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  299  m2

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO SOBRE 
TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 26,1543%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,9 Cartel de obra unidad 1,00 6,27703% 6,27703%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 1,74362% 5,23086%
1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 1,74362% 10,46171%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por  Art. 19.1.2  P.C.P.) global 1,00 2,09234% 2,09234%
1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable  por  Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2,09234% 2,09234%
4.00 DEMOLICIONES 7,3232%
4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 35,00 0,20923% 7,32320%
5.00 ESTRUCTURAS 13,2515%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5,3,2 Tubulares 100 x 100 x 4,2 m 10,00 0,27898% 2,78979%
5,3,6 Montaje de pilares metálicos, platina de 15 x 15 x 6mm gl 1,00 1,74362% 1,74362%
5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5,4,2,1 Vigas metalicas  PG140 m 25,00 0,34872% 8,71809%
5,4,2,2 Vigas metalicas  PG100 m 13,00 0,31385% 4,08007%
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 1,4158%

Obra húmeda
6,1 Ladrillo de campo para reconstrucción de pretiles en baños de niños m2 1,40 1,01130% 1,41582%
9.00 REVESTIMIENTOS 3,0339%
9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,2 Revoque exterior común grueso y fino en pretiles reconstruídos m2 3,00 1,01130% 3,03390%
17.00 PINTURA 34,8724%
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería exterior
17,1,16 Pintura membrana líquida impermeable global 1,00 27,89789% 27,89789%

17.3 PINTURA SOBRE METALES
17,3,1 Fondo antióxido sintético en  tubulares y platinas global 1,00 1,74362% 1,74362%
17,3,5 Esmalte sintético base aguarrás mineral, como terminación de tubulares y platinas, color grafito global 1,00 3,48724% 3,48724%
17,3,6 Spray galvanizante en soldaduras global 1,00 1,74362% 1,74362%
26.00 VARIOS 13,9489%
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 6,97447% 6,97447%
26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 3,48724% 3,48724%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 3,48724% 3,48724%

TOTAL 100,00%

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA  0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO 
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