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Memoria Constructiva Particular

CEIP - Escuela N° 64
Sustitucion de Cubierta por voladura
Emergencia climatica

Localidad: Soto
Departamento: Paysandu
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OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitucion de Cubierta
Instalacion eléctrica

Area aproximada a intervenir: 40m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gréaficos adjuntos se refieren a las obras de
construccion a realizarse para mantenimiento del Local Educativo de la escuela
N°64, situada en el padrén N°6785 de Paysandu rural. Las obras comprenden el
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias
incluyendo todos los detalles y trabajos que aun sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccion
esmerada y una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, regira la Memoria
Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la
MCP, las mismas deberan ser observadas en forma de consultas al Arquitecto
proyectista quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa
Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningin concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la
adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear,
tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas
empresas Subcontratistas que participen en la ejecucién y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las
leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas
prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista todos los
impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicion de
las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran
afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

No se admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber
comprendido el contenido de los recaudos.

El Arquitecto supervisor podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste
demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o
sectores de las obras gue a su juicio no retnan las condiciones de ejecucién y/o
terminacion especificada en estos recaudos.



CONSEJO DIRECCION
N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

2-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas
las normativas relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por la seguridad tanto de
sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro
tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio
afectado por las obras de construccion, tanto en el interior como en el exterior. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien
elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia
a marcas de fabrica, nUmeros de catalogo y tipo de equipos, elementos,
productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un
estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio
y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los
efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o
materiales alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion
designar técnicos que emitirdn los informes correspondientes, resolviéndose en
definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

4-Cronogramay organizaciéon de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo
los plazos estipulados en el Plan de Obra contractual. Se deberan determinar
con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de
obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de
materiales.

5-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera
establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y
de los Subcontratistas acopiados en la misma.

6-Limpieza periédica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene.
Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.
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7-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de
origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria 'y
aprobados por el ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad
de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espaniol el contratista debera presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas
de realizadas las observaciones.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los
planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales,
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den
como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en
uso inmediato.

1-Visita al lugar.
Se recomienda visitar el predio para poder dimensionar los trabajos a realizar, asi
como rectificar medidas a ofertar.

CAPITULO “A” - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 Implantacién en obra.

1.1  Preparacién del Terreno

1.1.9 Cartel de Obra

El contratista realizara colocacién y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x
0.84, segun disefio explicitado en gréafico

4 Demoliciones

4.7 Demolicion de cubiertas livianas
Se retirara la cubierta existente y su estructura, en la zona a reconstruir, indicada
en graficos
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CAPITULO “C” - ESTRUCTURAS

53 Pilares estructurales

5.3.2 Tubulares

Se sustituiran cuatro pilares de cercha metélica, por tubulares de acero de 100 x
100 x 4,2mm.

Los tubulares se soldaran a una platina, de dimensiones 15 x 15cm x 6mm, que
estard amurada al cimiento existente por cuatro tacos para hormigon.

5.4  Vigas estructurales
5.4.2.1 Vigas metalicas

Estructura de alero y sobretecho de bafio de nifios

Se colocaréan perfiles C140 de chapa plegada galvanizada conformando el
borde de la estructura a reconstruir.

Sobre la losa de hormigon del bafio de nifios, se colocara estructura de perfiles
C100. Estos perfiles se amuraran sobre pilotes de hormigén construidos sobre
la losa existente, para dar pendiente al sobretecho.

Los perfiles C140 se soldaran a los pilares de tubulares de acero.

Se realizara una costura continua, con buena terminacion.

6 Cerramientos verticales

Obra humeda
6.1 Ladrillo de campo
Los muros que conformaran los pretiles a reconstruir seran de ladrillo de campo de
20cm de espesor. Altura de pretil, 22cm.
Los ladrillos de campo deberan ser de primera calidad, color rojo, con un 20% de
guemados, no admitiéndose ladrillo plateado bajo ningun concepto. La calidad y el
color de los ladrillos deberan estar en un todo de acuerdo con la memoria
constructiva general y deberadn ser aprobados por la supervisiéon de obra. Se
levantaran a junta trabada. El ancho de la junta, tanto horizontal como vertical, la
calidad y el color de los ladrillos deberan estar en un todo de acuerdo con la
Memoria Constructiva General y deberan ser aprobados por la Supervision de
Obra. No se admitiran juntas mayores a 1,5 cm.
En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo, las mismas se
obtendran mediante cortes mecanicos.
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CAPITULO “E” - REVESTIMIENTOS

9 Revestimientos

9.1 Paramentos verticales

9.1.2 Revestimientos exteriores

9.1.2.1 Reparacién de revoques exteriores

Se revocaran los pretiles reconstruidos.

De acuerdo a la M.C.G. Se revocaran a 2 capas con revoques para exteriores, se
realizara con esmero, logrando una superficie plana, lisa y uniforme. Se terminaran
con revoque fino pintado, realizando las pruebas necesarias para lograr igual
textura que las superficies revocadas contiguas.

CAPITULO “F” - CUBIERTAS

10 Terminacion de cubiertas

10.2  Cubiertas Livianas

10.2.1 Chapa galvanizada

La galeria sera de chapa galvanizada onda comun, calibre 26 de una sola pieza en
su longitud (sin solapes transversales).

La chapa se fijard a la estructura metalica, con tornillo autoroscante hexagonal
punta mecha y arandela de goma.

17 Pintura

Las manos de pintura a aplicar seran tres manos como minimo.
Se daran las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Mamposteria exterior

17.1.20 Membrana liquida, incatech o superior calidad

Sobre el revoque nuevo, previo a la pintura de terminacién, se aplicara fijador de
mejor o igual performance que el tipo “Fijador — sellador al agua (2 en 1)” de Inca.
Los revoques exteriores se terminaran con pintura de igual o superior calidad y
performance tipo incafrent, color igual al existente.

Estructura de la galeria

17.3.1 — Aplicar fondo antiéxido sintético en los tubulares de hierro y platinas de
hierro (minimo 2 manos).

17.3.5 - Terminar con esmalte sintético base aguarras mineral (minimo 2 manos)
tipo inca, igual o superior calidad. Color grafito

17.3.6 — Aplicar spray galvanizante en todas las soldaduras realizada entre los
perfiles de acero galvanizado (minimo 2 aplicaciones).
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26 Varios
26.1 Técnico prevencionista

Segun lo expuesto en la M.C.G. La empresa contratista debera contar con técnico
prevencionista, segun la reglamentacion vigente. Se seguiran todas las normativas
vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el técnico prevencionista.
26.2 Fletes durante ejecucion de obra

26.5 Limpieza final de obra

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo
momento de obra se mantendra cada local limpio.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros
etc. No se admitira dejar casillas u obrador.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no
se hubiera ejecutado en perfectas condiciones tanto en el interior como en el
exterior.
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Arg. Mariana Chappuis



