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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJO URGENTE DE SUSTITUCIÓN de TECHO Y OTRAS MEJORAS PUNTUALES EN
JDO. DE PAZ DE 3RA SECCIÓN DE ROCHA (LASCANO)

Consideraciones Generales

La  sola  presentación  por  parte  de  la  Empresa  en  el  presente  llamado  implica  la
aceptación y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como
Memoria Constructiva General se tomará la Memoria Constructiva para Edificios Públicos del
M.T.O.P. Edición 2006, así como se considerarán las reglamentaciones Municipales vigentes y
las Normas UNIT. 

Es complementario de esta Memoria la siguiente documentación gráfica:
 L1 – PLANTA, PLANTA TECHOS Y CORTE 1-1; esc. 1/100
 Anexo 1- Imágenes

Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel  de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen con estas exigencias deberán realizarse nuevamente a entero costo del
Contratista. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las
tareas indicadas originalmente sin autorización previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a título de referencia, debiendo la
propuesta incluir en todos los casos las marcas y demás detalles técnicos de los materiales
presupuestados, los que no deberán ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos
expresamente  el  oferente  en  su  propuesta  se  considerará  que  utilizará  los  materiales
mencionados en esta Memoria y así se le exigirá en Obra.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estarán de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

El contratista será responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construcción (decreto 125/14) durante todo el transcurso de la obra
y contará con un técnico prevencionista para la elaboración del Estudio y Plan de Seguridad.

Ley 5032 Responsabilidad del empleador en materia de Seguridad Laboral.
Ley 16074 Obligatoriedad del empleador en Seguro de Acc. y Enf. profesionales 
Dec. 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción
Dec.103/96 homologacion de EPP
Dec.283/96 plan y estudio de seguridad
Dec.481/09 Registro de Obras y su Trazabilidad.
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La empresa contará con el  personal  suficiente para la  realización del  trabajo en el
menor tiempo posible. Los trabajos se realizarán de manera de interferir lo mínimo posible con
el funcionamiento de la sede. 

Los gastos originados por consumos de agua y energía eléctrica correrán por cuenta
del Poder Judicial. 

Descripción general de los trabajos.

La obra consta de la sustitución de techo de fibrocemento (10m2) y algunas mejoras puntuales.

1. Implantación de obra
El contratista recibirá el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecución. El área de la obra se mantendrá limpia,
retirándose diariamente el material no utilizable fuera del local y será de cargo de empresa
adjudicataria el retiro de la totalidad de los residuos generados por la obra. Como la obra
se realizará con el Juzgado en funcionamiento, se exhorta tener el mayor de los cuidados
de manera de generar la menor interferencia posible, aunque haciendo uso de toda la
jornada laboral. Deberá realizarse un cerramiento provisorio con nylon resistente fijado en
todo el perímetro entre los locales 4 y 5.

2. Desmontes y demoliciones 
Se desmontará el  el  techo de fibrocemento existente  y el  cielorraso de revoque sobre
metal desplegado existente del local 4-Administrativos (10m2).
Se demolerá la estufa a leña existente y su chimenea.

3. Colocación de techo tipo Isodec o similiar en  local 4-Administrativos
Se  deberá  cotizar  la  sustitución  del  techo  de  fibrocemento  existente  sobre  el  local  4
ADMINISTRATIVOS  por  un  techo de  tipo  panel  térmico  y  autoportante  de  poliestireno
expandido recubierto por láminas de acero galvanizado y cincado con recubrimiento final
de pintura poliéster de alta calidad, de 15cm de espesor total, siguiendo los métodos de
colocación recomendados por el fabricante, y empleando todos los accesorios necesarios
para garantizar el funcionamiento del sistema. Se generarán los apoyos necesarios en el
perímetro del  local  mediante perfiles amurados de calibre acorde a la  cubierta que se
colocará, debiendo ser aprobados por la supervisión de obra previo a la colocación de la
cubierta.
Se tendrá especial cuidado en la resolución del encuentro del techo de isodec a colocar
con  las  distintas  situaciones  que  se  encuentran  en  su  perímetro,  asegurando  la
hermeticidad total de la cubierta.
Se deberá cotizar el suministro y colocación de babetas (plegado de chapa prepintada en
blanco)  en  3  de  los  4  lados.  El  lado  inferior  sobresaldrá  30cm  del  plomo  del  muro
(desborde libre).
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Deberán  impermeabilizarse  los  pretiles  adyacentes  regularizando  las  superficies  con
mortero de arena y portland con hidrófugo y finalizando con aplicación de 3 manos de
membrana impermeabilizante Sikafill o similar.

4. Reparación de revoques
Deberá restituírse el revoque en la pared int-ext donde se ubica actualmente la estufa a leña,
luego de la demolición de ésta. 

5. Aplacados de yeso
Deberá cotizarse aplacado de yeso sobre paredes afectadas por humedad graficadas en plano
de los locales 4 y 5 Administrativos -a efectos de la cotización considerar 20m2-, utilizando
perfiles galvanizados de 35mm u omega según se disponga de espacio, y placa de roca de yeso
de tipo estándar de 12.5mm de espesor. Sobre la cara vista se aplicará masilla y dos manos de
enduido, finalizando con dos manos de pintura color blanco a base de agua. 

6. Limpieza de obra
La obra se entregará luego de realizada una limpieza a fondo de la misma retirando la
totalidad de los materiales.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuación.
La empresa se comprometerá a realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Se establece
un plazo máximo de obra de 15 días laborables.
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