PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJO URGENTE DE SUSTITUCION de TECHO Y OTRAS MEJORAS PUNTUALES EN
JDO. DE PAZ DE 3RA SECCION DE ROCHA (LASCANO)

Consideraciones Generales

La sola presentaciéon por parte de la Empresa en el presente llamado implica la
aceptacién y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como
Memoria Constructiva General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del
M.T.O.P. Edicidon 2006, asi como se consideraran las reglamentaciones Municipales vigentes y
las Normas UNIT.

Es complementario de esta Memoria la siguiente documentacién grafica:

v" L1 - PLANTA, PLANTA TECHOS Y CORTE 1-1; esc. 1/100
v" Anexo 1- Imagenes

Se deja constancia que se exigird un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen con estas exigencias deberdn realizarse nuevamente a entero costo del
Contratista. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las
tareas indicadas originalmente sin autorizacién previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
propuesta incluir en todos los casos las marcas y demas detalles técnicos de los materiales
presupuestados, los que no deberdn ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos
expresamente el oferente en su propuesta se considerara que utilizard los materiales
mencionados en esta Memoria y asi se le exigira en Obra.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

El contratista serd responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion (decreto 125/14) durante todo el transcurso de la obra
y contara con un técnico prevencionista para la elaboracidn del Estudio y Plan de Seguridad.

Ley 5032 Responsabilidad del empleador en materia de Seguridad Laboral.

Ley 16074 Obligatoriedad del empleador en Seguro de Acc. y Enf. profesionales
Dec. 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construccion

Dec.103/96 homologacion de EPP

Dec.283/96 plan y estudio de seguridad

Dec.481/09 Registro de Obras y su Trazabilidad.
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La empresa contard con el personal suficiente para la realizacién del trabajo en el
menor tiempo posible. Los trabajos se realizardn de manera de interferir lo minimo posible con

el funcionamiento de la sede.

Los gastos originados por consumos de agua y energia eléctrica correrdn por cuenta
del Poder Judicial.

Descripcion general de los trabajos.

La obra consta de la sustitucion de techo de fibrocemento (10m2) y algunas mejoras puntuales.

1. Implantaciéon de obra

El contratista recibird el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecucion. El drea de la obra se mantendra limpia,
retirdndose diariamente el material no utilizable fuera del local y serd de cargo de empresa
adjudicataria el retiro de la totalidad de los residuos generados por la obra. Como la obra
se realizara con el Juzgado en funcionamiento, se exhorta tener el mayor de los cuidados
de manera de generar la menor interferencia posible, aunque haciendo uso de toda la
jornada laboral. Debera realizarse un cerramiento provisorio con nylon resistente fijado en
todo el perimetro entre los locales 4 y 5.

2. Desmontes y demoliciones
Se desmontara el el techo de fibrocemento existente y el cielorraso de revoque sobre
metal desplegado existente del local 4-Administrativos (10m?2).
Se demolera la estufa a lefia existente y su chimenea.

3. Colocacidn de techo tipo Isodec o similiar en local 4-Administrativos
Se debera cotizar la sustitucién del techo de fibrocemento existente sobre el local 4
ADMINISTRATIVOS por un techo de tipo panel térmico y autoportante de poliestireno
expandido recubierto por laminas de acero galvanizado y cincado con recubrimiento final
de pintura poliéster de alta calidad, de 15cm de espesor total, siguiendo los métodos de
colocacién recomendados por el fabricante, y empleando todos los accesorios necesarios
para garantizar el funcionamiento del sistema. Se generardn los apoyos necesarios en el
perimetro del local mediante perfiles amurados de calibre acorde a la cubierta que se
colocard, debiendo ser aprobados por la supervision de obra previo a la colocacion de la
cubierta.
Se tendra especial cuidado en la resolucién del encuentro del techo de isodec a colocar
con las distintas situaciones que se encuentran en su perimetro, asegurando la
hermeticidad total de la cubierta.
Se debera cotizar el suministro y colocacién de babetas (plegado de chapa prepintada en
blanco) en 3 de los 4 lados. El lado inferior sobresaldrd 30cm del plomo del muro
(desborde libre).
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Deberan impermeabilizarse los pretiles adyacentes regularizando las superficies con
mortero de arena y portland con hidréfugo y finalizando con aplicacién de 3 manos de
membrana impermeabilizante Sikafill o similar.

4. Reparacion de revoques
Deberad restituirse el revoque en la pared int-ext donde se ubica actualmente la estufa a lefia,
luego de la demoliciéon de ésta.

5. Aplacados de yeso

Debera cotizarse aplacado de yeso sobre paredes afectadas por humedad graficadas en plano
de los locales 4 y 5 Administrativos -a efectos de la cotizacidon considerar 20m2-, utilizando
perfiles galvanizados de 35mm u omega segun se disponga de espacio, y placa de roca de yeso
de tipo estandar de 12.5mm de espesor. Sobre la cara vista se aplicard masilla y dos manos de
enduido, finalizando con dos manos de pintura color blanco a base de agua.

6. Limpieza de obra
La obra se entregard luego de realizada una limpieza a fondo de la misma retirando la
totalidad de los materiales.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuacion.
La empresa se comprometerd a realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Se establece
un plazo mdximo de obra de 15 dias laborables.

RUBRADO —TRABAJO URGENTE DE SUSTITUCION de TECHO Y OTRAS MEJORAS
JDO. DE PAZ DE 3RA SECCION DE ROCHA (LASCANO)

item descripcién unidad cantidad | precio unit | subtotal | . mon?o
imponible
1 Implantacion de obra G 1
2 Desmontes y demoliciones G 1
3 Cubierta de panel térmico autoestructural en local 4 m2 12
4 Reparacién de revoques m2 3|
4 \Aplacados de yeso m2 20
5 Limpieza de obra G 1
Subtote 1)
Monto Imponible:l
Leyes Sociales (72,76%)E
IVA.22%0bra (|
TOTALde OBRA[ (|
Imprevistos 15%E|
VA 22%0bra 0
TOTALde IMPREVISTOS (|

TOTAL de OFERTA (Total OBRA + Total Imprevistos + Leyes Sociales)l 6|
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