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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 74 - Sarandi del Yi

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere al acondicionamiento a realizarse en el predio ubicado en
Bvar. Pereira esq. Rivera, Localidad de Sarandi del Yi, departamento de Durazno, tel:
436 79896.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P. U.).

La obra consiste en:

» Demolicién parcial de muro de acceso y realizacién de refuerzo.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estard a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Notas:
Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento.

Se coordinara con la Direcciéon de la Escuela la forma de ingreso/ salida del
local.

Los trabajos que tengan interferencia en el funcionamiento del centro educativo
seran realizados fuera del horario escolar o fines de semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia eléctrica, trabajos que
imposibiliten un funcionamiento adecuado de la cocina y bafos, trabajos
riesgosos, ruido que genere interferencias con el dictado de clases, etc.

Recomposiciéon de pavimentos, paramentos verticales, revoques y pintura: seran
recompuestos cuando sean afectados por los trabajos a realizarse. En todos los

casos se recompondran por materiales de iguales caracteristicas a las
existentes.
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Demoliciones y retiros.-

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los
elementos adyacentes que se mantengan.

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicién dentro de un plazo no mayor a 72 horas, comunicarlo a la Direccién de
Obra con 24 horas de anticipacion y en otras situaciones de tiempo lo debera
coordinar con la Direccién de Obras del PAEPU

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direcciéon de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111 Afectaciones a ferceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

» En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

» Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

» Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no téxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
» No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.
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11.3.  Seguridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Materiales téxicos.

Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacién de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista deberd presentar un
plan de previsién de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen
los organismos competentes.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se deberda levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4, ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdmenes.

15. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).
111 Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.
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112. Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.1.3. Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

11.4.  Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista deberd presentar su traduccién certificadas por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

16. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya ( P. A. E. P. U.). podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

2.2. Obrador

2.21 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que delimite claramente el area
de trabajo e impida el pasaje del personal ajeno a la obra al area de trabajo.

El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
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2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Se podra utilizar el bano de auxiliares. El mismo debe mantenerse en impecables
condiciones de higiene.

223 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

Se debera prever instalaciones provisorias para el acopio de materiales.

En ningun caso, en caso de robo de materiales sera responsabilidad de la
Institucién Educativa.

Notas:
+ Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

+ Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

« El plazo de obra sera de 4 dias laborables para la construccion.
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