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MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA

OBRAS DE RECUPERACION DE HORMIGON ARMADO EN LOSAS DEL 5TO PISO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacién de las obras de reparacion de lesiones en las losas de hormigén armado del edificio Anexo
de la Facultad de Quimica.

Las mismas serdn realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Mdrquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisién de Obra desarrollada por quién
oportunamente se designe.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervisiéon de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informaciéon expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta.

Para todos los trabajos que no estén especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas
que aseguran una construccién esmerada, se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucién a la
Supervisiéon de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificacién de
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los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo del Anexo A. Sdenz que
resulte daflado como consecuencia de los trabajos de la Licitacién debera ser reparado o reconstruido con
idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencion el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segtn lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningun caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fibrica, nimero de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar
el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la administracién
designara técnicos que emitirdn los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o
no de los mismos, en base a dichos dictimenes.

4. PLAN DE OBRA
Se estudiara un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se deberd completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

Se deja ademads establecido que los trabajos en Losa 6 deberan completarse entre los dias 16 y 31 de enero,
mientras que los de losas 8 a 11 podran extenderse hasta el 11 de febrero inclusive. Eso implica que la
oferta debe considerar esta limitacién para indicar el plazo de obra.

Vencidos esos plazos se aplicaran indefectiblemente las multas establecidas en el pliego por dia de atraso.

5. IMPLANTACION y OBRADOR
Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveerd espacio para el Obrador y sus suministros se organizardn de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisiéon de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las areas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde se este trabajando. En todo momento se contara con la aprobacién de la Supervisién de Obra a
quien se le presentaran las propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacién para su
estudio.
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Los mismos cuidados se tendrdn respecto a la construccién existente, evitdndose los dafios que pudieran
ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el transcurso de la obra. Toda
observacién que la Supervisién de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la construccién
de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc., serd cumplida
de inmediato.

Se considerara particularmente la disposicién de andamios de forma longitudinal al locernario y por
mitades, de modo que los mismos no impliquen la obstaculizacién excesiva del area de trabajo del sector
afectado. Esto tendra consecuencias claras en la organizacién temporal y ordinal de las tareas.

7. DIRECCION DE OBRA
El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
ademads de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiileria y subcontratos, asi como del manejo
del personal de la obra.
Este técnico sera ademads el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervisién de Obra designada por
la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA
Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibird y hard cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las érdenes del capataz.
La Supervisiéon de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento
no considere satisfactorio.
Los operarios del contratista, mientras se encuentren cumpliendo tareas, deberdn poseer una
identificacion clara de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por la Facultad. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafilo o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecdnicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

II. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
Previo al inicio de los trabajos de demolicién se recomienda realizar un relevamiento fotografico de las
losas, para corroborar gel estado de avance del proceso patoldgico que se pretende atacar.

Se protegeran las construcciones, instalaciones y equipos existentes de posibles dafios generados por el
desarrollo de las demoliciones y se reparard cualquier dafo ocasionado en las construcciones e
instalaciones a entero costo del contratista. En particular se atendera el cuidado de pisos, luminarias y
aberturas.

Para realizar las demoliciones se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar
aquellos sectores que segun se indica en planos no se verdn en ningin momento afectados por la obra.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizaran equipos electromecdnicos apropiados y personal
capacitado y especializado.
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El cableado eléctrico, las canalizaciones y luminarias existentes que sean movidos durante la obra,
deberan volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazardn
aquellas canalizaciones que sean dafadas en el transcurso de la obra.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con la
Supervisiéon de Obra y/o el Sr. Intendente, quien decidira su reutilizacién o traslado a depésitos por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la
reutilizacion en la propia obra, con la aprobacién de la Supervision de Obra, serd responsabilidad del
Contratista el retiro de los mismos del predio.

2. ESTRUCTURA

Se realizardn unicamente reparaciones de los elementos existentes.

Losas de hormigdén armado
Se procedeerd a la reparacion de losas mediante el método de parcheo:

1. Se procede a la demarcacién, corte y picado a lo largo de las fisuras. El corte se realiza a 90° con
disco diamantado para descubrir la totalidad de la superficie de las barras de hierro a tratar. Se
deberd continuar el picado hasta obtener 30 centimetros de hierro sano expuesto a ambos
extremos.

2. Los barras se limpiardn con cepillo de alambre de forma de liberarlas de todo elemento suelto o
costra.

3. Se tratardn las barras expuestas con anticorrosivo tipo Sikatop 108 o similar, en toda su superficie.

4. Se aplicard un puente de adherencia, tipo Sikatop modul o similar, previo al mortero de

reparacion.
Se aplicara mortero mejorado en dos cargas, tipo Sikatop 122 o Sika Monotop 615, o similares.

oo

Finalmente se aplicard un mortero de terminacion sobre la zona reparada, enrasado con el plano
de la losa existente.

Se indican en planos adjuntos las losas a intervenir, con los metro lineales de hierros a recuperar.

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se debera entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y

finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo de Facultad de Quimica. Asi mismo, debera
realizar con anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a
coordinar, para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.
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Iv. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusion en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

As{ mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP -Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Supervisién de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptacién definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VL OFERTA

Se presentara segun el siguiente rubrado orientador y para cada losa a intervenir:

- Implantacién y protecciones (global) B
- Limpieza y demoliciones (m?) B
- Andamios (global) B
- Retiro de hormigén descacarado (m?)  J U
- Delimitacién y corte de HA (ml) S
- Limpieza de aceros (ml)  J U
- Tratamiento con anticorrosivo (ml) S .
- Aplicacién de puente de adherencia (ml) B
- Aplicacién de mortero de reparacién (m?) B
- Aplicacién de terminacién (m?) B
- Limpieza y repliegue de obra s
- Imprevistos B

- Subtotal B

-IVA B

- Total B

- Monto imponible  $......ccccoeoiiiiiiiens
- Plazodeobra: ............... dias habiles.
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