
 
   

 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

 

 

 OBRA: Escuela No.96, Minas – Lavalleja - 

 

1. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela No.96 ubicada 

sobre la ruta 8, km 112, barrio ANCAP, departamento de Lavalleja, tel.: 4442 5270. 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. Las tareas 

previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la 

dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAE PU). 

La obra consiste en: 

Aula 

 Retiro de pisos y zócalo. Retiro de capa de suelo orgánico. 

 Relleno. Contrapiso armado.  

 Provisión y colocación de baldosa de monolítico mono capa. 

 Pequeños trabajos de revoque y pintura. Limpieza de obra 

 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de 

ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no 

contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 

contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

Demoliciones y retiros 

Los retiros se deberán realizar preservando la integridad de los elementos 

adyacentes que se mantengan. 

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberán seguir los 

procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General 

de MTOP así como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras 

(MTSS, IMR y BSE). 

Acceso y obras complementarias 

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras y con la Coordinación 

de Obras del Proyecto de Apoyo a   la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.). En 

particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se 

deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, 

especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de  

 



 
   

 

los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo 

responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 

omisión del cumplimiento de las normas. 

Nota:  

Se coordinará con la Dirección de la Escuela la forma de ingreso/salida del 

local.  

El trabajo se realizará con la escuela en funcionamiento (con alumnos y 

funcionarios). 

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un 

riesgo para los estudiantes o por tener interferencias con el 

funcionamiento del centro educativo, se realizarán fuera de horario de 

trabajo de la escuela o fines de semana. 

Se entiende por interferencias: cortes de agua o energía eléctrica, ruidos 

para el dictado de clases, etc. 

 

Advertencia general 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 

las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, 

OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, 

así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los 

servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la 

obra a construirse. 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 

RIESGO AMBIENTAL. 

 

1.1.1 Afectaciones a terceros 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se 

tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 

 

 

 

 



 
   

 

1.1.2 Materiales (no tóxico) 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.1.3 Seguridad 

En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos 

Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros. 

 

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE TRABAJOS 

  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos 

adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente 

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una 

construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen 

construir. 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 

apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de 

trabajo. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad 

de las obras y los métodos constructivos. 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 

iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 

produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas 

de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las 

construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser 

sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de 

Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya). 

1.3.1 Vigilancia  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podrá coordinar con la Dirección de la 

escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningún caso 

será responsabilidad del Centro Educativo. 

1.3.2 Limpieza de obra periódica  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 

locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, 

teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 

instalaciones. 

El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y 

escombros generados en las demoliciones implicadas en la obra. 

A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de todos los sectores 

afectados. 



 
   

 

 

1.3.3 Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 

seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior 

y en la vecindad inmediata. 

Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 

Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la 

responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 

firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 

1.3.4 Vallado 

El contratista colocará un vallado que tendrá la altura y rigidez necesaria como para 

que no sea posible que se ingrese al área de trabajo, obrador o camino de ingreso 

de los materiales. Cualquiera de las opciones será un riesgo para los escolares.  

El vallado se ejecutará en todos los casos en que la dirección de obra lo 

establezca, para resguardar la seguridad del alumnado y personal de la 

escuela. 

1.4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 

1.4.1 Personal obrero 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para 

cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los 

oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra del Proyecto 

de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.) podrá ordenar el retiro de 

cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

2.1. Trabajos preliminares 

 

2.2.1 Construcciones auxiliares 

Las construcciones auxiliares deberán entenderse en absoluta independencia del 

resto del predio escolar no generando ninguna agresión ambiental (basura, 

efluentes, desperdicios orgánicos, etc.). 

2.2.2 Acopio de materiales 

El obrador de materiales será ubicado previendo el mantenimiento de las 

condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de 

la seguridad (robos o estado de conservación) de los mismos, no será 

del centro educativo. 

 

 

 



 
   

 

 

3. AULA  

 

3.1. Contrapiso de hormigón armado 

Con carácter general los contrapisos interiores y exteriores serán en hormigón 

armado de acuerdo a los recaudos de estructura.  

Para el contrapiso se deberá prever barrera humídica (polietileno 120 micras) 

sobre una base de arena fina, como forma de detener el ascenso de humedad 

por capilaridad.  

3.2. Pisos 

A Componentes y sustrato 

En sector indicado se ejecutará con mosaico monolítico tipo mono capa gris 

30x30cm de calidad y color análogos al tipo JBN Blangino compactos código 

OD300.  

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o 

saltaduras en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con 

“cara” vista y contactos con líquidos pinturas, etc.  

En construcción nueva sobre un sustrato de material inerte apisonado (de acuerdo 

a lo indicado en recaudos) con una superficie superior horizontal se dispondrá un 

contrapiso armado correctamente nivelado.   

B Humedades 

Se deberá cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freática y 

posibles puntos de infiltración de manera impedir que la humedad suba y afecte el 

revestimiento. La Dirección de Obra verificará las nivelaciones que correspondan. 

C Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso 

totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de 

mismo se deberá proceder al retiro de la parte afectada. 

D Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos 

Portokoll Súper Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Súper o calidad 

superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta 

con el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con el 

lado dentado de la llana. 

Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con 

un suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de 

maceta o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán 

separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y 

siendo necesaria la alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 



 
   

 

Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 

fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 

48 horas).  

E Rejuntado 

  Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 

rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la 

superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presión como forma de 

asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo 

nivel de los bordes del revestimiento. 

F Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará 

la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. 

Posteriormente se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

G Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 

H Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o 

por cada 32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho 

y una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador 

para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color 

análogo al piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) 

se deberá dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los 

encuentros con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 

rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad 

superior análogo al color general del piso). 

3.3. Zócalos 

 

3.3.1 Consideraciones generales 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los recortes 

se produzcan en las zonas menos visibles. 

3.3.2 Componentes y sustrato 

Los zócalos serán de monolítico tipo mono capa de 30x10cm de calidad y 

color análogos al tipo JBN Blangino compactos código OD300.  

3.3.3 Colocación 

Ídem Pisos interiores - colocación. 

En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 

rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad 

superior). Para el encuentro con azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 

10mm. 

3.3.4 Rejuntado 

Ídem Pisos interiores – rejuntado. 



 
   

 

 

3.3.5 Limpieza 

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o trapo 

de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la 

película formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  

4. PINTURA 

 

4.1. Consideraciones generales 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 

superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 

En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 

estime necesarias la Dirección de Obra. 

Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 

Service” o de performance superior. 

4.2. Revoques interiores 

Todos los paramentos verticales afectados por la colocación de piso y zócalos se 

recompondrán, mojando el paramento y aplicando revoque al 4x1 grueso y /o fina 

según corresponda. Secos los mismos se terminarán con pintura tipo látex 

formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, 

lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 

Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 

manchas y sin polvo. 

Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 

aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista 

humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir 

agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 

El color será el similar al existente. Se estima una superficie de 4m2 a pintar. 

5. LIMPIEZA DE OBRA 

 

La obra se entregará libre de escombros y polvillo y en perfectas condiciones de 

uso. 

Nota: 

 Todos los trabajos descriptos se podrán verificarán en sitio, por lo 

que se recomienda que las empresas concurran al local para 

presupuestar. 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán 

con la escuela en funcionamiento. 

 El plazo de obra será de 10 días laborables para la construcción. 

  


