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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: Escuela No.96, Minas - Lavalleja -

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela No.96 ubicada
sobre la ruta 8, km 112, barrio ANCAP, departamento de Lavalleja, tel.: 4442 5270.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informaciéon
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. Las tareas
previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (PAE PU).

La obra consiste en:
Aula

e Retiro de pisos y zocalo. Retiro de capa de suelo organico.

¢ Relleno. Contrapiso armado.

e Provisidon y colocacion de baldosa de monolitico mono capa.
e Pequenos trabajos de revoque y pintura. Limpieza de obra

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Demoliciones y retiros

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos
adyacentes que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General
de MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras
(MTSS, IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras y con la Coordinacion
de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En
particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se
debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de
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los ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Nota:

Se coordinara con la Direccidn de la Escuela la forma de ingreso/salida del
local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos y

funcionarios).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un
riesgo para los estudiantes o por_ tener _interferencias con el
funcionamiento _del centro _educativo, se realizaran fuera de horario de
trabajo de la escuela o fines de semana.

Se _entiende por interferencias: cortes de agua o energia eléctrica, ruidos
para el dictado de clases, eic.

Advertencia general

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica,
asi como el mantenimiento y reposicidon de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

7.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1 Afectaciones a terceros
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
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1.1.2 Materiales (no téxico)

e Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3 Seguridad

En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social tomando vy planificando las medidas con técnicos
Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos
adjuntos, /ncluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccidn esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen
construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccidon de obra para circular por las areas de
trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad
de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacidén de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas
de trabajo incluyéndose la planificacidn de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depdsitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de
Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya).

1.3.1 Vigilancia

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccion de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningun caso
sera responsabilidad del Centro Educativo.

1.3.2 Limpieza de obra periddica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

El _contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y
escombros generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.
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1.3.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior
y en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

1.3.4 Vallado
El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para

gue no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso
de los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

El vallado se ejecutara en todos los casos en que la direccion de obra lo
establezca, para resguardar la seguridad del alumnado vy personal de la
escuela.

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1 Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccidn de Obra del Proyecto
de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de
cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

2.2.1 Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del
resto del predio escolar no generando ninguna agresidon ambiental (basura,
efluentes, desperdicios organicos, etc.).

2.2.2 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las
condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de
la seguridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, ho sera
del centro educativo.
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3. AULA
3.1. Contrapiso de hormigén armado

Con caracter general los contrapisos interiores y exteriores seran en hormigoén
armado de acuerdo a los recaudos de estructura.

Para el contrapiso se debera prever barrera humidica (polietileno 120 micras)
sobre una base de arena fina, como forma de detener el ascenso de humedad
por capilaridad.

3.2. Pisos

A Componentes y sustrato
En sector indicado se ejecutara con mosaico monolitico tipo mono capa gris
30x30cm de calidad y color analogos al tipo JBN Blangino compactos cdédigo
OD300.

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o
saltaduras en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con
“cara” vista y contactos con liquidos pinturas, etc.

En construccion nueva sobre un sustrato de material inerte apisonado (de acuerdo
a lo indicado en recaudos) con una superficie superior horizontal se dispondra un
contrapiso armado correctamente nivelado.

B Humedades
Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiltracién de manera impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccién de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

C Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
Mmismo se debera proceder al retiro de la parte afectada.

D Colocacion
Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta
con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el
lado dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompanarla con
un suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de
maceta o martillo de goma. Para la alineacidn de las mismas se usaran
separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y
siendo necesaria la alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.
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Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso
48 horas).

E  Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presidbn como forma de
asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo
nivel de los bordes del revestimiento.

F Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algoddén y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara
la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

G Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

H Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o
por cada 32mz2). Las mismas tendran una dimensién minima de 5 a 8mm de ancho
y una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color
analogo al piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.)
se debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los
encuentros con zoécalos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad
superior analogo al color general del piso).

3.3. Zocalos

3.3.1 Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles.

3.3.2 Componentes y sustrato
Los zdcalos seran de monolitico tipo mono capa de 30x10cm de calidad y
color analogos al tipo JBN Blangino compactos cédigo OD300.

3.3.3 Colocacion
Idem Pisos interiores - colocacion.

En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm.

3.3.4 Rejuntado
Idem Pisos interiores - rejuntado.
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3.3.5 Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo
de algoddn y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

4. PINTURA

4.1. Consideraciones generales
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

4.2. Revoques interiores
Todos los paramentos verticales afectados por la colocacién de piso y zdécalos se
recompondran, mojando el paramento y aplicando revoque al 4x1 grueso y /o fina
segun corresponda. Secos los mismos se terminaran con pintura tipo latex
formulada para interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado,
lavabilidad y de secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista
humedad relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir
agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.

El color sera el similar al existente. Se estima una superficie de 4m2 a pintar.

5. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara libre de escombros y polvillo y en perfectas condiciones de
uso.

Nota:

¢ Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo
que se recomienda que las empresas concurran al local para
presupuestar.

e Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran
con la escuela en funcionamiento.

e EIl plazo de obra sera de 10 dias laborables para la construccion.
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