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CONDICIONES PARTICULARES

1.1. INTRODUCCION

El proyecto en cuestién considera la construccion de un centro donde se encuentren tanto
posibilidades de practicar deportes asociados a la natacién asi como un centro de
rehabilitacién deportiva y terapéutica.

Se plantea realizar un proyecto donde la eficiencia energética sea el norte sin menoscabar
en lo mas minimo confort en las instalaciones.

Para ello se han tomado lineamientos de la SENADE “Manual de Recomendaciones de
Diseno”.

El presente llamado consiste en la construccién de edificio y sus servicios, vasos de
piscinas, sistema de sanitizacion de agua de piscinas, sistema de hidromasajes e
iluminacion.

Su ubicacion sera en el predio del parque Dionisio Diaz, en la explanada que queda

contigua al Gimnasio y delimitado por las calles Valentin Olivera y Florencio Sanchez.

1.2. NORMAS Y REGLAMENTOS

Para el disenos de las instalaciones se utilizaron las normativas, reglamentos o
recomendaciones que se adjuntan, no obstante queda claro que ademas de cumplir con
las normas no debemos apartarnos del buen arte.

1. Reglamento de baja tension de UTE

2. Normas IEC-UNIT

3. Manual de Disefio para Instalaciones Deporte y Recreacion — Secretaria Nacional de
Deportes

4, UNIT 50:1984 Accion del viento sobre construcciones

1.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica constara de los siguientes documentos:
e El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes y precios
e Plan de desarrollo de los trabajos (Diagrama de Gantt)
e Preventivo de Flujo de Fondos.
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1.4. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de
los Trabajos (diagrama de Gantt), sin perjuicio de las facultades de la Direccién de Obra
de requerir la adecuacién del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de
firmarse el contrato respectivo

1.5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la terminacidn de la obra sera de 12 meses calendario a partir de
la fecha del acta de inicio de las obras.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes
a sabados. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la
Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de Obra informara si hay interés en
aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de atender la Direccion de las
mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso,
seran de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se
originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

1.6. PRECIOS Y COMPARACION DE OFERTAS

Se tendra en cuenta con el fin de la comparacion de las ofertas, la capacidad y disposicion
real del equipo de las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos previstos.
Los precios contenidos en las propuestas indicaran el valor total de la obra, incluyendo
todos los costos y gastos en que incurriese para la ejecucion de los suministros y
Servicios, asi como los riesgos, responsabilidades y/u obligaciones que surjan del contrato.
Se presentara un precio global por la obra completa. Los precios por sub-rubro se tendran
en cuenta para los eventuales aumentos o disminuciones de obra, y para la certificacion
mensual.

En Anexo se exhibe el rubrado para la presentacién de la oferta.

Se incluiran todos los materiales y servicios que aunque no estén expresamente indicados
en esta documentacion, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y
buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes.

Las ofertas luego de haber cumplido con los requerimientos basicos, de experiencia
previa, VECA y no haber presentado ninguna inconsistencia en su planilla de rubrado y/u
oferta se ordenaran de menor a mayor precio.

1.7. AJUSTE DE PRECIO
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Se ajustaran los precios por ICC, tomando como base el valor al mes anterior a la
apertura de la licitacion.
El ajuste sera mensual y en cada certificado.

1.8. ADJUDICACION

La Intendencia Departamental se reserva el derecho a adjudicar total o parcialmente la
obra licitada.

1.9. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminucion de obra originados por modificacién de las obras proyectadas
y que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidaran de acuerdo con la lista
de precios unitarios adjunta a la propuesta. En los casos de no existir precios unitarios
aplicables se debera acordar previamente.

a) Especificaciones técnicas

b) Precio

¢) Forma de pago

d) Plazo de ejecucién y su incidencia en el plazo total de la obra

e) Incidencia sobre aportes de leyes sociales.

En ambos casos se debe acordar expresamente si la modificacion de la obra afecta o no el
plazo para la entrega. En ausencia de ese acuerdo expreso se entendera que el plazo no
se modifica.

1.10. APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista debera presentar, donde la Administracién se lo indique una planilla con
todo el personal afectado a la obra, sefialando aquel que esta exento de aportacion al
BPS, firmado por el Representante Técnico.

La presentacion de la planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 dias para el pago del
certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales calculado segun lo establecido en
comparacion de presupuesto, ajustado segun los aumentos o reducciones del contrato,
obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras causales de variacion del tope inicial la Direccion de Obra procederé a
notificar al Contratista. Este dispondré un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida,
cumplido lo cual, la Administracion resolvera en consecuencia.
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Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las planillas
de declaraciéon de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos
que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto
alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracién
lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de
aquella, y sin que ello signifique ningiin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacidon del proyecto de variante
presentado resultara una reduccidon de obra, se disminuird el monto del precio global
contratado por aplicacion a dicha reduccién de obra del precio unitario correspondiente.
Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentacion y en el
modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se someteran a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que el licitante debera renunciar al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

1.11. AFECTACIONES A TERCEROS

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera dar aviso a los afectados y
se tomaran las medidas de seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran
los permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratard de
evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se sequiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial y el Ministerio de Ambiente.

1.12. SEGURIDAD e HIGIENE EN LA OBRA

La empresa debera prever todas las instalaciones, equipamiento y condiciones,
para cubrir todos los aspectos relacionados a las normas de seguridad e higiene de los
obreros exigidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tomando y planificando
las medidas con técnicos prevencioncitas de acuerdo al M.T.Sy S

1.13. SOBRESTANCIA
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La Intendencia contara con un sobrestante en contacto directo con la Direccidn de
Obra, con el cual se deberan coordinar todas aquellas instancias en las que se requiera la
participacion y supervision de la misma (D.O).

1.14. VISITAS A LAS OBRAS

Los representantes de la Intendencia podran efectuar visitas al lugar de
emplazamiento de las obras cuando lo consideren pertinente. Diariamente se llevara una
bitdcora de observaciones y/o novedades que se crean pertinentes a la obra, la cual
deberd estar firmada por el representante de la Empresa y el representante Municipal.
Esta se hara por triplicado entregandole una copia a la Empresa.

1.15. CERRAMIENTO DE OBRA

Como parte de la implantacion se prevera un cerramiento que delimite la obra e
impida el ingreso de personas ajenas a la misma.

Este cerramiento se mantendra en buenas condiciones en el transcurso de la
misma.

Abarcara la obra en un perimetro que permita el acceso de camiones y maquinas
en todo su entorno.

La altura minima del mismo sera 1.8m sobre el nivel de suelo.

1.16. VIGILANCIA DE OBRA

Durante el tiempo que dure la obra la empresa adjudicada sera la responsable por
la seguridad en la misma frente a cualquier tipo de robo.

La empresa adjudicada sera la responsable de controlar a los obreros propios y de
subcontratos, abrir la obra, cerrarla, revisar los bolsos de los obreros, guardar bajo llave
los materiales que se precisen, etc.

Debera colocar luminarias exteriores que permitan una correcta vigilancia nocturna.

1.17. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO DE OBRA

En todo momento se mantendra la obra en condiciones aptas de limpieza y orden
que permitan realizar los trabajos en forma adecuada.

Ante una observacion por parte de la DO sobre este tema, la empresa dispone de
un dia habil para dejar en condiciones de limpieza y orden solicitadas por la DO.
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Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo el equipamiento empleado para el desarrollo de las mismas, los materiales sobrantes,
los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento
y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccidon de la
Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de
dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el
pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos
que tuviera con el Contratista

1.18. CARTELON EN OBRA

Se colocara un cartelén de obra de dimensiones 2mx3m (alto x ancho), separado
2m desde el nivel de suelo en su parte inferior. Sera construido en lona e impreso. Su
construccion sera tal que se mantendra en condiciones aceptables durante todo el
transcurso de obra.

El disefio del cartel sera entregado al momento de la firma de contrato.

El carteldon se ubicara lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo
maximo dentro de los 15 dias a partir de la fecha fijada como inicio en el acta de inicio. La
falta de colocaciéon en dicho plazo dara lugar a una multa de 2UR. por cada dia que
exceda el plazo fijado.

1.19. MATERIALES

Todos los materiales empleados deben ser nuevos y de primera calidad, asi como
cumplir las normas que se detallan en cada elemento citado. Para cada elemento se
demostrara el cumplimiento de la norma requerida mediante informacion adjunta el cual
no podra ser instalado sin aceptacion por la Direccion de Obra (DO).

El oferente deberd indicar en su propuesta las marcas de la totalidad de los
materiales a utilizar. La calidad de similar con los modelos indicados en esta memoria,
queda a juicio y resolucidon de la Direccion de Obra. En lo referente a los materiales a
utilizar y para todos los casos donde se indiquen 0 mencionen marcas comerciales y/o
productos identificables como exclusivos de algun fabricante o representante, los mismos
se realizan a titulo ilustrativo de manera de precisar la intencidn del proyectista. En ningln
caso implicard la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones similares o
superiores a las indicadas. En caso de presentar una variante esta debera ser presentada
en tiempo y forma para su reconocimiento y aprobacién
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La empresa contratista recibira y protegera del clima y dafios de terceros los
materiales y equipos requeridos por este contrato, ya sea suministrado por el u otros.

Todo material rechazado, debera ser retirado en un plazo de 24 horas por el
interesado, pudiendo hacerlo la Direccién de Obra en caso de no hacerlo el interesado,
quien cargara a la Empresa los gastos que esta operacién demande.

Se usaran materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados.

1.20. ACEPTACION

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o producto no excluye al Contratista
de las responsabilidades en que incurra si se comprobara algun defecto.

1.21. ENSAYOS
La Direccion de la Obra en cualquier momento podra requerir la realizacion de un estudio
de cualquier material, articulo o producto siendo a cargo del Contratista el suministro, la

cantidad de dicho material y los gastos que se originen del estudio o ensayo.

1.22. ACOPIO DE MATERIALES

Bajo ninguna circunstancia se paga acopio de materiales.

1.23. INSTALACION

La Direccién de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la
empresa instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer
obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los
mMismos.

Los trabajos deberan ser realizados de acuerdo a las reglas de buen arte en el
oficio y presentaran una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

1.24. MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion
a las facilidades de la construccién o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra antes de
llevarse a cabo.

La Empresa indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de copias que
debera estar disponible durante la construccion de la obra. Modificaciones en el trazado
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y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato, requeriran la
aprobacion de la Direccion de Obra.  Ninguna reclamacion sera concebida a menos que
haya sido autorizada por escrito antes de su realizacion.

1.25. MANO DE OBRA

1.24.1 RESPONSABLE TECNICO

El Contratista debera designar un responsable técnico de demostrada capacidad
gue sera el responsable técnico de la oferta y de la Obra con capacidad para actuar frente
a la Direccion de las Obras. Se recuerda que el técnico debe acompaiar al Ingeniero
Director de Obra en las inspecciones que realice a las obras, siempre que éste se lo exija.

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar al responsable técnico designado 6
exigir un técnico con la capacidad que la Direccion de Obra estime conveniente.

1.24.2 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, ya sea por: falta de respeto y/o desobediencia al personal encargado de la
direccién o vigilancia de las obras, y/o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos. El Contratista tendra la obligacion de despedir o
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.26. REGLAMENTO, PERMISOS Y HABILITACIONES
Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones
vigentes. En caso de presentarse diferencia entre los planos, memorias formuladas y las

reglamentaciones vigentes, valdra la especificacion de dicha reglamentacion sin que
pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el contrario, la Empresa debera
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denunciar dichas diferencias con la debida antelacién para que la Direccidén de Obra pueda
salvarlas, sin que se provoquen demoras ni sobrecostos en los trabajos.

La Empresa estda obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos,
ordenanzas Departamentales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia la Empresa
sera total y Unico responsable por eventuales multas o atraso por incumplimiento u error
en tales obligaciones.

El propietario no reconocera gasto adicional por concepto de multas resultantes de
infracciones cometidas por la Empresa.

1.27. PLANOS

Los planos finales de obra seran confeccionados por el contratista y deben reflejar
los cambios realizados durante el transcurso de la obra. La Empresa Instaladora debera
mantener al dia los planos y diagramas unifilares. Los mismos seran entregados al
efectuarse la recepcién provisoria de los trabajos.

Si se presentase diferencia entre los planos de proyecto y los entregados, se
consultara a la direccidon de obra quien sera en definitiva la que resuelva.

1.28. GARANTIA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de
funcionamiento. Se repondra sin cargo alguno, todo material o trabajo que presente
defectos y/o vicios de construccion, dentro de un plazo de 1 (un) afo a contar desde la
fecha del acta de recepcidn provisoria. Se exceptian de esta clausula todas aquellas fallas
provenientes de desgaste normal, mal uso o abuso, negligencia o accidentes.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la
recepcion total de las obras, el afio de garantia para dicha parte comenzara a partir de la
fecha de la recepcion parcial.

1.29. REPLANTEO

El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos y
verificado por el equipo técnico en conjunto. Fuera de ello el Contratista es responsable
de los errores cometidos. Se hara de tal manera que se asegure la invariabilidad de todos
los elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos pendientes de ello.

1.30. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista debera construir prolijamente para uso de su personal y el personal
de los Subcontratistas, una casilla con las caracteristicas indicadas por las
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reglamentaciones vigentes del MTSS y Banco de Seguros (vestuarios, banos, duchas,
comedor, etc.)

Ademas debera construir un depdsito para materiales y herramientas.

También se dispondra una zona independiente para habitacidon del sereno (con su
correspondiente bafio completo) que el contratista estara obligado a mantener hasta poco
antes de la recepcion provisoria de la obra.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de la Obra dara instrucciones
especiales al respecto.

Una vez efectuada la recepcidon provisoria la empresa debera demoler y retirar
todos los materiales sobrantes.

1.31. INSTALACION DE OBRA, ELECTRICA Y SANITARIA

Sera de cuenta del Contratista la instalacion eléctrica y sanitaria provisoria
necesaria para la obra de acuerdo a las ordenanzas vigentes. Sera de cuenta del
propietario la solicitud de los provisorios. La instalacién de los medidores en el limite del
predio sera de cuenta de la empresa. Los gastos de consumo de electricidad durante la
obra seran de cuenta de la empresa constructora.

Los gastos de consumo de agua durante la obra seran de cuenta de la empresa
constructora.

1.32. MULTAS Y PENALIDADES.

En caso de atraso en el plazo estipulado para el cumplimiento del objeto de la
presente licitacion por parte del adjudicatario, el mismo debera abonar a la Intendencia
Departamental de Treinta y Tres una multa 5UR (5 Unidades reajustables) por cada dia de
atraso teniendo como tope el 5% del valor de la obra sin impuestos ni LLSS.

1.33. VISITA PREVIA DE OBRA

Se haran una visita de obra, de caracter obligatorio, la visita se realizara
exactamente dos semanas antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas. De
cambiarse la fecha de apertura, la visita quedara con la fecha fijada en primera instancia.

En dicha instancia se emitira comprobante de la concurrencia, el que debera ser
presentado como parte de la oferta.

Se tomaran como validos los comprobantes de visita de obra de la licitacién previa
(licitacion publica 3/2022). Esto no impide a dichas empresas a realizar una nueva visita si
lo desean.
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1.34. CONSULTA

Se podran realizar consultas hasta exactamente una semana antes de la
fecha fijada para la apertura de ofertas.
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OBRA CIVIL

2.1 DESCRIPCION

Esta obra trata de agrupar sistemas de construccion modernos y de rapido
montaje.

Las fundaciones seran dados de hormigon aislados, las estructuras
mayoritariamente conformadas por reticulados y/o plegados metalicos, los muros
exteriores de isopanel y los interiores conformados por tabiqueria metdlica con placas de
yeso.

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion,
se tomaran en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas que en los
casos en que eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas
favorable a la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, siempre que ello no configure
un absurdo para el proyecto quedando la definicion de todos los casos a cargo de la
Direccion de Obra. Ademas, ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos
complementarios que sean solicitados, motivo por cual una vez presentada y aceptada
una propuesta, no se reconocera reclamacion alguna por diferencias debidas a simples
presunciones, por fehacientes que estas fueran . Las obras que figuran en los planos, aln
cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, asi como aquellas que se consideren
imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se consideran
de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista sefialar en su momento
las posibles omisiones que en este sentido existieran. Las tareas comprenden también la
ejecucion de aquellos trabajos que aunque no especificados por omision, se consideren
convenientes como un complemento logico de los trabajos descriptos.

Todos los trabajos deberan realizarse de acuerdo al arte y la ciencia del buen
construir debiendo la Empresa Adjudicataria mantener este principio en todas las tareas
que deba realizar.

El contratista debera entregar la obra tal como estda pedido en los planos
definitivos, considerando para el metraje el estado real de la obra y no el relevamiento del
Arquitecto el que podra tener errores u omisiones.

Para ello metrara la misma y la relevara convenientemente.

Las cotas en general seran tomadas con sentido indicativo, siendo de real
importancia que se ajusten a las realidades existentes; es decir si un cielorraso se acota
280 cm. y es continuacion de uno a 279 cm., la cota definitiva sera 279 cm.
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Antes de comenzar los trabajos el Contratista adjudicado debera medir, abulinar,
escuadrar y tomar niveles de forma tal que si existieran tareas no especificadas en los
recaudos debera comunicar el monto de las mismas al propietario antes de comenzar
cualquier trabajo para que este lo apruebe o desista de realizar la obra.

Sera su Ultima oportunidad de reclamar por todos estos items.

2.3 TAREAS A CARGO DE LA INTENDENCIA

Cateo: La intendencia contratd estudios de suelos. — Se adjunta informe de suelos.
Rellenos y Nivelacion — para lograr los niveles deseados al inicio de las obras.
2.4 MOVIMIENTOS DE SUELO

Debera incluirse, todo tipo de movimiento de suelo y demoliciones que sea
necesario para la ejecucion del proyecto de acuerdo a planos. No se considera apto como
material para relleno el extraido de la excavacién a menos que la DO lo acepte, el mismo
se considera material no clasificado, a depositar en lugar asignado por la DO, en el
entorno de la obra.

El perfil litoldgico del terreno esta formado por una capa superior de suelo vegetal de
profundidad variable, segun la ubicacion, entre 0,3 m y 1,0 m. El estrato subyacente se
compone por suelos arenosos con arcilla, limos y fragmentos de roca alterada. Desde el
punto de vista del comportamiento geo-mecanico, se trata de mantos con capacidad
soporte media a buena. Se obtuvieron valores de NSPT, en todos los casos, por encima de
los 20 golpes. Se identific6 un manto competente, capaz de producir el rechazo a los
ensayos de penetraciones (NSPT>60 - N20>100), lo que imposibilité el avance de los
ensayos de penetracién. No se constatd, al momento del ensayo, presencia de agua en el
terreno.

En funcién de los resultados obtenidos en el estudio de suelos y para el tipo de estructura
a fundar se realizaran:
o Excavaciones — se realizaran como maximo hasta la profundidad de rechazo
fijandose esta como nivel mas bajo de la excavacion.
Sustitucion de material: Para la Ultima capa de relleno a colocar (20cm por debajo
del NPT) se utilizara “tosca” o “suelo granular”, de CBR 60 %, y compactarla al 95% de
su PUSM.

2.5 FUNDACIONES
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Dadas las caracteristicas estructurales de la obra y las propiedades geotécnicas del
terreno subyacente, se opta por el sistema de fundacion con bases aisladas. Se proyecta
un sistema de fundacién directa mediante bases aisladas de hormigdén armado en el
manto subyacente, por debajo de suelo vegetal. La cota de fundacion de proyecto sera
como minimo 1,0 m por debajo del nivel de terreno actual. Se propone ejecutar una capa
de hormigon de regularizacion y limpieza de 10 cm de espesor minimo, inmediatamente
después de realizada la excavacion y previo a la colocacion de las armaduras. Bajo estas
condiciones se adopta como tensién admisible de trabajo el valor cadm = 2,0 kg/cm2 .
En los casos que el nivel de la fundacion llegue al rechazo, se consideraran tensiones de
cadm = 4,0 kg/cm2 .

2.6 HORMIGON ARMADO

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes, la Memoria constructiva Particular y la Memoria
constructiva general.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigdn, en masa o armado se
fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 1050

2.7 DESCRIPCION DE MATERIALES

2.7.1 ARIDOS

Se entiende por arido fino el agregado o fraccion del mismo que pasa por el tamiz 4,75
mm; mientras que por arido grueso el que resulta retenido por el tamiz 7,1 mm (UNIT-NM
66). Los aridos finos para morteros y hormigones seran arenas naturales o artificiales. En
la preparacion de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de
origen siliceo. El arido grueso estara constituido por piedra granitica partida con la
granulometria indicada en la Norma UNIT 102. La toma de muestras se efectuara segun
las indicaciones de la norma UNIT. Se podra exigir un ensayo normal en maquinas Los
Angeles seglin UNIT 17. Para pavimentos sin transito vehicular y veredas podrd utilizarse
canto rodado previamente triturado. Los aridos gruesos y finos estaran constituidos por
particulas duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras. Los aridos
deben almacenarse de forma tal que queden protegidos de una posible contaminacion por
el ambiente y especialmente por el terreno.

2.7.2 ARMADURAS

Para las barras de acero para hormigén seran de aplicacion las normas correspondientes
UNIT 34 / 179 / 843 y 968. En las estructuras se utilizara, en general, aceros grado ADN
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500. Las mallas soldadas deberan cumplir la norma UNIT 845. Las partidas de acero que
lleguen a la obra, deberan ser acompanadas de los certificados de fabricacién, que den
detalles de la misma, de su composicién y propiedades fisicas. Las barras podran ser
almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente
sobre travesafos de madera para impedir su contacto con el suelo. Las barras de
armadura se cortaran y doblaran ajustandose expresamente a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Previamente a la colocacion de
las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado; las barras deberan estar limpias,
rectas y libres de dxido. Su correcta colocacién siguiendo la indicacién de los planos sera
asegurada convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes
metalicos o de plasticos para mantener la distancia entre barras, separadores de
encofrado plasticos, ataduras metalicas, etc.). No podran emplearse trozos de ladrillos,
particulas de aridos, trozos de madera ni de cafios. No podran empalmarse barras en obra
que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorizacion de la Direccion de
Obra, colocandose adicionalmente las armaduras transversales y de reparticion que
aquélla o sus representantes estimen necesarias. La Direccion de Obra se reserva la
facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la estructura
que estime no convenientes. En ningln caso se colocaran armaduras en contacto con la
tierra. En general el recubrimiento minimo para todo elemento estructural sera de 2,0 cm.
En piezas hormigonadas directamente contra el terreno el recubrimiento minimo sera de 5
cm. En las fundaciones y donde indiquen los planos de estructura se debera ejecutar
siempre un hormigdn de regularizacion de 5 cm de espesor como minimo. No podra
comenzarse con la colocacion del hormigdn sin que la Direccidén de Obra haya verificado la
correcta ubicacién de las armaduras. Se comunicara con la suficiente anticipacion la fecha
del hormigonado de modo tal que la Direccion de Obra pueda efectuara la revision. Se
tomara el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la
colocacién del hormigdn.

2.7.3 CEMENTO

Se podra utilizar cualquier tipo de cemento que cumpla con la norma UNIT 20. Los
cementos seran provistos a granel, o en bolsa y seran de primera calidad. Las bolsas
deberan estar en perfectas condiciones para ser aceptadas.

Seran almacenados en locales adecuados que los protejan contra la accién de la
intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.

El Contratista se abstendra de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a
45 dias.

Para la ejecucion de las estructuras se emplearan Unicamente cemento portland de tipo
normal.
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2.7.4 LADRILLOS

Seran de arcillas de la mejor calidad, bien cocidos, sonoros y de caras regulares y planas,
debiéndose separar al realizar el trabajo los que no presentaren buenas condiciones.

El ladrillo se mojara hasta la saturacidn previamente a su empleo. No se admitira si
contiene en su masa particulas de cal.

2.7.5 CERAMICAS

La empresa recibira en obra toda la ceramica verificando que el estado general sea bueno,
sin roturas, sin fisuras, sin cascar, cajas abiertas en mal estado, etc., si llegara en mal
estado se devuelve todo el pedido en malas condiciones,

Las cajas se guardaran bajo llave en obra.-

2.8 SUMINISTRO DE AGUA PARA OBRA

La obra se halla situada dentro del radio con servicio publico de aguas corrientes, el agua
a utilizar sera exclusivamente de esta procedencia y seran de cuenta del contratista , asi
como su responsabilidad el importe de la multa mas la mora, entregando todos los meses
los recibos pagos al propietario.- Seran por cuenta del Contratista las instalaciones,
provisiones, depdsitos, mangueras, etc., necesarios para el uso de la construccion.

2.9 MORTERO

Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volimenes,
empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Las mezclas se batiran a maquina hasta que resulten homogéneas y se verteran sobre
una cancha limpia.

Los morteros deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo
emplearse los sobrantes de la mafiana para la tarde.
Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el trabajo del dia.

2.10 MORTERO DE IMPERMEABILIZACION

Para los vasos de piscina, como se indica en planos, se aplicara en el interior un mortero
de impermeabilizacidon a base de cemento y polimeros.

Este mortero sera de marca reconocida y de amplia utilizacién en plaza.

Se aplicara a la llana para lograr una capa uniforme de 1mm de espesor.

Para su aplicacion se seguira en un todo con las recomendaciones del fabricante.
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2.11 DESMORONAMIENTO

El contratista tomara las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento, como
asimismo, la penetracion de agua en las zanjas de las fundaciones.

En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procedera a
aplicar pozo robadores con bombas, los que funcionaran por lo menos hasta 6 horas
después del hormigonado.

Podra usarse otro procedimiento distinto de este citado, siempre que garantice el
resultado perseguido a juicio de la Direccién de la Obra.

2.12 COLOCACION DE HIERROS

La colocacidn de los hierros en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones,
deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los planos; planillas de
Hormigdn Armado, detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Se utilizaran los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion de hierros,
mientras se procede al llenado con hormigdn en los cofres, de tal forma que no se alteren
las distancias de los mismos entre si a los encofrados.

Debera ponerse especial cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni
deformaciones en las armaduras, sea por la ubicacion de las plataformas de servicios,

pasaje de operarios, carretillas u otras causas.

2.13 ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO

Los encofrados se realizaran en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas en los
planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que estas
formas no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la
colocacién y compactacion del hormigdn y resistir la presion de un fluido de

2.500 Kg./m2.

Los encofrados se realizaran con una contraflecha de 1mm. por cada metro de luz.

Se construiran de forma tal que se evite la filtracion de la lechada de cemento, por medio
del calafateo de las juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y
el buen aspecto de la obra.

2.14 VERTIDO DE HORMIGONES

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara la respectiva inspeccion por parte de la
Direccion de la Obra, con la debida anticipacién, por lo menos 72 horas antes de la fecha
fijada, para dar conformidad a la preparacion de las armaduras, y de los cofres.
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2.15 DESENCOFRADO

El momento de remocidn de las cimbras y encofrados sera determinado por el contratista
con intervencion de la Direccion de Obra. El orden en que dicha remocion se efectué sera
tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en las estructuras fisuras o
deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también debera
evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual y
uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito
sera fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del
desencofrado queden sometidos a la carga total de calculo.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Direccidon de Obra y todos
los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn. Las
operaciones de desencofrado seran dirigidas personalmente por el representante Técnico
de la Empresa.

Los plazos minimos para el desencofrado seran los que se indican a continuacion, salvo
indicacion en contrario de la Direccidon de Obra. Dichos plazos se contaran a partir del
momento en que la ultima porcidn de hormigdn fue colocada en el elemento estructural
considerado y deberan ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la
temperatura del aire en contacto con el hormigdn haya descendido debajo de 5 °C.

‘Laterales de vigas, pilares, muros de contencion 5 dias.
. Remocion de los puntales de las losas y vigas hasta 5.00 m 28 dias.

2.16 LIMPIEZA DE HORMIGON VISTO

En todos los casos en que el hormigon sea con terminacion visto, se realizara su limpieza,
sacando rebabas, aplicando patina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum.
Dicha pastina estara compuesta por una parte de arena tamizada, 34 de Portland blanco y
Ya Portland gris.

Si existiesen manchas se lavara la superficie con acido clorhidrico y agua en proporcion
1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

2.17 ESTRUCTURA METALICA

La estructura metalica se encuentra semidefinida en el proyecto, para ello se daran a
continuacion caracteristicas que la contratista debera respetar para realizar la oferta:

Verificacion estructural:
Condicion a)
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Norma UNIT 50-84
Dentro de la norma UNIT antes mencionada se debera considerar:

1- se tomara como zona costera (vk)
2- se considerara expuesto (kt)

Aparte de las cargas por efectos de vientos se deberan considerar las cargas propias de la
estructura y techos y carga de uso de 40kg/m2

Condicion B)

Considerar todas las cargas propias de estructura y techos (sin vientos), agregando carga
de mantenimiento y uso de 120kg/m?2.

La estructura metalica debera ser disefiada de dos maneras las cuales seran presentadas
como opciones en el rubrado:

1- Reticulado
2- Alma llena

Reticulados

Para el diseio del reticulado de los porticos y estructuras secundarias se tomara como
base el sistema de Armco, considerando que:
1- las columnas de los pérticos seran de conformacion rectangular

2- la altura maxima del reticulado no superara los 70cm
3- La altura maxima del reticulado sumando las correas no superara los 90cm

Alma Llena

Se considerara un sistema conformado de alma llena de altura variable, tomando como
sistema ejemplo el ARMCO de lama llena considerando:
1- las columnas de los porticos seran de conformacion rectangular

2- la altura maxima del alma (peralte) no superara los 70cm
3- La altura maxima de la perfileria de los pdrticos sumando las correas no superara los
90cm

La estructuras secundarias como viga carrera y pilares auxiliares se podran conformar
mediante plegados metalicos, verificando las condiciones mecanicas que son sometidas.

Las estructuras seran preferentemente abulonadas y solo se soldara en obra aquellas cuya
unidn que no se pueda resolver abulonado.
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2.18 CUBIERTA
2.18.1 CUBIERTA AUTOPORTANTE

La cubierta superior estaran construidos con placas aislantes autoportantes de 100mm de
espesor. Considerar la verificacion de los esfuerzos mencionados para estructura metalica
como cargas de viento y cargas de mantenimiento.

Las placas estaran construidas en su nucleo con poliestireno expandido tipo II vy el
recubrimiento exterior con chapa de 0,5mm de espesor galvanizado y prepintado.
Se debera verificar que la cubierta sea capaz de soportar los paneles solares FV sin
mayores inconvenientes.

2.18.1 CUBIERTA POLICARBONATO

Se utilizara para mejorar la iluminacion natural policarbonato alveolar en la zona de techos
segun se indica en recaudos graficos.

La estructura soporte sera disefiada para soportar las inclemencias del tiempo, en especial
se disefiaran para una carga igual o superior a 80kg/m2, para ello se debera ajustar la
estructura segln recomendaciones del fabricante de los policarbonatos.

2.19 LOSA DE SALA DE MAQUINAS

Para sala de maquinas se prevee una losa de hormigon, esta losa puede ser fabricada en
sitio o prefabricada mediante losetas de hormigon.

Las cargas que debe soportar la losa seran de 600kg/m?2.

Se preveran dos bajadas pluviales de 100mm las que descargan en reguera de captacion
de agua de pluviales.

Antes de ejecutarse la losa, se debera presentar disefio ante la DO para su aprobacion. En
recaudos graficos se presenta una sugerencia de detalle de losa sobre sala de maquinas,
la que podra o no ser tomada en consideracion.

2.20 MUROS

Generalidades

Para albanileria rigen las condiciones generales y el plano especifico de albaiileria en
vigencia.

Todos los muros tendran los espesores y materiales que se indican en los planos de
albafiileria. Los muros se levantaran rigurosamente a plomo.

2.20.1 MUROS EXTERIORES
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Los muros exteriores estaran construidos con placas aislantes autoportantes de 150mm de
espesor, verificando las resistencias mecanicas solicitadas.

Las placas estaran construidas en su nucleo con poliestireno expandido tipo II y el
recubrimiento exterior con chapa de 0,5mm de espesor galvanizado y prepintado.

En recaudos graficos se explican las diferentes tipologias segun aplicacién.

2.20.2 MUROS INTERIORES

Los muros interiores mayoritariamente se construyen con tabiqueria de yeso y perfileria
galvanizada.

Seran construidos respetando la Normativa de la Intendencia Departamental de
Montevideo, segun digesto D3366.1.

En recaudos graficos se explican las diferentes tipologias segun aplicacién.

2.21 PIEL

Para el revestimiento exterior “Piel”, se utilizara un sistema disefado especialmente para
fachadas y acabados arquitectdnicos para aplicacion en muros de paneles aislantes
autoportantes.

Referencia constructiva:

e Panel de Kingspan, Benchmark — Creative Wall
e Revestimientos metalicos IMAR
e Hunter Douglas

Tanto para la piel de fachada como para su estructura se podra utilizar aluminio, acero
galvanizado y prepintado y acero pintado al horno , espesores segun lo recomendado por
el fabricante.

Colores RAL: 5020, 6018 y 1016.
Los paneles seran sin microperforaciones.

Se podra realizar un sistema constructivo diferente al propuesto siempre y cuando se
respeten los lineamientos del proyecto y dicho sistema sea aprobado por la DO antes de
su instalacion.

2.22 ESTRUCTURA SOPORTE PIEL
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Las estructura de la piel, al igual que la estructura principal, se encuentra semidisenada,
el contratista debera culminar el disefo respetando los lineamientos siguientes:
e se conformara con perfiles plegados tipo C, galvanizados en frio, de espesor
minimo 2mm
e sera enteramente abulonada y en los cortes se prevera recuperar el galvanizado
con galvanizador en frio.
e los esfuerzos a los que sera sometida esta estructura son los indicados en la norma
UNIT 50-84 con las consideraciones antes expuestas.

Los pilares auxiliares se conformaran formando una caja a partir de plegados C

2.23 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS HORIZONTALES
: (en caso que no sea isopanel o policarbonato)

Se propondra un sistema de impermeabilizacién para la losa de sala de maquinas.
El mismo debera considerar los equipos que se soportaran en ella y ademas el transito
para el mantenimiento de los equipos.

REBOZADOR: Se colocara a 5 cm. por encima del desagiie y se ubicara de acuerdo con el
Director de Obra. Seran rectangulares de aluminio blanco con el extremo hacia el exterior
cortado a 45 grados, cada rebozado sera de 10 cm ancho x 5 cm de alto e iran ubicados
sobre el pretil de borde cada 10 metros.

2.24 JUNTAS DE DILATACION

Las juntas de dilatacion de pisos deberan ser coincidentes con las de trabajo, no
permitiéndose una junta de trabajo fuera de la légica de las de dilatacion marcadas en
planos.

Las junta de dilatacién seran cortadas luego que el hormigdn llaneado lo permita.

Al dejar una junta de trabajo-dilatacion, se debera dejar espuma de espesor similar al de
la junta a cortar y se prevera la continuidad de la malla.

Las juntas se deberan sellar prolijamente.

2.25 CANTONERAS
Todos los angulos vivos de paredes interiores que no van revestidas llevaran cantoneras

de chapa galvanizada para su proteccion, en las revestidas con cerdmica también se
colocaran cantoneras tipo flecha.
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2.26 CIELORRASOS

En todos sus casos se utilizara placas removibles. Estas placas estaran construidas con
aislante sonoro/térmico de lana de vidrio o lana mineral.

El revestimiento visto de PVC microperforado apto par ambientes expuestos a la
humedad.

El espesor de la placa sera de 20mm como minimo y la densidad del aislante superior a
50kg/m3.

Las distribucidn se realizara segun se indica en los recaudos graficos, de variarse la misma
debera ser presentada documentacion para su estudio y aprobacién por la DO.

2.27 BASES DE APOYOS PARA AIRES ACONDICIONADOS

Prever refuerzos.-

2.28 PAVIMENTOS

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos y a las indicaciones
particulares, que se formulen por la direcciéon de la obra y a lo estipulado en la planillas
de locales, debiendo el Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y/o
realizar ensayos cuando la Direccién de la Obra lo exija, a los fines de su aprobacion.

2.28.1 CONTRAPISOS

Se realizara contrapiso de hormigdn con malla, el contrapiso tendra 8cm de espesor y
malla 15x15cmx3,5mm

2.28.2 PISOS ATERMICOS

La colocacion de ceramica en general sera realizada por oficiales especializados y en
estricto acuerdo con las especificaciones del fabricante. Las juntas se alinearan
perfectamente, ya sean alternadas o continuas. Se rehara a costo del contratista todo piso
que presente el menor resalto, diente, despunte de baldosa o cualquier otro defecto.
Antes de comenzar a colocar un piso se deberan solicitar a la DO las indicaciones en
cuanto a su colocacion ( arranque de colocacion, cortes, etc. ) . En casos que la direccion
estime conveniente podra entregarse un detalle con el despiezo del piso o solicitarse la
presentacion de lineas de baldosas en los locales correspondientes para decidir la forma
de colocacion.
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2.28.3 PISOS CON LLANEADO MECANICO

Se debe lograr una terminacion totalmente lisa y exenta de poros
Se utiliza en la ejecucion del hormigdn mano de obra especializada y maquinaria de Ultima
generacion.

2.18.1 JUNTAS
Se respetara que las juntas de trabajo sean iguales a las de dilatacion, las juntas de
dilatacion se realizaran por corte de pavimento mediante disco de widia. Para tal situacion

se esperara el momento de fraguado del hormigdn éptimo de tal manera de que no se
desprendan aridos con el corte ni se generen fisuras por las demoras.

2,19 REVESTIMIENTOS

Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, formas, dibujo y calidad
que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la
Direccion de la Obra.

El Contratista debera presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos
en su colocacion, cuando asi lo entienda la Direccidn de la Obra a los fines de su
aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas, uniformes; guardando
las alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto
sera realizado con total limpieza y exactitud.

Cualquiera que fuera la causa, si el revestimiento no tuviera la perfeccion requerida, para
la clase de material de que se trate, a juicio de la Direccién de la Obra, el Contratista esta
obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Tanto en banos, cocinas o donde corresponda, deberan preverse la colocacion de
accesorios tales como jaboneras, perchas, porta rollos, etc. Seran de color blanco o acero
inoxidable. Segun defina la Direccion de Obra.

Las piezas de material ceramico deberan estar saturadas de agua. El mortero de toma
debera colocarse de tal forma que llene todos los huecos.

Como variante se podran pegar con adhesivo tipo binda o similar, aprobado por la
direccién de obra.

El revestimiento se realizara segun indican los planos de detalle y la ubicacién de
accesorios, llaves y tomas segun detalle.

El revestidor sera el encargado de ubicar las puestas de instalacion eléctrica en su
ubicacion definitiva.
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El instalador eléctrico dejara las cajas sueltas ubicadas en forma provisoria y en forma
tentativa y sera el revestidor el encargado de ubicarlas en su posicion definitiva que sera
en un angulo de la ceramica, salvo indicacién contraria.

2.20 EQUIPAMIENTO DE SANITARIA

Los accesorios de bafios seran los que se indican en recaudos graficos, “detalles de
vestuarios”.
Antes de su instalacion se debera presentar una muestra ante la DO para su aprobacion.

2.20.1 BACHASY PILETAS.

Las bachas seran de CERAMICA de 51X44cm vy 15,5cm de profundidad, tipo Cuadra de
Ferrum integradas a las mesadas de granito GRIS MARA.

2.20.2 ACCESORIOS.

En gabinetes higiénicos se colocaran dispensador de papel o portarrollos aparentes segun
se indica y en ducheros se colocaran jaboneras y repisas jaboneras a definir en
coordinacion con la direccion de la obra.

2.20.3 GRIFERIA.

Toda la griferia, nacional o importada, debera tener certificacion de calidad y garantia de
uso por cinco afos, para los articulos importados se debera contar con servicio de
asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

La griferia en su mayoria esta disefiada para lograr un consumo eficiente de la energia,
los modelos orientativos son las Pressmatic de FV.

2.20.4 _APARATOS.

Las tomas de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada
aparato. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.

Las colillas de conexion de los aparatos deberan vincularse a la cafieria sin interposicion
de pieza alguna.

Los marcos y rejillas de piso de los bafios seran de acero inoxidable resistente, de calidad
superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso.

Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial

cuidado en su colocacion y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.
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El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Para la instalacion de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra,
etapas de rustico y terminaciones, la ubicacion del desagiie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.

Los inodoros seran blancos tipo Ferrum, modelo Bari o de calidad superior, aptos para
valvula de descarga.

Para el bafio de zona de rehabilitacion se tomara como referencia tipo Ferrum modelo
Espacio color blanco.

2.20.5 VALVULAS DE DESCARGA

Las valvulas de descarga para inodoros, seran de marcas conocidas y especialmente
disefiadas para trabajar en lineas presurizadas por bombas que trabajaran a 2,5bar. Se
prestara especial atencion en la calidad de los elementos de cierre de las mismas asi como
el facil recambio de piezas para la reparacion.

2.20.6 SECADORES DE MANOS
Seran de pared, antivandalicos, con sensor (no pulsador), de acero inoxidable. Aseguraran
un rapido secado de manos que no superara los 10”.
Estaran construidos de tal manera que no presenten riesgo eléctrico alguno.

2.20.7 DISPENSADOR DE JABON

En donde se indica en planos se colocaran dispensadores de jabdn liquido. Seran de acero
inoxidable pulido y su capacidad minima sera de al menos 500ml.

2.20.8 PORTARROLLOS

Los portarrollos seran antivandalicos de acero inoxidable pulido, con llave y aptos para
rollos de 500m.

2.20.9 MESADAS DE GRANITO

Las mesadas de granito tipo GRIS MARA, seran soportadas por una estructura
independiente construida enteramente con acero inoxidable con pulido.
Seran de 20mm de espesor con nariz y sdcalo como se indica en los recaudos graficos.
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2.20.10 ACCESORIOS BANOS UNIVERSALES

El equipamiento de ajustara a lo solicitado en la NORMA UNIT 200.

2.20.11 REFUERZOS

En aquellos lugares que lo ameriten, en especial para aparatos sujetos a tabiqueria liviana
se preveran refuerzos que aseguren una buena estabilidad.

2.21 RAMPAS Y ESCALERAS DE ACCESOS

2.21.1 RAMPAS DE ACCESO

Las rampas y escaleras se regiran por lo indicado en los recaudos graficos de estructura.
La pendiente se ajustaran a de 6mm/m.

La terminacion del pavimento sera idéntica al de los accesos, agregandosele como
antideslizante ranuras cada 50mm logradas con cortes similares al de juntas.

2.21.2 BARANDAS y PASAMANOS

Todos los elementos para barandas o pasamanos seran de acero inoxidable pulidos, su
construccién y disefio estara regido por lo indicado en la norma UNIT. El rodapié sera
construido en hormigdn con una altura de 15cm y el espesor acompanara el disefo de la
baranda.

2.21.3 TERMINACIONES DE ESCALONES.

Las escaleras en todos sus escalones llevaran narices metalicas construidas con angulos
de acerode 1 > x ¥ . Los angulos tendran anclajes soldados y embebidos en el
hormigon

Las narices metdlicas de los escalones exteriores se deberan matar sus aristas y pintadas
en color amarillo

2.22 CARPINTERIA DE ALUMINIO

La carpinteria de aluminio debera cumplir en un todo con la presente Memoria
Constructiva Particular y las normas UNIT.
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El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudo
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas que
comprendan la "Carpinteria de Aluminio" de esta Obra se emplearan las tipologias, los
perfiles, accesorios, vidrios y cristales ilustrados en los recaudos definidos
especialmente para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion grafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras
respuestas siempre que mantengan o mejoren los desempefios de disefio
(caracteristicas geométricas, estéticas, etc) desempefio tecnoldgico (técnico -
geomeétrico) y/o funcionales.

En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito

con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.

Dichos recaudos son: la presente memoria constructiva particular, las planillas de
generalidades, de especificaciones y los detalles constructivos.

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacion de informarlo por
escrito a la Direccion de Obra, quien sera la que defina la situacion planteada.

Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actie segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion

gue asegure la mejor prestacion.

Segun planos y planillas, frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.)
el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas. Se tendra especial cuidado en el
transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre si y en el vano). Todos los
accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose ningun fallo
de montaje y funcionamiento. Todas las aberturas cuyos movimientos de aperturas
impliquen riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los
paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para
salvar tal riesgo (escuadras, topes, retenes, etc.) En lo referente a muestras y controles la
Direccion de Obra podra solicitar muestras de aberturas, asi como realizar controles de
aberturas en el taller del Subcontratista. Todas las aberturas se controlaran al llegar a
obra.

Estas no podran ser posicionadas si el Subcontratista no obtiene la aprobacion escrita por
parte de la Direcciéon de Obra.

Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos sera
rechazada y devuelta al Subcontratista para su reposicion. En este caso los gastos de
transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.

PERFILES Aleacion.
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Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio UNIT
6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas mecanicas:
Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Modulo elastico 700.000kg/cm?2.

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimos. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.

Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos de los
fabricantes, muestras, garantias, etc.

Terminacion.

Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi se
indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.

Se requerira una capa anodica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto sellado
y de acuerdo con la norma UNIT 1076.

Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizado.

Las aberturas tendran vidrios transparentes de 6mm, laminados de 3+3mmy
policarbonato compacto de 8mm segun se indique en recaudos graficos.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco del isopanel ya
gue no se admitira ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del vano.

En aquellas aberturas que construirlas en linea Probba, impliqgue que no cumpla con la

debida resistencia mecanica, se podra optar por dividir la abertura con parantes tubulares
de aluminio intermedio, seguin esté modulada la abertura.

2.18 VIDRIERIA Y ESPEJOS

2.18.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las medidas consignadas en las planillas y planos son aproximadas debiéndose
rectificarlas en obra.

Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.

Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87,128 y
777.
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2.18.2 ESPEJOS EN BANOS

Los bafios cuentan, sobre su mesada, con espejos de dimensiones que se indican en
recaudos graficos.

Sera siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad tendran los bordes pulidos y
el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel.

2.18.3 VIDRIERIA

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones. Los
espesores seran como minimo 6mm (laminado de dos vidrios de 3mm c/u) y en todos los
casos se admitira silicona neutra o burletes microporosos (para aluminio) en ambos lados.

2.19 POLICARBONATOS

Se utilizaran dos tipos de policarbonato, compacto y alveolar.

Policarbonato compacto incoloro de 8mm de espesor sera utilizado para los pafios fijos de
las ventanas y alveolar gris de 10mm en los techos.

Los policarbonatos utilizados tendran certificacion de origen CEE o similar.

2.20 PINTURAS
Generalidades:

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiéndose someter a la aprobacion
y analisis de la DO de los distintos componentes, marca de pinturas, esmaltes, lustres,
barnices, etc.-

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan
limpiarse y ser lijadas con prolijidad, no aceptandose ninguin trabajo que no fuera
ejecutado en estas condiciones.-

Le sera exigido al Contratista, fina terminacion en todos los detalles de las obras de
pintura, asi como todos los retoques que fueran necesarios practicar, por desperfectos
ocasionados durante la ejecucion de los distintos trabajos.-

Los trabajos se ejecutaran con personal competente y habil en el oficio, en cantidad
suficiente para terminar los trabajos en el menor tiempo posible.-

Antes de comenzar los trabajos, se presentaran las muestras de los tonos y consistencia
de la pintura. Se haran tantas muestras como la direccidn de la obra lo indique. Se

aplicaran tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizara
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el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si las diferencias
provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la Direccion de la Obra decide en
definitiva si se deben subsanar los defectos constatados, sin que por ello el Contratista
tenga derecho a reclamacion alguna.-

El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los
envases originales, con la entrega de éstos a medida que se realicen los trabajos.-

Debera protegerse los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por los
trabajos que se realicen, los que deberan quedar perfectamente limpios.-

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniformes, sin
trazos de pincel, manchas, acordamientos, chorreaderas, o elementos extrafios adheridos.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones impartidas por la Direccion de la Obra
como los que se desprenden de los elementos graficos a tales fines, deberan ser rehechos
total o parcialmente, segun las indicaciones de la Direccion de la Obra, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas
imperfecciones.

ATENCION: Para llevar adelante estos procesos se debera realizar una muestra en un
ambiente a determinar por el Director, siguiendo los pasos mencionados y al finalizar sera
aprobado por la DO asi después se podra continuar en el resto de las superficies a tratar.

2.20.1 ELEMENTOS METALICOS

Los elementos metalicos, como son las estructuras y todo aquello que sea expuesto al
ambiente de piscina y no sea de acero inoxidable o aluminio anodizado, debera ser
pintado segun esquema de norma ISO 12944: C4. Categoria de corrosividad atmosférica
media. Aplicable en estructuras de acero, con salinidad moderada.

Para el resto de las estructuras podran ser pintadas bajo la misma norma 12944 pero con
esquema C3.

El color de la terminacion sera blanco.

2.20.2 REVESTIMINETO TEXTURADO EXTEROR

EL Revestimiento acrilico texturado exterior en fachada acceso se realizara con
revestimiento plastico texturado, formulado en base a resinas acrilicas y minerales finos,
tipo “Vadex”, “Crisoles” o similar.
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2.18.1 VASOS DE PISCINAS

Luego de retirado el encofrado de hormigdn se realizara el maquillaje del mismo, con
productos aptos para tal caso.

Finalizado el maquillaje se realizara el impermeabilizado con impermeabilizante tipo
SIKATOP 107.

Luego de realizada la impermeabilizacién, para el pintado, se procedera segun se
recomienda en el producto de impermeabilizado y en la pintura para lograr una correcta
adherencia.

La pintura de piscina sera apta para tal fin, tipo caucho clorada o superior y se le daran
tantas manos sean necesarias para lograr un correcto acabado. Color celeste.

Se pintaran las lineas referencias de andariveles y llegadas en azul de 10cm de ancho,
segun se indica en recaudos graficos.
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INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES

3.1 GENERALIDADES

Se deberan prever todas las evacuaciones de pluviales, primarias y secundarias. Los
materiales a utilizar seran de primera calidad, no admitiéndose cafios de pared inferior a
los 3,0 mm (seguin UNIT). Se debera prever puntos de inspeccidn cada vez que exista
cambio de direccién o una distancia superior a 25m y de acuerdo a lo indicado en los
planos.

Las camaras de inspeccion, piletas de patio seran construidas sobre base de hormigon
armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de espesor, ladrillo de campo
debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa; terminacion
interior cemento y arena terciada lustrado con cemento Poértland puro.

Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigon de cierre
hermético.

Las tapas de camaras de hormigdn seran lisas o para baldosas segun el lugar donde estén
emplazadas.

3.2 ATERRAMIENTO DE LAS CANERIAS

Para aterrar las caferias primero bajo ellas se colocara un colchdn de arena
terciada fina de entre 8 y 10cm de altura, luego se armara la caferia, probara la
estanqueidad y se taparan con una capa de arena terciada fina desde la arena puesta
bajo la cafieria hasta 10cm sobre la cafieria.

3.3 REGUERAS DE HORMIGON

Todos las regueras para cafierias o desagiie deberan quedar perfectamente revocadas y
lustradas en su interior asi como presentar un claro descenso del nivel de piso de forma
de permitir una mejor captacion y evacuacion de las aguas.

3.4 DISENO GRAFICO DE LAS INSTALACIONES

Tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio, bocas
de desagiies, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc), motivo por el cual se debera coordinar
su ubicacién definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e inspeccién asi como
evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los revestimientos y una vision
estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccidon de Obra.
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
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planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y forma
a la Direccion de Obra .

Los cambio de direccion en la instalacion subterranea de PVC (bajo de inodoros, codos y
sifones) se ahogaran con hormigdn de espesor no inferior a 5cm.

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Ordenanza Municipal
Instalaciones Sanitarias de la Intendencia, la presente Memoria Constructiva Particular
y las normas UNIT.

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel material
que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria debera obtener de la Intendencia
el correspondiente permiso para realizar la conexion, la confirmacion de la
profundidad de la misma y verificacion de que la cota de conexidn coincida con la prevista
en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en conocimiento de la Direccién de
Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas de zampeado.

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada, en maximos y
minimos admisibles determinados por la direccion de obra de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio.

Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberias de desagiies y todos sus
componentes.

Se debera tener presente la coordinacidon y concatenacion de los trabajos con los

rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccidén, protecciones, etc.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como las
situaciones que den lugar a doble interpretacidn o contradicciones, se tomaran como
valida las soluciones mas favorables para la I.D TyT. y deberan ser redisefiados y
aclarados por la empresa adjudicataria los puntos en contradiccion graficandose en las
escalas mas adecuadas la alternativa mas conveniente.
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3.5 VENTILACIONES.

De la cafieria primaria:

La aspiracion se ejecutara en el punto mas bajo y su correspondiente circulacién de aire,
en sentido contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas
alejado en los ramales cuya longitud lo exija.

Se colocaran donde se indican en planos, por detras de la piel, soportadas por las
columnas estructurales. En su extremo superior tendran sobrero disefiado para tal fin.

3.6 PRUEBAS HIDRAULICAS

Luego de instaladas las caferias de desagiies tanto horizontales como verticales asi como
las cafierias de ventilacion correspondientes y sus elementos de soporte, seran sometidas
a una prueba hidraulica con el fin de verificar la estanqueidad de las uniones de tuberias y
SuUsS accesorios.

La prueba hidraulica sometera toda instalacién o parte de ella a una presion de 2 metros
de columna de agua como minimo, debiendo contar la instalacidon con los elementos de
cierre adecuados para la realizacién de la prueba.

Si se detectan pérdidas en la instalacion en cualquier punto, se rechazara la inspeccion y
se deberan corregir las mismas, debiéndose solicitar nuevamente la inspeccién de las
instalaciones o partes rechazadas.
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_INSTALACION SANITARIA. ABASTECIMIENTO

4.1 CANERIAS

Las cafierias de agua potable seran de polipropileno para interfusion, certificadas y
adecuadas para trabajar con agua a 6bar. Los recorridos y diametros son los especificados
en los planos.

La distancia entre soportes sera la recomendada por el fabricante de la
caferia la cual dependera del diametro de la misma.

En donde se cologue una valvula de paso, la salida para un artefacto (lavatorio,
cisterna, etc.) se pondra inserto metalico de bronce cromado.

Inmediatamente posterior a la valvula de paso se colocara una doble unién que
permita el facil desarmado para cambiar las valvulas de paso.

Se efectuara una prueba hidraulica durante 24 horas a 4bar. Esta prueba sera
efectuada por la empresa y controlada y aprobada por a direccién de obra.

Las colillas deben de ser con malla de acero inoxidable con terminales de bronce
cromado y arandelas en los machos. Al igual que las canerias seran sometidas a las
mismas pruebas hidraulicas.

4.2 VALVULAS DE PASO

Las valvulas de paso seran esféricas de pasaje total de bronce cromado PN10. Seran de
primera calidad.
Todas las valvulas abriran girando el volante en sentido antihorario.

4.3 NUEVA CONEXION A OSE

Se gestionara una nueva entrada de agua potable de al menos 1y 2", siendo
preferentemente de 2", segln se indica en planos y ramales de OSE lo permitan.

4.4 _TANQUES

Se colocaran dos tanques de 5000It de capacidad Util total en polipropileno o en
material polimérico aceptado para tanque de agua potable segun se indica en planoy a
nivel de piso.

Los tanques contaran con entrada de hombre que permita el facil acceso para
reparacion y/o limpieza. En la parte superior se colocara un respiradero tipo cuello de
cisne. En ambos tanques se colocara valvula de flotador para el control de nivel, sera de
bronce de 2” (dos pulgadas) y el flotador debe de ser de acero inoxidable. La salida del
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tanque (colector para ambas bombas) sera de 63mm el cual se construira segun se indica
en planos unifilares.

Ambos tanques se conectaran entre si, dicha conexion se ejecutara de tal manera de que
la instalacion pueda funcionar indistintamente con uno o los dos tanques.

4.5 BOMBAS

Para el suministro de agua corriente se instalaran dos bombas centrifugas, en un
sistema 1+1 (marcha + stand by), con el fin de aumentar la presion y caudal de agua.
Estas bombas contaran con presodstato y tanque hidroneumatico (251t C/U) (para cada
bomba) con el fin de automatizar la instalacion. Ademas se colocara un control de nivel
que actie protegiendo a las bombas en el caso de falta de agua en el tanque.

Por ser uno de los elementos mas relevantes dentro de la instalacion se prestara especial
atencién en sus caracteristicas, se detallaran a continuacion las mas importantes:

Los motores seran trifasicos, 220/380V, 50Hz, 3000RPM velocidad de sincronismo
(un par de polos), IP54 o superior.

El punto de operacién estara sobre o muy cerca del punto de maximo rendimiento.

Deben de ser de marcas reconocidas, preferentemente europeas y no chinas o
similares. Las bombas procederan de fabricantes que cuenten con amplia experiencia.
Se preferira en lo posible que el modelo de la bomba seleccionada sea coincidente a un
modelo de produccién standard.

El oferente presentara en su propuesta las hojas de datos técnicos de las bombas a
instalar. En dicha informacion constara, entre otras cosas, las curvas caracteristicas:
prevalencia, potencia, rendimiento global y altura neta positiva de succidn en funcion del
caudal (NPSH), detalles constructivos, materiales de los distintos elementos de las
bombas, caudal minimo y maximo, etc.

Las curvas caracteristica prevalencia - caudal seran tales que la prevalencia
aumente al disminuir el caudal, obteniéndose la altura maxima con el caudal nulo.

La bomba estara disefiada para soportar 1.5 veces la presidon correspondiente a la
maxima prevalencia.

El rodete de la bomba se fijara al eje de una manera adecuada que permita la
transmision del par maximo y el recambio del rotor sin tener que recurrir a
procedimientos que pudieran dafar el eje o el rotor.

La potencia del motor de accionamiento sera seleccionada igual o mayor que la que
resulte de aplicar los siguientes criterios:

120% de la potencia consumida por la bomba en el punto de disefio

Potencia correspondiente al maximo de la curva de potencia, independiente del punto de
funcionamiento
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Seran disefiadas para funcionamiento continuo en la condicion mas desfavorable.
El sello sera mediante sello mecanico (se debera suministrar por lo menos dos
sellos de repuesto).
Las bombas contaran con un dispositivo de compensacion del empuije axial, el cual sera
independiente del motor eléctrico.

La carcasa de la bomba estara vinculada a la respectiva placa de fundacién de
manera tal que no se modifique en servicio la alineacién entre la bomba y el motor. La
carcasa de la bomba tendra resistencia y rigidez suficiente para absorber sin
deformaciones peligrosas los esfuerzos trasmitidos por las caferias conectadas a la
misma.

La bomba sera instalada con valvulas de aislamiento en la succion y en la
descarga, valvula de retencion en la descarga, mandmetros en la descarga.

Todas las partes mdviles a la vista deberan ser cubiertas.

Se suministraran valvulas de purga de aire ubicada en la succion. Asimismo, se
dispondra de valvulas de drenaje para vaciar las bombas cuando se requieran realizar
trabajos de mantenimiento.

Los valores maximos de vibracion, seran inferiores a los maximos recomendados
por la norma ISO 1940.

Se debera entregar con la propuesta catalogos de origen con las todas las medidas,
prestaciones, etc.

Tendran que tener certificacion ISO 9001 o su equivalente en UL.

Condiciones para la seleccion:
e Caudal 10000It/h
e Presion 2,5 bar.
e Potencia no inferior a 1,5Hp.
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SANITIZACION DE AGUA DE PISCINA
5.1 DESCRIPCION

Se plantea construir un sistema de sanitizacion de agua que se adecue a los
nuevos conceptos que hoy rigen ya sea a equipamiento como a hormativas.
El sistema de sanitizacién estara compuesto por:
e Sistema de bombeo Yy filtrado
¢ Sistema de medicién y control de calidad de agua
e Equipos de desinfeccion

El sistema de filtrado estara compuesto por sus bombas, filtros, tomas, boquillas,
desborde tipo finlandés, tanque de compensacion, tuberias y valvulas.

. A continuacion se describe el circuito de filtrado:

Dos bombas centrifugas, con separador de pelos succionaran desde las tomas
dejadas en el fondo del vaso de piscina y a su vez del tanque de compensacion.

Ambas tuberias de succidn (la que viene del tanque de compensacion como la que
viene de las tomas de fondo) tendrd una valvula mariposa con el correspondiente
diametro que permita regular o cerrar cualquiera de las succiones.

La canaleta de desborde permanente (Finlandés ) de la piscina se conectara con el
tanque de compensacion mediante tuberia

A continuacion del sistema de bombeo se colocaran dos filtros de arena en paralelo
disefiados especialmente para piscinas.

El cuadro de valvulas de los filtros se construira de tal manera que permitira
maniobrar para realizar las diferentes tareas y funciones de filtrado, lavado y contralavado
de los mismos.

Luego del sistema de filtrados se colocara en orden:
e By pass de calentamiento de agua
e Sistema de medicién y control de calidad del agua
e equipos de desinfeccion
Los equipos de desinfeccién no utilizaran cloro sino que seran en base a electrolisis
salina y reactor UV. Este equipo sera de marca reconocida y con probada experiencia

en marcha.

Las bombas, cafierias y demas elementos se disefiaran para que cumplan con los
requerimientos de las memorias de calculo.
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La piscina de rehabilitacion se diferencia Unicamente de la piscina deportiva en que no
presentara desborde tipo Finlandés sino Skimmer

5.2 EQUIPOS

5.2.1 ELECTROBOMBAS DE FILTRADO

Por ser uno de los elementos mas relevantes dentro de la instalacion se prestara
especial atencidn en sus caracteristicas, las cuales se detallan a continuacion:

Las bombas deben de ser centrifugas auto aspiracion con prefiltro de pelo capaz de
operar con agua caliente a 35°C. El eje debe de ser de inoxidable AISI316. Los sellos
mecanicos tendran sus partes metalicas de inoxidable AISI316, seran capaces de operar
con agua con concentracion de sal requerida por el equipo de desinfeccion. Los motores
seran trifasicos, 220/380V, 50Hz, 3000RPM velocidad de sincronismo (un par de polos),
IP54 o superior.

El punto de operacién estara sobre o muy cerca del punto de maximo rendimiento.

Deben de ser de marcas reconocidas, preferentemente europeas y no chinas o
similares. Las bombas procederan de fabricantes que cuenten con amplia experiencia. Se
preferira en lo posible que el modelo de la bomba seleccionada sea coincidente a un
modelo de produccion standard.

El oferente presentara en su propuesta las hojas de datos técnicos de las bombas a
instalar. En dicha informacion constard, entre otras cosas, las curvas caracteristicas:
prevalencia, potencia, rendimiento global y altura neta positiva de succién en funcion del
caudal (NPSH), detalles constructivos, materiales de los distintos elementos de las
bombas, caudal minimo y maximo, etc.

El oferente entregara planos detallados, en los cuales se indicaran claramente
todos los componentes, materiales, luces axiales y radiales, laberinto, cojinetes,
tolerancias de alineacion en excentricidad y paralelismo con el motor de accionamiento.

Las curvas caracteristica prevalencia-caudal seran tales que la prevalencia aumente
al disminuir el caudal, obteniéndose la altura maxima con el caudal nulo.

La bomba estara disefiada para soportar 1.5 veces la presion correspondiente a la
maxima prevalencia.

El rodete de la bomba se fijara al eje de una manera adecuada que permita la
transmision del par maximo y el recambio del rotor sin tener que recurrir a
procedimientos que pudieran dafar el eje o el rotor.

La potencia del motor de accionamiento sera seleccionada igual o mayor que la que
resulte de aplicar los siguientes criterios:

120% de la potencia consumida por la bomba en el punto de disefho
Potencia correspondiente al maximo de la curva de potencia, independiente del
punto de funcionamiento
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La capacidad de auto aspiracién sera de 1,5 metros.

Seran disefadas para funcionamiento continuo en la condicién mas
desfavorable.

El sello sera mediante sello mecanico (se debera suministrar por lo menos dos
sellos de repuesto).

Las bombas contaran con un dispositivo de compensacion del empuje axial, el cual
sera independiente del motor eléctrico.

La carcasa de la bomba estara vinculada a la respectiva placa de fundacién de
manera tal que no se modifique en servicio la alineacion entre la bomba y el motor;
deberda adoptarse un sistema de montaje apto para permitir la libre dilatacién de la bomba
sin modificar la cota del eje.

La carcasa de la bomba tendra resistencia y rigidez suficiente para absorber sin
deformaciones peligrosas los esfuerzos trasmitidos por las cafierias conectadas a la
misma.

La bomba sera instalada con valvulas de aislamiento en la succién y en la
descarga, valvula de retenciébn en la descarga, mandmetros en la descarga y en la
succién.

Todas las partes moviles a la vista deberan ser cubiertas.

Se suministraran valvulas de purga de aire ubicada en la succién. Asimismo, se
dispondra de valvulas de drenaje para vaciar las bombas cuando se requieran realizar
trabajos de mantenimiento.

Las bombas seran disenadas de modo que la primera velocidad critica del rotor
acoplado con el motor de accionamiento esté como minimo un 20% por encima de la
velocidad de servicio. Los valores maximos de vibracion, seran inferiores a los maximos
recomendados por la horma ISO 1940.

En el punto de operacién de la bomba se debe verificar que:
e Temperatura de agua 28°C
¢ NPSHdisponible>= NPSHrequerido +0,5m
e Punto operacion piscina deportiva: (60m3/h, 15mca)
e Piscina Rehabilitacion: (8m3/h, 15mca)

5.2.2 FILTROS DE ARENA

Se proveeran e instalaran filtros de arena de caracteristicas siguientes:
e Seran construidos: bobinados con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio, con
colector y difusor plastico inalterable y seran capaces de operar con agua con
concentracién de sal que requieran los equipos de desinfeccion

pag. 46



e El manto filtrante de arena se compondra de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante las cual seran presentadas a la DO para su aprobacion

e Tendran las conexiones de entrada y salida (laterales) con platinas de PVC y
tornillos de acero inoxidable

e Tendran purga de aire en su parte superior, minimo 34"

e Tendran valvula de descarga de 1” en su parte inferior

e Tendran doble mandmetro diferencial

e Deberan resistir como minimo una presion continua de 2,5 Kg/cm2, con una
temperatura maxima de 32°C

e Seran dos de 1200mm para la piscina deportiva y uno de 800mm para la piscina de
rehabilitacion

5.2.3 CONTROL Y DOSIFICACION

Antes de la desinfeccién y luego del filtrado y calentamiento se debe verificar el estado del
agua y corregir alguno de sus parametros fundamentales para que luego la desinfeccion
actue de la mejor manera.

En esta etapa debemos controlar y corregir el PH del agua y controlar el potencial de
oxidacién reduccién (ORP).

Conjuntamente con el sensor de PH se colocara una bomba dosificadora con la finalidad
de corregir el PH.

La bomba dosificadora sera de diafragma (volumétrica) o peristaltica con manguera.
Estaran movidas mediante un motor monofasico en 220 V, 50 Hz., con display y control
externo del encendido y velocidad, cerrando un contacto y variando una senal de entrada
de 4 a 20 mA respectivamente. Se tendra especial atencion en que sus partes en contacto
con la solucién a bombear deben tener excelente resistencia fisico-quimica, estas partes
es recomendado que sea en teflon y/o vitdn pues estos materiales son los mas aptos para
trabajar con estos fluidos. Toda parte metalica, la cual no podra estar en contacto con el
liguido a bombear, debe de ser de inoxidable AISI304 o superior.

5.2.4 DESINFECCION

Se desea que el equipo de desinfeccién combine la técnica UV con la electrolisis salina
Las principales caracteristicas que se buscan son:
e Baja necesidad de adicidn de sal en el vaso de la piscina.
e Desinfeccién doble de gran efecto (UVC + Cloro in-situ/Oxidacion anddica)
e Incremento en la capacidad de eliminacién de cloraminas (UVC + Reduccion
catddica)
e Potenciar los efectos positivos de sostenibilidad por los ahorros de agua y energia
logrados
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e Evitar completamente la necesidad de adicion de productos clorados (hipoclorito,
cloro en pastillas, etc.).

5.3 CANERIAS

Las cafierias seran de PVC PN10 soldable hidraulico para soportar hasta 10 Kg/cm?2
de presion.

Las uniones de todos los elementos seran realizadas utilizando el pegamento
especial para PVC y adecuado a los diametros a utilizar. En los puntos de desarme se
colocaran platinas, al igual que en las valvulas. No se permitiran en ningln caso roscar un
cafno 0 un accesorio.

Los recorridos y diametros son los especificados en los planos.

Las cuplas para la colocacion de instrumentos de medicion, conexion para aditivos,
conexion para extraer muestras, conexiones para purgas, etc., se realizaran mediante el
uso del dispositivo “abrazadera”. En este caso también se colocara por cada cupla una
valvula manual con las mismas exigencias solicitadas en items anteriores.

Se prevera la facil evacuacion del aire, en todas las zonas altas y la libre
dilatacion de las cafierias mediante juntas dilatantes y/o cambios de direccion.

La caferia de 20mm para la dosificacion sera en PPL con uniones soldadas por
termofusion, las valvulas en estos casos seran de pvc roscable de dos cuerpos y con
gomas de doble union en vitdn, en ningln caso se permitiran en la cafieria de dosificacion
partes metalicas en contacto directo con el fluido.

Se debera entregar con la propuesta catalogos de origen con todas las medidas,
prestaciones, etc.

Tendran que tener certificacion ISO 9001 o su equivalente en UL

5.4 VALVULAS MANUALES DE CIERRE

Se utilizara valvulas esféricas para aquellos diametros iguales o menores a 50mm vy
mariposas tipo waffer para diametros superiores, las mismas seran PN10 de cuerpo PVC,
esfera de PVC y con mango aislante de chapa estampada. Para valvulas tipo mariposa,
waffer, de palanca con traba en varias posiciones con las mismas especificaciones que las
esféricas. Las valvulas esféricas deben ser faciimente desarmables, con sus partes
sometidas a desgaste sencillamente intercambiable, tienen que tener incluidas en el
cuerpo una union doble. Las de mariposa se colocaran entre dos platinas que se sujetaran
con tornillos de acero inoxidable, deben ser facilmente desarmables, con sus partes
sometidas a desgaste sencillamente intercambiable.

Todas las valvulas abriran girando el volante en sentido antihorario.

Se debera entregar con la propuesta catalogos de origen con las todas las medidas,
prestaciones, etc.
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5.5 VALVULAS DE RETENCION

Todas las valvulas de retencion seran de clapeta de PVC.

5.6 PURGADORES

En todos los puntos altos de las caferias se colocaran purgadores automaticos y
valvulas de 2" como purgadores manuales. En los colectores generales se colocaran
valvulas de 2" como purgadores manuales de aire.

En el punto mas bajo de cada subsistema se colocara una valvula de 1 ¥2” con un
reboce para poder vaciar la instalacion o subsistema.

5.7 GRAPAS Y SOPORTES

Se suministraran grapas y/o soportes para sostener las caferias, los necesarios de
acuerdo a los requerimientos del fabricante de las cafierias, y en ninglin caso estaran
separados entre si a una distancia mayor que 1,50mts (al presentar las caferias a utilizar,
se requiere, se adjunte catalogo con distancias entre apoyos recomendadas por el
fabricante para tal uso).

Se haran mediante planchuela, cafios y/o perfiles de acero inoxidable AISI 304 o
acero estructural pintado con pintura epoxi (en tal caso espesores y pinturas aceptadas
por la D.0.), y seran de construccion robusta, permitiendo la dilatacién de la caferia
salvo el caso donde se indique un anclaje

5.8 TOMAS DE FONDO Y TOBERAS DE RETORNO

Seran de PVC con las siguientes caracteristicas:

Camisa en PVC para amurar en las caras laterales de hormigoén de la piscina

Tobera con su sistema estanco que se introducira por la camisa del item anterior
hasta estar tangente a la pared

Dimension: 1 1/2"

Regulable

Orientable.

Se debera entregar con la propuesta catalogos de origen con las todas las medidas,
prestaciones, etc.

Tendran que tener certificacion ISO 9001 o su equivalente en UL.

Las cajas de toma de fondo tendran una salida de 90mm, a la cual se conectara
una caferia de PVC de 90mm. El sistema debera estar disefiado para que dicha conexion
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(con pegamento) no presente ninguna pérdida. Recalcamos que es fundamental tener en
cuenta la diferencia de dilatacion de ambos materiales.

Las rejillas de fondo seran en PVC.

Se debera entregar con la propuesta catalogos de origen con las todas las medidas,
prestaciones, etc.

Tendran que tener certificacion ISO 9001 o su equivalente en UL.

5.9 SKIMMER

La piscina de rehabilitacion contara, en lugar de desborde finlandés, con skimmer
de captacion superficial.

Los skimmer deben ser fabricados en materiales de gran durabilidad y resistencia
como lo son ABS con proteccion UV.

Deben tener un gran cesto para recoger los flotantes asi como facil remocién de
este para la limpieza.

Se colocaran 4 skimmer cuya capacidad técnica de captacion, de cada uno, sea de
25m2 de espejo de agua. El caudal recomendado para cada skimmer no sera inferior a
5m3/h.

5.10 SISTEMA DE HIDROMASAJE

En la piscina de rehabilitacién se colocara un sistema de hidromasaje como se
indica en los recaudos graficos..

El sistema estara compuesto por bombas, boquillas, valvulas en un sistema de
manifold y contranado.

Las bombas seran capases de erogar un caudal de 50m3/h con una carga de
12mca, cada una. Estaran especialmente disefiadas para tal fin, con motores trifasicos y
de potencia 4CV o superior.

El contranado sera tal que debera erogar el caudal que se indica en una bomba
(50m3/h), estara colocado donde se indica en planos y su forma y accesorios permitiran
un correcto y facil uso.

Las boquillas de hidromasaje incluiran toma de aire por Venturi y su diametro de
entrada no sera inferior a 50mm. Las conexiones de aire se conduciran de tal manera que
eviten el retoro de agua por ellas.

Estos equipos seran de marcas reconocidas y disefiados para tal fin.

5.11 ENSAYOS

Todas las caferias se probaran a 1,5 veces su presion de trabajo o 4 kg/cm2 ( lo
que resulte superior), salvo aquellas que sean de desaglie, durante 24 horas, verificada
la estanqueidad por ambas partes, se procedera a continuar con la siguiente etapa de
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obra, quedando las cafierias sometidas a presion de 1,0kg/cm? hasta la conexion final al
sistema de filtrado.
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ACONDICIONAMIEMTO TERMICO

En esta licitacion no se considera el acondicionamiento térmico de agua de piscinas
ni ambientes en general, asi como tampoco la ventilacién de los mismos.

La obra de acondicionamiento térmico se realizard en etapas avanzadas de la
presente licitacion, por lo que se debera prever con la contratista de acondicionamiento
térmico y la DO las posibles interferencia de las mismas y coordinar para minimizar dichas
interferencias.

La coordinacion se realizara mediante reuniones regulares entre las tres partes o en
situaciones urgentes que asi lo ameriten.

Puntos a coordinar que presentan interferencias:

Conducciones eléctricas para Aires Acondicionados, seran realizadas por el
contratista térmico

Desaglies de aires acondicionados, seran realizados con el contratista de esta obra
(obra civil)

Ductos de acondicionamiento de aire, ventilacioén y acondicionamiento térmico

Manejadora de aire

Sistema de encendido ventilaciones mecanicas, bafios, vestuarios, gimnasio.

Ubicaciones de tableros de potencia y general

Si bien estos puntos son los que se presentan en primer instancia, podran surgir
algunas otras interferencias menores, las cual seran acordadas en las reuniones previstas.
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ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, CONTROL Y LUMINICO

6.1 _INTRODUCCION

En este apartado nos referiremos a las condiciones técnicas que se deben cumplir
para la instalacidon y suministros de equipos para el acondicionamiento eléctrico.
La tension utilizada para la distribucion de energia eléctrica sera de 400 V,
ITII+N.
A los tableros se los alimentara con cuatro conductores mas toma de tierra. La
iluminacién se alimentara con dos conductores mas tierra.

6.2 VALORES EN PLANOS UNIFILARES

Los valores de las protecciones térmicas, diferenciales, didmetros de cables,
etcétera, indicados en planos son aproximados, estos valores dependeran de los equipos
que se instalen definitivamente. Para el caso de contactores y cables se optara por la
opcion que maximice el tamafio entre lo mencionado en los planos y lo calculado por los
criterios que mas adelante se mencionan.

6.3 MANO DE OBRA

La empresa instaladora debera estar autorizada por UTE para ejecutar instalaciones
de esta magnitud segun los requisitos expresados en Reglamento de Baja Tension de
UTE, teniendo la instaladora en lo posible un técnico con categoria B el que se hara
responsable de la obra de instalacion eléctrica . Se admite un técnico con hasta una
categoria menor teniendo el mismo que demostrar fehacientemente experiencia en obras
de igual o mayor porte.

6.4 TABLEROS

Las instalaciones se subdividiran de forma que las perturbaciones originadas por
averias que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes
de la instalacién, para lo cual los dispositivos de proteccion de cada circuito estaran
adecuadamente coordinados con los dispositivos generales de proteccidon que le precedan.

Ademas, esta subdivisidn se establecera de forma que permita localizar las averias,
asi como controlar el aislamiento de la instalacion por sectores.

Los tableros seran costruidos en chapa N°16, formando molduras con bordes
romos, sin aristas ni angulos vivos con bisagras tipo piano, cerrojo de giro, con llave y
cerradura de seguridad. Los de iluminacion (A a E) tendran frente muerto calado vy
rebatible en chapa N°18 (el frente calado se colocara también en la prevision para la
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ampliacion que sera cubierta con la chapa interior atornillada a frente muerto). Tendran
calados que permitan asomar solamente las palanquillas de los interruptores. Todas las
estructuras metalicas, cajas, bandejas, frentes muertos y puertas iran pintados con
pintura en polvo al horno, color a eleccidn de la Direccion de Obra.

En la parte interior de las puertas se pegara un diagrama unifilar de los circuitos
que alimentan ejecutado en papel plastificado. En la parte exterior se ubicara placas de
acrilico negro con la denominacion del tablero. Todas las salidas de los tableros seran
mediante prensa de plastico, se identificaran éstas y los cables con letras y nimeros, y se
indicara en planos en concordancia con la referida identificacion alfanumérica, de forma
de poder determinar en la instalacién donde sale y llega cada linea. La entrada de los
interruptores sera por arriba y la salida por abajo.

La cantidad de elementos eléctricos que lleva cada sector de tablero y/o tablero se
indicara en las planillas correspondientes, debiéndose prever el espacio de los mismos
para las ampliaciones de cdmo minimo un 25%.

6.5 TABLEROS DE DISTRIBUCION
Todo tablero derivado, debera contar con elementos de comando y proteccién para

la carga total que se distribuya desde ese tablero.

6.6 REPARTO DE CARGAS

Las cargas deberan distribuirse equilibradamente en las tres fases. En el caso de
cargas monofasicas a conectar en instalaciones trifasicas, para que se mantenga el mayor
equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de esa instalacion, se
procurarda que aquéllas queden repartidas entre sus fases o conductores polares
admitiéndose desequilibrios maximos de 15%.

6.7 UBICACION Y ACCESIBILIDAD

Los tableros seran ubicados en los lugares dispuestos en planos.
La altura maxima de los implementos, de maniobra de los distintos tipos de
tableros, sera de 2 m. medidos desde el suelo, y la altura minima de 0,50 m.

6.8 PROTECCIONES

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran
en el origen de estos, asi como en los puntos en que la corriente admisible disminuya por
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cambios debidos a seccidn, condiciones de instalacidn, sistema de ejecucion o tipo de
conductores utilizados.

6.9 PROTECCIONES DE TABLEROS

Los tableros, tendran adecuada proteccion mecdanica contra contactos accidentales y
podran dejar accesibles sélo a los dispositivos de comando y proteccidn, senalizacion y
medicion.

6.10 PROTECCION DE MOTORES

La proteccidon de los motores se efectuard mediante interruptores guardamotores
magnetotérmicos.

6.11 PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Las instalaciones eléctricas se estableceran de forma que no supongan riesgo para las
personas tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averias previsibles.
Para prevenir el riesgo en ese sentido se ha proyectado instalar interruptores diferenciales
de alta sensibilidad (30 mA) en todas las salidas, en aquellas instalaciones de equipos,
iluminacién y otros que estén en ambiente de piscina la sensibilidad debe de ser de 10
mA.
Para tomar medidas de proteccidn contra contacto directo se ha dispuesto:
= conectar todas las estructuras y masas accesibles a tierra
= utilizar elementos de proteccion diferencial, que desconectan la
alimentacion de forma tal que la tensidon de contacto no se mantenga
por un tiempo mayor al dado por las curvas de seguridad
= utilizar proteciones mecanicas no conductoras

6.12 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES

Todo circuito esta protegido contra los efectos de las sobrecorrientes que puedan
presentarse en el mismo.
Las sobrecorrientes pueden estar motivadas por:
e Sobrecargas debidas al consumo de los aparatos de utilizacion o defectos de
aislamiento de gran impedancia.
e Cortocircuitos- Todos los conductores activos que forman parte de un
circuito, estaran protegidos contra efectos de las sobrecorrientes.

pag. 55



a) Proteccion contra sobrecargas. El limite de corriente admisible en un conductor
gueda en todo caso garantizado por el dispositivo de proteccion utilizado. Como
dispositivos de protecciéon contra sobrecargas seran utilizados los interruptores
automaticos con curva térmica de corte.

b) Proteccion contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecera un
dispositivo de proteccion contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estara de acuerdo
con la corriente de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de la instalacion.

6.13 ARRANCADORES DE MOTORES

A todo motor cuya potencia sea igual o superior a 4kW, se debera arrancar a través de un
arrancador, el cual debera ser suave electrénico.

6.14 ORDEN DE CONEXION EN TABLERO DE POTENCIA
A Motores

Luego del interruptor diferencial colocado en cada tablero secundario, para
alimentar un motor se procedera de la siguiente manera:
e Tomando desde el interruptor diferencial, se colocara un interruptor
guardamotor magnetotérmico.
e Luego del guardamotor se colocaran los elementos necesarios para el
control del motor, como ser, contactor, arrancador, variador de
frecuencia, etc.

A Iluminacion, Toma Corrientes y Equipos

Luego del interruptor diferencial colocado en cada tablero secundario, para
alimentar cualquiera de éstos elementos se procedera de la siguiente manera:
e Tomando desde el interruptor diferencial, se colocara un interruptor
magnetotérmico.

6.15 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS
6.15.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Los interruptores magnetotérmicos tendran un poder de corte de 10kA, o superior,
para la tension de trabajo segun norma IEC/EN 60898 y tendran conformidad total sobre
ésta norma. Seran aptos para fijacion rapida sobre riel DIN EN 50022. Estos equipos seran

de marca europea, japonesa 6 norteamericana, pudiendo ser de fabricacion en otro lugar
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siempre y cuando cumplan con las normas antes mencionadas. La longevidad eléctrica
sera mayor 6 igual a 4000 maniobras y 20000 maniobras de longevidad mecanica.

6.15.2 Interruptor diferencial

Los interruptores diferenciales seran conforme segin norma IEC/EN 61008
inmunizado contra disparo intempestivos, tendran fijacion rapida de enclavamiento para
riel DIN EN 50022. La longevidad eléctrica sera mayor 6 igual a 4000 maniobras y 20000
maniobras de longevidad mecanica. Estos equipos seran de marca europea, japonesa 0
norteamericana, pudiendo ser de fabricacidn en otro lugar siempre y cuando cumplan con
las normas antes mencionadas

6.15.3 Interruptor guardamotor magnetotérmico

Los interruptores guardamotores magnetotérmicos seran conforme segin norma
IEC/EN 60947, poder de corte para 220V segun esta norma de 100kA, IP 20 (protegidos
contra contactos directos).

La longevidad eléctrica y mecanica sera mayor 0 igual a 100000 ciclos, tendran

fijacion rapida de enclavamiento para riel DIN EN 50022.

Estos equipos seran de marca europea, japonesa 6 norteamericana, pudiendo ser

de fabricacién en otro lugar siempre y cuando cumplan con las normas antes

mencionadas.

El rango de regulacion de disparo térmico debe ser variable en el entorno de

trabajo, lo que asegura una adecuada proteccion contra sobrecargas. Adema éstos

tendran retardo en el corte para evitar desconectar el pico de arranque.

6.15.4 Contactores

Todos los contactores seran trifasicos tipo AC3 tension nominal 400v, potencia

nominal superior en un 20% a la potencia de trabajo. Las bobinas seran 220v

50Hz. Tendran fijacion rapida de enclavamiento para riel DIN EN 50022.

Estos equipos seran de marca europea, japonesa 6 norteamericana, pudiendo ser
de fabricacion en otro lugar siempre y cuando cumplan con las normas antes
mencionadas.

6.16 PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensiéon que,
con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, entre
distintos lugares del suelo en las inmediaciones de la puesta a tierra, asegurar la

pag. 57



actuacion de las protecciones (R de la puesta a tierra) y eliminar o disminuir el riesgo que
supone una averia en el material utilizado

Dimensionado

Las tierras han de estar calculadas y mantenidas, para que cuando haya una fuga,
las partes metalicas no puedan dar al manipulador una descarga superior a las descargas
prescritas. Se entiende por punto de riesgo a todo punto de la instalacion accesible por
personal no especializado, o sin proteccion especial, en el que puedan producirse
tensiones superiores a 24 V.

6.17 CONDUCTORES

Un conductor debe tener una seccion tal que la corriente que por el circula no
produzca un calentamiento inadmisible en el mismo, ni produzca una caida de tension
excesiva entre el origen de la instalacion y el punto de utilizacidon teniendo ademas de
esto una resistencia mecanica coherente.

El conductor debera también dimensionarse teniendo en cuenta las corrientes
generadas por un cortocircuito y la duracidon de las mismas que pueden afectar
seriamente su aislamiento.

A efecto de determinar la seccién adecuada de un conductor, conocida la corriente
que por el circula se aplicaran los cuatro criterios expresados anteriormente y se tomara la
mayor seccion resultante.

La seccion de los conductores utilizados serd el maximo obtenido de los criterios
anteriores y de los dispuestos en los planos que en ningln caso pueden ser inferior a
1,5mm?2 para potencia y de 1mm?2 para control.

Los conductores seran de cobre electrolitico, semirigido, clase II (IEC228) aislado
con PVC antillana (IEC332-1) ecoldgico, sin plomo y baja emisidon de gas. Los cables seran
tripolares o tetrapolares segun corresponda y la cobertura externa debe ser de PVC
antillana resistente a la abrasion tipo ST5 (IEC227).

Los conductores se entregaran en el lugar de trabajo en rollo completo con una
etiqueta que especifique tipo, fabricacién y seccion.

6.18 COMPENSACION DE REACTIVA

Se instalara un banco de condesadores de 45kVAr, el banco se podra subdividir
manualmente en tres escalones de 15kVAr.
Se colocara en TG como se indica en unifialres un multimetro.
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6.19 CANALIZACIONES

Una vez dimensionado el conductor se debe determinar el diametro de los cafios o
el tamano de la bandeja por el cual se enhebrara el cable.

Para dimensionar las canalizaciones tanto en su tamafio como en el tipo de soporte y su
distanciamiento se debe tener en cuenta el area o diametro del conductor seguin
corresponda asi como su peso por unidad de longitud.

Las canalizaciones donde no se puedan realizar embutidas se realizaran aparentes,
en el caso que sean aparentes se van elegir tipo Daisa, Tramontina o similar (el caracter
de similar es sujeto a aprobacion de direccién obra) o bandejas perforadas galvanizadas.
El area ocupada de la canalizacién por los conductores no superara el 80% del area util.
En medida de lo posible las canalizaciénes se realizardn embutidas y solo se podran
realizar aparentes en aquellos lugares donde, ante consulta con la DO, se resuleva
unicamente de esta manera.

6.20 ELEMENTOS ANEXOS

En las intersecciones de las cafierias y en los cambios de direccion se colocaran
cajas. Salvo indicacién contraria de la Direccion de Obra las cajas de los interruptores de
iluminacidon se colocaran a 1,20m del piso y a 0,20m del marco de la puerta. Los
tomacorrientes comunes se colocaran a 0.50m del piso y en los lugares indicados en el
plano.

PRUEBAS

e La Empresa Instaladora probara todos los conductores, aparatos y equipos,
verificando continuidad, tierras, cortocircuito, etc., antes de energizar los
circuitos.

e Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de
alimentacion y equipos. Donde el aislamiento no este libre de tierras o
cortocircuito, remplazara o reparara las partes que fallen.

e Probara todos los sistemas de conexion, tales como las tierras artificiales,
todos los equipos aterrados con probador comparativos de tierras y realizara
las correcciones que sean necesarias. Verificara los valores de tierra.

e Suministrara los elementos necesarios para todas las pruebas asi como el
personal que realizara las mismas.

e Lainstalacion no debera ser energizada sin el permiso previo de la Direccion
de Obra.
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e El trabajo no sera considerado como concluido hasta no estar en correcto
funcionamiento y aceptado por la Direccién de Obra.

6.21 INSTALACION ELECTRICA DENTRO DEL AMBIENTE DE PISCINA

Para las instalaciones eléctricas y equipos que se cologuen en el ambiente de piscina se
tomaran todos los recaudos mencionados en el Reglamento de Baja Tension de UTE,
Capitulo XII, Instalaciones en locales de caracteristicas especiales. Todo requerimiento
gue menoscabe a este no se tomara como valido, debiendo tomarse como valido el
reglamento antes mencionado.

6.22 MONITOREO Y CONTROL

El tablero de potencia conetndra todos los elementos de potencia y control de los sistemas
de filtrado, de ambas piscinas, el sistema de hidromasaje de la piscina de rehabilitacion y
el sistema de alimentacion de agua sanitaria.

En la puerta de tablero tendra mimico, pulsadores de arranque y parada y led indicadores
de marcha, parada y falla (rojo-verde-ambar).

El sistema de sanitizacion de agua podra tener su tablero de monitoreo y control o se
podra incluir en el tablero principal.

Parametros que se quieren monitorear y/o controlar

Parametro Monitorear Controlar SP
PH D Si Si 7
ORP D Si - >8
PHR Si Si 7
ORP R Si >8

Equipos a monitorear

equipo

Bombas Filtrado D1
Bomba Filtrado D2
Bomba pres 1
Bomba Pres 2
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Bombas Filtrado R 1
Bomba Filtrado R 2
Bomba Hidro 1
Bomba Hidro 2
Equipo sanitizacion P
Equipo sanitizacion R

6.23 ACONDICIONAMINETO LUMINICO

Las luminarias que se sugieren como de referencia se indican en planos.
La distribucion es tal para que se cumplan las condiciones minimas de iluminacién con su
respectiva uniformidad

Piscinas
Nivel iluminacion>=350Lux
Uniformidad Global>=0,5

Interiores
Nivel iluminacion>=200Lux
Uniformidad Global>=0,5

Perimetro exterior
Nivel iluminacion>=75Lux
Uniformidad Global>=0,4

Caracteristicas principales de las luminarias:

e Tecnologia led

e Disefo para trabajar con rango de voltaje 230V-10%+6,5%, 50Hz

e Factor de potencia > 0.95;

e Eficiencia luminica (Ilimenes / vatios) = 100 Im/W;

e CRI (indice de reproduccion cromética) > 70.

e CCT (Temperatura de color): 40000 K

e [P (indice de proteccidon) = 65 (de la luminaria completa, componentes eléctricos y
equipo optico, considerada como una unidad indivisible)

e La luminaria debe ser un volumen Unico que incluya todos sus componentes
integrados y armados como una unidad indivisible: carcasa, foco, elementos
eléctricos, dpticos, etc.,.
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6.24 CONDUCCIONES PARA FIBRA OPTICA

Como se indica en recaudos graficos se dejara previsto la canalizacién para la futura
conexion de fibra dptica.
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COMPLEMENTOS

7.0 MANTA TERMICA

Caracteristicas

La manta debe ser flotante de espuma de PE liviana y debe poseer un revestimiento,
también de PE, que permite la instalacion de otros sistemas de plegado y recogido. Debe
estar realizada en polietiieno 400 micras con refuerzos  cosidos
El material se debe componer de tres capas. La capa superior y la inferior de un tejido
fuerte de PE que esta revestido con un material sintético, también de PE. Esta sera
fuerte, resistente a los rayos UV, impermeable, con un buen acabado. La segunda capa es
una espuma de PE de alta densidad con células cerradas. Los acanalados laterales,
estaran provistos de una membrana de PE que mejorara la flexibilidad y la posicion de la
cubierta en el agua.

Recoleccion De La Manta Teérmica

La manta térmica se recogera mediante un recogedor semiautomatico. Este recogedor va
empotrado donde se indica en planos.

El recogedor esta formado por un eje del ancho de piscina en el cual se arrolla la manta y
por un motor-reductor que impulsa el €je.

La velocidad de recoleccién es tal que el tiempo para recolectar el largo total es de 120" a
150".

Todas sus partes moviles deben ir debidamente protegidas y sus partes eléctricas aisladas
eléctrica y mecanicamente ya que pertenecen al ambiente de piscina.

El recogedor actuard mediante un pulsador de marcha parada remoto el que sera
manejado por el operador.

Cajon de manta térmica y manifold de valvulas

Se realizara en estructura metalica forrada en placa cementicia de 12,5mm con correcto
acabado y pintado color blanco.
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PLANILLA DE RUBROS

Se adjunta en anexo planilla de rubros. Los metrajes no se deben modificar, los que se
adjuntan, contemplan la obra en su totalidad. En aquellos rubros que se detecte una
diferencia sustancial respecto a la indicada, se debe realizar consulta, de no realizase la
consulta queda validado el metraje.

Se enviaran dos planillas de rubros, las mismas se diferencian basicamente en el tipo de
estructura:

e Rubrado A — estructura porticos reticulada

e Rubrado B — estructura de porticos de alma llena de peralte variable

Los oferentes podran completar ambas o una de las planillas para la oferta quedando a
criterio de la oferente.
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8.0

ANEXO I

PLANILLA LAMINAS

Proyecto: CENTRO DE DEPORTES ACUATICOS Y REHABILITACION

Intendencia Departamental de Treinta y Tres

Planilla de laminas de recaudos graficos

L01 RO1 CARATULA VISTA GENERAL NOCTURNA
L02 A01 PLANTA DE UBICACION

L03 A02 PLANTA GENERAL PLANTA GENERAL

L04 A03 CORTES LONGITUDINALES

LOS A04 CORTES TRANSVERSALES

LO6 AO5 FACHADAS

L07 AO6 PLANTA DE TECHOS

LO8 A07 PLANTA PAVIMENTOS

L09 A08 PLANIMETRIA PARA PLANILLAS PLANTA CON ETIQUETAS
L10 A0S DETALLES - DETO1 VESTUARIOS Planta

L11 A10 DETALLES - DETO1 VESTUARIOS Corte A/ Corte B

L12 A1l DETALLES - DETO1 VESTUARIOS Corte C

L13 A12 DETALLES - DET02 SERVICIO HIGIENICO PUBLICO / DETO3 SERVICIO HIGIENICO ACCESIBLE Plantas y cortes

L14 A13 DETALLES - DET0O4 BANO PROFESORES / SERVICIO HIGIENICO PUBLICO PISCINA Plantas y cortes

L15 Al4 DETALLES - DETO5 SERVICIO HIGIENICO ACCESIBLE PISCINA Plantas y cortes

L16 A15 DETALLES - DET06 PISCINA DE REHABILITACION

L17 Al6 DETALLES - DETO7 PISCINA DEPORTIVA

L18 Al7 DETALLES - DETO8 CONSULTORIO Y SALA DE DESCANSO

L19 A18 PLANILLA DE MUROS MUROS

L20 A19 PLANILLA DE PISOS PISOS

L21 A20 PLANILLA ABERTURAS ALUMINIO

L22 A21 PLANILLA ABERTURAS ALUMINIO

L23 A22 PLANILLA ABERTURAS ALUMINIO

124 A23 PLANILLA ABERTURAS ALUMINIO

L25 A24 PLANILLA ABERTURAS VIDRIO VIDRIOS

L26 A25 PLANILLA ABERTURAS VIDRIO VIDRIOS

L27 A26 PLANILLA DE ESPEJOS ESPEJOS

128 A27 PLANILLA MAMAPARAS BANOS Y DUCHAS

L29 A28 PLANILLA PUERTAS DE MADERA

L30 A29 PLANILLA PLACARES

L31 A30 DETALLE CAJON DE MANTA TERMICA

132 A31 DETALLE TAPAS DE REGUERA

L33 A32 DETALLE POLICARBONATOS TECHO

L34 A33 DETALLE CARTEL DE FACHADA

L35 A34 PLANILLA GRANITOS MESADAS DE GRANITO
L36 A35 PLANILLA GRANITOS MESADAS DE GRANITO
L37 A36 PLANILLA HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

L38 A37 PLANILLA HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

L39 A38 WAYFINDING - HORIZONTAL LINEAS EN PAVIMENTOS
L40 A39 WAYFINDING - VERTICAL CARTELERIA'Y PUERTAS
L41 EO01 ESQUEMA ESTRUCTURAL

L42 E02 PLANTA DE FUNDACION

L43 EO03 PLANTA SOBRE PLANTA BAJA

L44 E04 PLANTA TECHOS

L45 EO05 DISPOSITIVOS DE FUNDACION DETALLES DADOS

L46 E06 PISCINA DE REHABILITACION PLANTA Y CORTE

L47 EQ7 PISCINA DE REHABILITACION CORTE Y DETALLE

L48 EO8 PISCINA DEPORTIVA PLANTA

L49 E09 PISCINA DEPORTIVA CORTES Y DETALLES
L50 E10 DETALLE TANQUE DE COMPENSACION

L51 S01 PLANIMETRIA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SECTOR1Y2

L52 502 PLANIMETRIA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SECTOR 3 Y SECTOR EQUIPOS
L53 S03 UNIFILAR ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

L54 S04 PLANIMETRIA SANITARIA DESAGUES

L55 S05 UNIFILAR DESAGUES

L56 S06 PLANIMETRIA DESAGUES PLUVIALES

L57 ELO1 INSTALACION ELECTRICA - PLANIMETRIA

L58 ELO2 UNIFILAR TABLERO GENERAL / TABLERO DE POTENCIA

L59 ELO3 UNIFILAR TABLERO A, By C

L60 ELO4 UNIFILAR TABLEROD y E

L61 ELO5 INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION CALCULO DE DIALUX
L62 ELO6 PLANILLA DE LUMINARIAS

L63 SNO1 PLANIMETRIA SISTEMA DE FILTRADO

L64 SNO2 UNIFILAR SISTEMA DE FILTRADO

L65 EQO1 SISTEMA DE HIDROMASAJE Y CONTRANADO

L66 RO2 IMAGEN EXTERIOR AEREA

L67 RO3 IMAGEN ACCESO

L68 RO4 IMAGEN DESDE VALENTIN OLIVERA

L69 RO5 IMAGEN DESDE VALENTIN OLIVERA y FLORENCIO SANCHEZ

L70 RO6 IMAGEN DESDE EL GIMNASIO

L71 RO7 IMAGEN INTERIOR 1 DESDE LA SALIDA DE VESTUARIOS
L72 RO8 IMAGEN INTERIOR 2 DESDE VALENTIN OLIVERA
L73 R0O9 VISTA PISCINA REHABILITACION

L74 A40 PLANTA NIVELES DE PARTIDA

pag. 65



ANEXO IT1

9.0 PLANILLA TERMINACIONES

TERMINACIONES

PAVIMENTO

Hormigdn llaneado mecdnico

Hormigdn llaneado mecanico + Tratamiento superficial antideslizante

Hormigdn bolseado

Loseta atérmica

Goma caucho

Pintura caucho clorado

V|V |WIN|F

=
o

PARED

11

Enduido y pintura

12

Porcelanato blanco 30x60

13

Revestimiento plastico texturado

14

Panel multicapa con nucleo de espumaplast

15

16

17

18

19

20

ZOCALOS

21

Poliestireno rigido. Color: blanco

22

Zdcalo sanitario

23

24

25

26

27

28

29

30

CIELORRASO

31

Cielorraso desmontable tipo "Armstrong" 61x61 cm

32

Prolijado de losa de hormigdn

33

Cielorraso de yeso junta tomado

34

35

36

37

38

39

40
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