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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Avda. 19 de
Abril 3443 esquina Gaetan, de Barrio Prado, departamento de Montevideo.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos.

Trabajos a realizarse:
e Realizar Instalacion de Gas Natural para cocina.
Caseta ERMP.
Tramites ante Montevideo Gas.
Ventilaciones permanentes.
Carteleria.
Suministro de Hornos a Gas.
Trabajos en equipos.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obra y la Direccion de la Escuela. De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de las normas.

Nota:
Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento vy la cocina debe
quedar operativa en su horario habitual. Las interferencias con su
funcionamiento seran realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines
de semana.

Se coordinard con la Direccién de la Escuela la forma de ingreso / salida del
local.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, URSEA, MIEM, Montevideo Gas, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica,
asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1.  Afectaciones aterceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se tomaran las medidas
seguridad para cada caso.

e Se avisard en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccién de polvo
y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del
Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).
Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos tradicionales
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
e No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de
Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Materiales téxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAY ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para
completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados
por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los
métodos constructivos.

1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catéalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose en
definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

1.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
El contratista sera responsable de la organizacidon general de la obra, de la oportuna iniciacién de los
trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se debera
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra.

1.5.1 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

1.5.2 Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdésito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en |la obra.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

A la entrega de la obra se efectuard una limpieza de los sectores afectados.

1.5.3 Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros
y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por el
Prevencionista y al cual se cefiira la empresa (en caso que corresponda).

1.5.4 Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiqguen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el
contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Personal obrero.
El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La
Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. OBRADOR

Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado delimitando el area de trabajo,
que tendra, que podra ser una cinta de PARE.

El cercado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador

Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Se utilizaran bafios de la escuela, en coordinacion con la Escuela.

Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacion de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del
centro educativo.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

3. ALBANILERIA

3.1. REVESTIMIENTO AZULEJOS BLANCOS.

Si al realizarse en traslado de las conexiones eléctricas, se rompen azulejos, los
mismos seras repuesto por otros de iguales caracteristicas.

3.2. REVOQUES AFECTADOS.

Se repararan igual a lo existente.

4. INSTALACION DE GAS

4.1 LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS

- Lamina G.01- Gas, planta general, escala 1:200.

- Lamina G.02- Gas, planta general y calculo, escala 1:100.

- Lamina G.03- Gas, planta cocina, escala 1:50.

- Lamina G.04 - Gas, carteleria a suministrar y colocar.

- Lamina G.05- Gas, detalle instalacion aparatos y fijacion, escala 1:10.
- Lamina G.06 - Gas, caseta de gas ERMP y ventilaciones.

- Lamina G.07 - Gas, hornos a gas a suministrar y
mantenimientos equipo existente y modificacién de
nuevos.

4.2 NORMAS

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 216/002 del MIEM en cuanto a
empresas e instaladores matriculados y autorizados.

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014
URSEA, junio 2014.

- Norma UNIT 1005:2021, Normas Técnica Uruguaya de Instalaciones para
Gases Combustibles por Carierias.

- Norma NAG 201, Disposiciones, normas y recomendaciones para uso de gas
natural en instalaciones industriales. Norma Argentina de Gas.

- Recomendaciones de la distribuidora.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las instalaciones
de gas por combustible estara 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes
mencionados.

Para la ejecucién de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una

terminacion esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra solicitar
informacion técnica de forma de ejecucion, graficos o esquemas.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

4.3 DEL INSTALADOR GASISTAYY EMPRESA GASISTA

El contratista antes del inicio de los trabajos debera presentar ante la Supervision
de Obra, la empresa y técnico gasista, que conformara planos y planillas para su
presentacion, realizara todos los tramites del proyecto y solicitud de inspecciones
necesarias hasta obtener la certificacion final correspondiente de la distribuidora.
(Montevideo Gas)

La empresa y el instalador seran:

- Elinstalador gasista sera matriculado 1G.2 o superior.
- Laempresainstaladora sera EIG.2 o superior.

Certificados a obtener por el gasista:

C.P.P. Certificado de Presentacién de Proyecto.

C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.

e C.I.A. Certificado de Instalacion Aparatos.

El Técnico Gasista serad el que coordinard con la Supervision de Obra, los
cambios al proyecto si se requiere y coordinara con representantes de la ANEP,
en cuanto a gestion de tramites de conexion.

4.4 CONSULTAS A DISTRIBUIDORA (MONTEVIDEO GAS)
Se realizaron tramites al Area Comercial de la distribuidora.
- Conexibn, ya esta abonada por la ANEP.
4.5 INSTALACION DE GAS

e OBJETIVO.

Proyecto de instalacién de caferia interna de suministro de gas natural en el edificio
de la Escuela N° 163 (ANEP) Avda. 19 de Abril 3443 esquina Gaetan, de Barrio Prado,
departamento de Montevideo.

La instalacion trabajara con una presion regulada de 20 mbar, suministrada a partir de
una Estacion de Regulacién y Medicion Primaria (ERMP) ubicada sobre el frente de la
calle Durazno.

Desde esta estacion (ERMP) se alimentaran a los artefactos a instalar en la reforma
de la cocina del comedor de la Escuela.

4.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Plano adjunto, Plantas, Cortes, Detalles e Isométrico, laminas G.01 a G.7.

- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible — URSEA, junio de
2014.

- Norma NAG 201.

- Norma UNIT 1005:2021.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

4.7 DESCRIPCION.

La instalacion comienza en el gabinete de la Estaciobn de Regulacion y Medicion
Primaria ubicada sobre la calle Avda. 19 de Abril 3443, de alli parte de la cafieria, que
discurre en el siguiente orden:

- Primer tramo, cafieria en caseta y pasaje de muro.
- Segundo tramo, soterrado en SIGAS.
- Tercer tramo, aparente exterior montante.

- Cuarto tramo, aparente dentro e depdsito y acceso cocina.
- Quinto tramo, aparente en cocina a los diferentes aparatos.

Cerca de la zona de coccion se colocaran llaves de corte manual, ubicada, a una
altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas a los artefactos desde
un lugar seguro en caso de un accidente.

Independientemente de esta llave se colocara otra llave fuera del local cocina a nivel
de planta baja, debidamente indicada.

Se colocara y suministrara cartelera indicada en plano G.4.

Los cambios de direccion de la cafierias se realizaran mediante accesorios
adecuados, no curvandosela cafierias en ningan punto de su recorrido.

Las uniones seran:

- Hierro galvanizado: roscadas, utilizandose una pasta sellante compatible con
gas natural.

- Polietileno multietapa con acero (SIGAS).
En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalara una llave de corte manual
y un flexible segun especificaciones en planos o esta memaoria, compatible para el uso
con gas natural.

4.8 MATERIAL.

- Cafieria acero: Diametro nominal interior 11/2”, 11/4”, 1° y 3/4“ Acero
Galvanizado UNIT 134.

- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas natural.

- Canerias polietileno multietapa con acero (SIGAS) DN50.

4.9 DISENO Y CONSTRUCCION.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria,
Energia y Mineria, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y la
norma Técnica UNIT 1005:2021 o Norma NAG 201.

La construccion estara a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoria EIG-2
inscripta en el Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

Las uniones seran roscadas, utilizando material sellante apto para gas natural.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

4.10 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION.

Potencia a instalar: 96,50 kw.
Presién de suministro: 20 mbar

Equipos a Conectar:
- Anafe, de dos quemadores de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h.
- Horno 1 a gas, 15.000 kcal/h
- Horno 2 a gas, 15.000 kcal/h

Equipos prevision futuro:
- Calentador instantaneo de 23.000 kcal/h.

4.11 PROTECCIONES, SOPORTES Y SENALIZACION.
4.11.1. Hierro Galvanizado

Las tuberias enterradas se cubrirdn en toda su extensidon con cinta asfaltica, tipo
Polyguard o Polycoat superpuesta al 100% solape doble. Irdn colocadas a 0,30 m
como minimo, con proteccion mecanica, con cobertura de ladrillos en la parte superior
con malla de advertencia a lo largo de todo su recorrido a 15 cm. de la superficie 0 a
0,60 m en suelo natural, con proteccién al 100% de cinta asfaltica Polyguard y cinta de
advertencia en su recorrido a 15 cm.

Las tuberias empotradas se cubrirdn en toda su extension con cinta asfaltica, tipo
Polyguard o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Ira asentada con mortero de
arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una
tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no
inferior a 2 cm.

Las tuberias aparentes iran pintadas con imprimacion para galvanizado, siguiendo las
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de las tuberias
de grasas, material adherido, etc, y tendran una terminacion de 2 manos de pintura en
base epoxi color amarillo. Se montara con correspondientes soportes galvanizados
separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y
cafieria con cinta asféltica.

4.11.2. Polietileno multietapa con acero SIGAS

Piezas a usar, deben tener fecha vencimiento en fecha.

Las cafierias polietileno en la cafieria interna Unicamente cuando el tendido de la
misma sea enterrado y su recorrido se desarrolle en la parte exterior de las bases de
edificios, estructuras o sus partes.

Durante las tareas de instalacion los cafios que no estén protegidos no deben ser
almacenados a la luz directa del sol.

Los accesorios deben ajustarse a las normas aceptadas para cada tipo de unién.
En ningln caso se admiten las uniones roscadas en cafierias de polietileno.

Las uniones entre cafierias, y entre cafierias y sus accesorios se deben realizar como
se establece NORMA UNIT 1005:2021.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

Profundidad minima 0,50 metros respecto del nivel natural. Cuando el tendido de la
cafieria sea enterrado, se debe colocar sobre ella, a lo largo de todo su recorrido y a
una profundidad de 15 cm de la superficie, una malla de advertencia de polietileno de
baja densidad de color amarillo con un ancho minimo de 15 cm. Esta malla sera de
tipo perforado, tejido o reticulado y exhibira a intervalos regulares, no mayores a 50
cm, la leyenda “GAS” en letras mayusculas de color rojo de una altura no menor de 5
cm.

Distancia a estructuras enterrada:

- Distancia conductores eléctricos o telefénicos
o En paralelo: 20 cm.
o En cruce 20 cm.

4.12 ARTEFACTOS - VER LAMINA 7

Anafe doble existente (quemadores grandes):
- Cambio de grifos y termocupla, los grifos seran atornillados de bronce para
termocupla, como se indica en foto.

- Cambiar todo sistema de termocupla.
- Realizar mantenimiento a quemadores, orificios, etc.
- Convertir a de GLP a GN.

o Grifos de los quemadores:
» Grifo equipo semi-industrial de cocina para termocupla en
bronce, primera calidad.
» Frente atornillado de 2 tornillos. (no de cono y resorte)
perilla cocina industrial en aluminio regulable
Hornos a suministrar a gas (Cant. 2):

Se colocara y realizaran modificaciones para colocar grifos con termocupla de
seguridad.

FIJACION

Ver en planos G.07 los trabajos a realizar. g

TUBERIA FG.1/2"
SUJETADA DE ESTRUCTURA

GRIFO BRONCE
PARA TERMOCUPLA
PERILLA DE ALUMNINO

FIJACION
_A COLOCAR

.

TERMOCUPLA N
A COLCOAR N

& |
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

Exterior en acero inoxidable

Interior en acero galvanizado

Con piso de piedra refractaria

Con 2 rejillas regulables

Con base y reloj controlador de
temperatura

Con puerta de vidrio

Puerta tipo guillotina

Consumo estimado: 0,96 Kg/h

Medida util: 0,80 x 0,60 x 0,27 mts.

Medidas: 0,92 x 0,65 x 1,51 mts.

Garantia: 6 meses

o Tipo Horno Venancio a gas Modelo: FIRI
90 o superior calidad.

4.13 VALVULAS

Seran de Acero Inoxidable. Valvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI
EN 331.

- Especificaciones segin norma UNE-EN 331.

- Mando corte a palanca.

Se instalaran:

1. Una (1) valvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, exterior a local
cocina debidamente indicada. Ver carteleria en plano G.04 de este llamado.

2. Una (1) vélvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, interior a local
cocina debidamente indicada. Ver carteleria en plano G.04 de este llamado.

3. Tres (3) valvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista
debidamente:

A. Corte Anafe Grande.
B. Corte Horno 1.
C. Corte Horno 2.

4. Una (1) valvula de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior. Futuro Calentador
Instantaneo.

4.14 ABRAZADERAS

Seran de primera
calidad,

Especificaciones:
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

- abrazadera con rosca simple.

- con sistema de cierre rapido BISMAT® Flash.

- abrazadera de cierre facil con una mano.

- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas.

- material: acero.

- acero zincado.

- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro.

- goma resistente al envejecimiento.

- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior
calidad.

4.15 VENTILACIONES

Ventilacion inferior: Se realizard dos aberturas ventilacion en abertura existente. Ver
lamina G.6.

Ventilacidn Superior: Se realizard dos aberturas ventilacién en abertura existente. Ver
lamina G.6.

1- VENTILACION EN PARED:
REJILLA BATIENTE CON
MOSQUITERO HACIA PATIO, EL
MOSQUITERDO SERA DE ALUMINIO,

TABLILLAS TIPD
PHES022 O SIMILAR
{100% VENTILACZION)

* TERBIMACION:
ALLIMINIG ANODIZADD
MATLIRAL,

* CIERRE: PASADOR. 3

CANTIDAD 4,

VISTA FRONTAL
10

4.16 ENSAYO DE LA INSTALACION

Se realizar4 una prueba de estanqueidad de la cafieria con aire o gas inerte, a una
presion de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de proceder a su recubrimiento.
Durante la misma se registraran los valores de presion mediante un manémetro de
columna de agua debidamente calibrado. No se admitiran variaciones de presion mas
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura.

La hermeticidad de las uniones finales de la cafieria que no se pueden probar durante
este ensayo se verificara con una solucién de agua jabonosa una vez realizadas.

Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa.

Prueba de ERMP: Con agua jabonosa.

Este ensayo deberd verificarlo Montevideo Gas.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

4.17 MEMORIA DE CALCULO GAS NATURAL
Ver plano G.3, planta general escala 1/100 instalacién y calculo.

Se realizé calcul6 mediante caida de presion, formula de Renouard lineal, en la cual se
hizo con consumos para Gas Natural

En planilla se indica los tramos equivalentes como se estimaron.

En punto de consumo se detecto que la caida no supera un 1,00 mbar. El gasista
verificara didmetros en su calculé.

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 163 - BARRIO PRADO - DPTO. MONTEVIDEO
Baja presion { Formula Renouard lineal )

LONGITUD (m) DIAMETRO TIPO
TRAMO ?:ggﬁ;‘ REAL | GALC. mFI.:ar mFll:lzar l;:I;Paf CALC. |ADOPT. {":f; UIEIJIE)N MAT. | OBSERVACIONES O APARATO A CONECTAR
(mm}) nom
OA 8,62 1,00 1,20 20,000 1999 001 | 42,00 | 11/2° 1,8 R FG
AB 8,92 4200 46,20 19,99 19.47| 051 | 42,80 50 1.7 F |SIGAS
BC 8,92 1,20 1,38 19.47| 1944 004 | 3600 | 114" 25 R FG
cD 6,45 450 4,95 19,44 1920 023 | 28,00 1" 29 R FG
DE 323 320 3,68 19,20 1916 0,05 | 28,00 1" 15 R FG
EF 1,61 2,50 2,88 19,16 19.12| 0,03 | 22,00 314" 1,2 R FG A1-HORNO A GAS CT.:15.000 kcal'h
EG 1,61 3,60 403 19,20 19.16| 0,05 22,00 34" 12 R FG A2 -HORNO A GAS CT.:15.000 kcal'h
DH 3,23 4,50 5,18 19,20 19.14| 0,07 28,00 1" 1,5 R FG AJ - ANAFE DOBLE GRANDE CT.:30.000 kcal'h
Cl 247 1,00 1,15 19,44 1941| 0,03 22,00 34" 18 R FG Ad - FUTURA CALDERETA CT.:23.000 kcalih

* pérdida de carga se calculo:
* Tramo QA Long. Real + 20% .
* Tramo AB: Long. Real + 10% .
* Ofros tframos: Long. Real + 15%.
AP =25078 xdrx LE x Q1,82 x D-4,82
Donde:
AP - diferencia de presion entre el inicio y el final de un tramo de instalacion en mbar
dr - densidad relativa del gas
LE - longitud equivalente del framo en m

Q@ - caudal en m¥hora medido a presion v temperatura estandar
D - diametro interior de |a cafieria en mm

5. CONSTRUCCION DE CASETA

Ver lamina G.06.

Se realizara la caseta segun graficos. La misma sera realizada de muros de ladrillo y
losa superior de hormigén armado. Tanto los muros como la losa deberan ser
impermeabilizados.

6. VENTILACIONES PERMANENTES

- Ver plano G.6.

7. CONEXIONES APARATOS

Seran aptos para gas, flexible espirometalico de acero inoxidable con proteccion
exterior de PVC, compatible para el uso con gas natural.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES DE GAS

Conexion flexible inoxidable con tuerca loca
Fabricado segiin Norma UNE-EN 14.800

Datos técnicos:

1. Tubo de proteccion exterior de PVC

2. Malla acero inoxidable AISI 304

3. Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado.

Largo minimo 1,00 m.
Diametro interior (mm): 12
Diametro exterior (mm): 20
Sin radio de curvatura
Presion méaxima (bar): 0,5
Caudal: > 0,8m3/h
Temperatura max.: 70°C

8. CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO.

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizara con
personal de servicio y con direccion escolar una explicacién técnica en cuanto a
medidas de seguridad y usos.

En esta charla debera indicar:

- Funcionamiento de llaves de corte.

- Seguridad de aparatos.

- Apagado de anafe para que no existe contra explosion.
- Ventilaciones permanentes.

- Renovacion de aire y uso del extractor.

- Emision de mondxido de carbono y dafio a la salud.

- Oftros.

Esta charla quedara en un documento que se realiz6 con la firma de:
- Técnico gasista.

- Director del centro escolar.
- Personal de servicio.
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9. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR

Carteleria a suministrar y colocar, ver plano G.4.

10.

FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

La instalacion deberd entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones
realizadas por Distribuidora de Gas o0 Supervision de Obra y en funcionamiento, de forma
tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitacién del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras de instalacibn de gas por combustible estara
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o
Particular.

En la recepcion se deberd entregar una copia original de todo el expediente ante
Distribuidora por duplicado, en el cual estaran:

11.

Planos.
Memorias.
Calculus.
Certificados:
e C.P.P. Certificado de Presentacion de Proyecto.
e C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminacién de Obra.
e C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.
e C.LLA. Certificado de Instalacion Aparatos.

Copia de charla de seguridad e instalacién de gas.

NOTAS:

12.

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que se
recomienda a las Empresas deberan concurrir al local antes de
presupuestar.

Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

El plazo de obra sera de 5 dias habiles, posterior a tramite aprobado por
Montevideo Gas.

ANEXO CHARLA TECNICA:
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ANEXO CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA
INSTALACION DE GAS

ESCUELA N°:
LOCALIDAD: DPTO.:

DIRECTORA:

TECNICO INSTALADOR DE GAS:

PERSONAL DE COCINA:

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE ENTREGA DE
CHARLA TECNICA: CERTIFICADOS Y
MANUAL DE USO DE
SI NO SEGURIDAD:
SI NO

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y
LLAVEROS:

SI NO

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Directora Escuela
Nombre:

Personal de Cocina
Nombre:

Técnico Gasista
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