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1.  GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Avda. 19 de 
Abril 3443 esquina Gaetan, de Barrio Prado, departamento de Montevideo. 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos. 
 
Trabajos a realizarse: 

 Realizar Instalación de Gas Natural para cocina. 

 Caseta ERMP. 

 Trámites ante Montevideo Gas. 

 Ventilaciones permanentes. 

 Cartelería. 

 Suministro de Hornos a Gas. 

 Trabajos en equipos. 
 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de 
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no 
contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 
contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela. De realizarse las mismas en época de 
funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los cuidados para no afectar los 
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 
para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de las normas. 
 
 
Nota:  
Los trabajos serán realizados con la escuela en funcionamiento y la cocina debe 
quedar operativa en su horario habitual. Las interferencias con su 
funcionamiento serán realizadas fuera de horario de trabajo de la cocina o fines 
de semana. 
 
Se coordinará con la Dirección de la Escuela la forma de ingreso / salida del 
local.  
 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, URSEA, MIEM, Montevideo Gas, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, 
así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los 
servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la 
obra a construirse. 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 
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 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se tomaran las medidas 
seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo 
y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del 
Estado. 

 
1.1.2. Materiales (no tóxico). 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales 
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de 
Seguros. 
 

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO. 
 

Materiales tóxicos. 
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 

Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
 

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para 
completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una 
construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados 
por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los 
métodos constructivos. 

 

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 
En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, 
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también 
aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras, que a los efectos de 
comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la 
Dirección de Obras designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los 
trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se deberá 
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la 
organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
1.5.1 Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales 
puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
 

1.5.2 Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
 

El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. 
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A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los sectores afectados. 
 
 

1.5.3 Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros 
y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS 
sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 
por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el 
Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa (en caso que corresponda). 

 
1.5.4 Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir con las normas UNIT 
correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los 
especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las 
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el 
contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 
1.6.1 Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, 
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La 
Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
considere satisfactorio. 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
2.1. OBRADOR 

 

Cercado de obra 

 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un cercado delimitando el área de trabajo,  
que tendrá, que podrá ser una cinta de PARE.  
 
El cercado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador 
 

Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Se utilizarán baños de la escuela, en coordinacion con la Escuela. 
 
 

Acopio de materiales 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 
Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.) 
 

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad  (robos o estado de conservación) de los mismos, no será del 
centro educativo. 
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3. ALBAÑILERÍA 

 
3.1. REVESTIMIENTO AZULEJOS BLANCOS. 

 

Si al realizarse en traslado de las conexiones eléctricas, se rompen azulejos, los 
mismos serás repuesto por otros de iguales características. 
 

3.2. REVOQUES AFECTADOS. 

 
Se repararán igual a lo existente. 
 

 

4. INSTALACIÓN DE GAS 

 
4.1 LÁMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS 

 
- Lámina G.01 - Gas, planta general, escala 1:200. 

- Lámina G.02 -  Gas, planta general y calculo, escala 1:100. 
- Lámina G.03 -  Gas, planta cocina, escala 1:50. 
- Lámina G.04 -  Gas, cartelería a suministrar y colocar. 
- Lámina G.05 - Gas, detalle instalación aparatos y fijación, escala 1:10. 
- Lámina G.06 -  Gas, caseta de gas ERMP y ventilaciones. 
- Lámina G.07 -  Gas, hornos a gas a suministrar y    

   mantenimientos equipo existente y modificación de  
   nuevos. 
 

4.2 NORMAS  
 

- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 216/002 del MIEM en cuanto a 
empresas e instaladores matriculados y autorizados. 
  

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 
URSEA, junio 2014. 
 

- Norma UNIT 1005:2021, Normas Técnica Uruguaya de Instalaciones para 

Gases Combustibles por Cañerías. 
 

- Norma NAG 201, Disposiciones, normas y recomendaciones para uso de gas 
natural en instalaciones industriales. Norma Argentina de Gas. 
 

- Recomendaciones de la distribuidora. 
 

El procedimiento constructivo de ejecución de todos los elementos de las instalaciones 
de gas por combustible estará 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes 
mencionados. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una 
terminación esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisión de Obra solicitar 
información técnica de forma de ejecución, gráficos o esquemas. 
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4.3 DEL INSTALADOR GASISTA Y EMPRESA GASISTA 

 
El contratista antes del inicio de los trabajos deberá presentar ante la Supervisión 
de Obra, la empresa y técnico gasista, que conformará planos y planillas para su 
presentación, realizará todos los trámites del proyecto y solicitud de inspecciones 
necesarias hasta obtener la certificación final correspondiente de la distribuidora. 
(Montevideo Gas) 
 
La empresa y el instalador serán: 

 
- El instalador gasista será matriculado IG.2 o superior.  
- La empresa instaladora será EIG.2 o superior. 

 
Certificados a obtener por el gasista: 

 

 C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  
 

El Técnico Gasista será el que coordinará con la Supervisión de Obra, los 
cambios al proyecto si se requiere y coordinará con representantes de la ANEP, 
en cuanto a gestión de trámites de conexión. 
 

4.4 CONSULTAS A DISTRIBUIDORA (MONTEVIDEO GAS) 
 

Se realizaron trámites al Área Comercial de  la distribuidora. 
 

- Conexión, ya esta abonada por la ANEP.  
 

4.5 INSTALACIÓN DE GAS 

 

 OBJETIVO. 
 
Proyecto de instalación de cañería interna de suministro de gas natural en el edificio 
de la Escuela N° 163 (ANEP) Avda. 19 de Abril 3443 esquina Gaetan, de Barrio Prado, 
departamento de Montevideo. 
 
La instalación trabajará con una presión regulada de 20 mbar, suministrada a partir de 
una Estación de Regulación y Medición Primaria (ERMP) ubicada sobre el frente de la 
calle Durazno. 
 
Desde esta estación (ERMP) se alimentarán a los artefactos a instalar en la reforma 
de la cocina del comedor de la Escuela. 

 
4.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
- Plano adjunto, Plantas, Cortes, Detalles e Isométrico, láminas G.01 a G.7. 
- Reglamento de instalaciones Fijas de Gas Combustible – URSEA, junio de 

2014. 
- Norma NAG 201. 
- Norma UNIT 1005:2021. 
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4.7 DESCRIPCION. 
 
La instalación comienza en el gabinete de la Estación de Regulación y Medición 
Primaria ubicada sobre la calle Avda. 19 de Abril 3443, de allí parte de la cañería, que 
discurre en el siguiente orden: 
 

- Primer tramo, cañería en caseta y pasaje de muro. 
- Segundo tramo, soterrado en SIGAS. 
- Tercer tramo, aparente exterior montante.  
- Cuarto tramo, aparente dentro e depósito y acceso cocina. 
- Quinto tramo, aparente en cocina a los diferentes aparatos. 

  
Cerca de la zona de cocción se colocarán llaves de corte manual, ubicada, a una 
altura accesible, de forma de poder cortar el suministro de gas a los artefactos desde 
un lugar seguro en caso de un accidente. 
 
Independientemente de esta llave se colocará otra llave fuera del local cocina a nivel 
de planta baja, debidamente indicada.  
 
Se colocará y suministrará cartelera indicada en plano G.4. 
 
Los cambios de dirección de la cañerías se realizarán mediante accesorios 
adecuados, no curvándosela cañerías en ningún punto de su recorrido. 
 
Las uniones serán: 
 

- Hierro galvanizado: roscadas, utilizándose una pasta sellante compatible con 
gas natural. 

-  
- Polietileno multietapa con acero (SIGAS). 

 
En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalará una llave de corte manual 
y un flexible según especificaciones en planos o esta memoria, compatible para el uso 
con gas natural. 
 

4.8 MATERIAL. 
 

- Cañería acero: Diámetro nominal interior 11/2”, 11/4”, 1° y 3/4“ Acero 
Galvanizado UNIT 134.  
 

- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para gas natural. 
 

- Cañerías polietileno multietapa con acero (SIGAS) DN50. 
 
 

4.9 DISEÑO Y CONSTRUCCION. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y la 
norma Técnica UNIT 1005:2021 o Norma NAG 201. 
 
La construcción estará a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoría EIG-2 
inscripta en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
 
Las uniones serán roscadas, utilizando material sellante apto para gas natural. 
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4.10 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 
 
Potencia a instalar:  96,50 kw. 
Presión de suministro: 20 mbar 
 
Equipos a Conectar: 

- Anafe, de dos quemadores de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h. 
- Horno 1 a  gas, 15.000 kcal/h 
- Horno 2 a  gas, 15.000 kcal/h 

 
Equipos previsión futuro: 

- Calentador instantáneo de 23.000 kcal/h. 
 

4.11 PROTECCIONES, SOPORTES Y SEÑALIZACION. 
 
4.11.1. Hierro Galvanizado  
 
Las tuberías enterradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo 
Polyguard o Polycoat superpuesta al 100% solape doble. Irán colocadas a 0,30 m 
como mínimo, con protección mecánica, con cobertura de ladrillos en la parte superior 
con malla de advertencia a lo largo de todo su recorrido a 15 cm. de la superficie o a 
0,60 m en suelo natural, con protección al 100% de cinta asfáltica Polyguard y cinta de 
advertencia en su recorrido a 15 cm. 
 
Las tuberías empotradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo 
Polyguard o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Irá asentada con mortero de 
arena dulce y cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una 
tonalidad que lo haga claramente distinguible del material adyacente y espesor no 
inferior a 2 cm.  
 
Las tuberías aparentes irán pintadas con imprimación para galvanizado, siguiendo las 
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de las tuberías 
de grasas, material adherido, etc, y tendrán una terminación de 2 manos de pintura en 
base epoxi color amarillo. Se montará con correspondientes soportes galvanizados 
separados lo que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y 
cañería con cinta asfáltica. 
 
4.11.2. Polietileno multietapa con acero SIGAS 
 
Piezas a usar, deben tener fecha vencimiento en fecha. 
 
Las cañerías polietileno en la cañería interna únicamente cuando el tendido de la 
misma sea enterrado y su recorrido se desarrolle en la parte exterior de las bases de 
edificios, estructuras o sus partes. 
 
Durante las tareas de instalación los caños que no estén protegidos no deben ser 
almacenados a la luz directa del sol. 
 
Los accesorios deben ajustarse a las normas aceptadas para cada tipo de unión. 
 
En ningún caso se admiten las uniones roscadas en cañerías de polietileno. 
 
Las uniones entre cañerías, y entre cañerías y sus accesorios se deben realizar como 
se establece NORMA UNIT 1005:2021. 
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Profundidad mínima 0,50 metros respecto del nivel natural. Cuando el tendido de la 
cañería sea enterrado, se debe colocar sobre ella, a lo largo de todo su recorrido y a 
una profundidad de 15 cm de la superficie, una malla de advertencia de polietileno de 
baja densidad de color amarillo con un ancho mínimo de 15 cm. Esta malla será de 
tipo perforado, tejido o reticulado y exhibirá a intervalos regulares, no mayores a 50 
cm, la leyenda “GAS” en letras mayúsculas de color rojo de una altura no menor de 5 
cm. 
 
Distancia a estructuras enterrada: 
 

- Distancia conductores eléctricos o telefónicos  
o En paralelo: 20 cm. 
o En cruce 20 cm. 

 
4.12 ARTEFACTOS – VER LAMINA 7 

 
Anafe doble existente (quemadores grandes): 
 - Cambio de grifos y termocupla, los grifos serán atornillados de bronce para 
 termocupla, como se indica en foto. 

 
  
 - Cambiar todo sistema de termocupla. 
 - Realizar mantenimiento a quemadores, orificios, etc. 
 - Convertir a de GLP a GN. 
 

o Grifos de los quemadores:  

 Grifo equipo semi-industrial de cocina para termocupla en 

bronce,  primera calidad.  

 Frente atornillado de 2 tornillos. (no de cono y resorte) 

perilla cocina industrial en aluminio regulable. 

Hornos a suministrar a gas (Cant. 2): 
 
Se colocará y realizarán modificaciones para colocar grifos con termocupla de 
seguridad. 
 
Ver en planos G.07 los trabajos a realizar.  
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 Exterior en acero inoxidable 
 Interior en acero galvanizado 
 Con piso de piedra refractaria 
 Con 2 rejillas regulables 
 Con base y reloj controlador de 

temperatura 
 Con puerta de vidrio 
 Puerta tipo guillotina 
 Consumo estimado: 0,96 Kg/h 
 Medida útil: 0,80 x 0,60 x 0,27 mts. 
 Medidas: 0,92 x 0,65 x 1,51 mts. 
 Garantía: 6 meses 

 Tipo Horno Venancio a gas Modelo: FIRI 
90 o superior calidad. 

 
 

4.13 VALVULAS 
 
Serán de Acero Inoxidable. Válvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI 
EN 331.  

- Especificaciones según norma UNE-EN 331. 
- Mando corte a palanca. 

 
Se instalarán: 
 
1. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, exterior a local 
cocina debidamente indicada. Ver cartelería en plano G.04 de este llamado. 
 
2. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 1” de DN interior, interior a local 
cocina debidamente indicada. Ver cartelería en plano G.04 de este llamado. 
 
3. Tres (3) válvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista 
debidamente: 
 
  A. Corte Anafe Grande. 
  B. Corte Horno 1. 
  C. Corte Horno 2. 
 
4. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior. Futuro Calentador 
Instantáneo. 
 

4.14 ABRAZADERAS 

 
Serán de primera 
calidad,   

Especificaciones: 
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- abrazadera con rosca simple. 
- con sistema de cierre rápido BISMAT® Flash. 
- abrazadera de cierre fácil con una mano. 
- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas. 
- material: acero. 
- acero zincado. 
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro. 
- goma resistente al envejecimiento. 

- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior 
calidad. 

 
4.15 VENTILACIONES 

 
Ventilación inferior: Se realizará dos aberturas ventilación en abertura existente.  Ver 
lamina G.6. 
 
Ventilación Superior: Se realizará dos aberturas ventilación en abertura existente.  Ver 
lamina G.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16 ENSAYO DE LA INSTALACION 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad de la cañería con aire o gas inerte, a una 
presión de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de proceder a su recubrimiento. 
Durante la misma se registrarán los valores de presión mediante un manómetro de 
columna de agua debidamente calibrado. No se admitirán variaciones de presión más 
que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura. 
 
La hermeticidad de las uniones finales de la cañería que no se pueden probar durante 
este ensayo se verificará con una solución de agua jabonosa una vez realizadas. 
 
Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa. 
 
Prueba de ERMP: Con agua jabonosa. 
 
Este ensayo deberá verificarlo Montevideo Gas. 
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4.17 MEMORIA DE CALCULO GAS NATURAL 
 
Ver plano G.3, planta general escala 1/100 instalación y cálculo. 
 
Se realizó calculó mediante caída de presión, formula de Renouard lineal, en la cual se 
hizo con consumos para Gas Natural 
 
En planilla se indica los tramos equivalentes como se estimaron. 
 
En punto de consumo se detecto que la caída no supera un 1,00 mbar. El gasista 
verificará diámetros en su calculó. 

 

 

5.  CONSTRUCCION DE CASETA 

 
Ver lámina G.06. 
Se realizará la caseta según graficos. La misma será realizada de muros de ladrillo y 
losa superior de hormigón armado. Tanto los muros como la losa deberán ser 
impermeabilizados. 
 

6.  VENTILACIONES PERMANENTES 

 
- Ver plano G.6. 
 

 

7.  CONEXIONES APARATOS 

 
Serán aptos para gas, flexible espirometalico de acero inoxidable con protección 
exterior de PVC, compatible para el uso con gas natural. 
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Conexión flexible inoxidable con tuerca loca 
Fabricado según Norma UNE-EN 14.800 
 
Datos técnicos: 
1. Tubo de protección exterior de PVC 
2. Malla acero inoxidable AISI 304 
3. Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado. 
 
Largo mínimo 1,00 m. 
Diámetro interior (mm): 12 
Diámetro exterior (mm): 20 
Sin radio de curvatura 
Presión máxima (bar): 0,5 
Caudal: > 0,8m3/h 
Temperatura máx.: 70ºC 

 

 
 
 
 
 

8. CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO. 

 
Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizará con 
personal de servicio y con dirección escolar una explicación técnica en cuanto a 
medidas de seguridad y usos. 
 
En esta charla deberá indicar: 
 

- Funcionamiento de llaves de corte. 
- Seguridad de aparatos. 
- Apagado de anafe para que no existe contra explosión. 
- Ventilaciones permanentes. 
- Renovación de aire y uso del extractor. 
- Emisión de monóxido de carbono y daño a la salud. 
- Otros. 

 
Esta charla quedará en un documento que se realizó con la firma de: 
 

- Técnico gasista. 
- Director del centro escolar. 
- Personal de servicio. 
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9. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR 

 
Cartelería a suministrar y colocar, ver plano G.4. 
 

10. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS 

 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones 
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisión de Obra y en funcionamiento, de forma 
tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras de instalación de gas por combustible estará 
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o 
Particular.  
 
En la recepción se deberá entregar una copia original de todo el expediente ante 
Distribuidora por duplicado, en el cual estarán: 
 

- Planos. 
- Memorias. 
- Calculus. 
- Certificados: 

  C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  
 

- Copia de charla de seguridad e instalación de gas. 
 

11. NOTAS: 

 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que se 
recomienda a las Empresas deberán concurrir al local antes de 
presupuestar. 
 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

 El plazo de obra  será de 5 días hábiles, posterior a trámite aprobado por 
Montevideo Gas. 
 
 

12. ANEXO CHARLA TECNICA: 
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ANEXO CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA  
INSTALACIÓN DE GAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESCUELA N°: 
LOCALIDAD:         DPTO.: 

DIRECTORA: 
 

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS: 

PERSONAL DE COCINA: 
 

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE 
CHARLA TÉCNICA: 
 
SI  NO  

ENTREGA DE 
CERTIFICADOS Y 
MANUAL DE USO DE 
SEGURIDAD: 
SI  NO 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS: 
 
 
 
  _______________________ 
          Directora Escuela 
  Nombre: 
 
 
 
       _______________________ 
                       Personal de Cocina 
       Nombre: 
 
  _______________________ 
            Técnico Gasista 
             Nombre: 
                         Categoría 
             Empresa Gasista: 
    

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y 
LLAVEROS: 
 
    SI  NO 


