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INSTITUTO DE HIGIENE
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA: SALA DE REUNIONES, SECRETARIA Y DIRECCION

GENERALIDADES

La presente memoria establece los criterios técnicos para el acondicionamiento de una Sala de
Reuniones y Oficinas Administrativas ubicadas en el primer piso del Instituto de Higiene

La presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (MCDP) es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicion, con los agregados y modificaciones
que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable,
salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva
Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

UBICACION

Las obras detalladas a continuacion se realizaran en el primer piso del Instituto de Higiene -
UdelaR, ubicado en la calle Navarro 3051 de la ciudad de Montevideo.

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se trata de la adecuacién de un espacio de manera que funcione una Sala de Reuniones, una
Secretaria y el acondicionamiento de la Oficina de Direccién. Se proyecta la division del
espacio con un cerramiento liviano, el acondicionamiento general en cuanto a instalacion
eléctrica, pintura y equipamiento en general. La moquette existente en los locales en pisos y
zOcales se mantiene por lo que los trabajos deberan cuidar su conservacién durante su
ejecucion.

La obra abarcara todos los trabajos necesarios para su correcta terminaciéon y puesta en

funcionamiento. Se incluyen tareas de albanileria, yeso, carpinteria de aluminio, carpinteria de
madera, instalacion eléctrica y acondicionamiento térmico.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que seran de cuenta del contratista todos
los trabajos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecucién y el
funcionamiento de los locales, aunque no estén nombrados en forma explicita en la
presente Memoria o en los Recaudos graficos.

Las siguientes imagenes corresponden al estado actual del local principal, se incluyen de
manera ilustrativa:
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Aclaraciones:
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_En todos los casos se expresara en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y
precio total.

_El Instituto de Higiene se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes
descritos al momento de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador en la licitacion.

_Los adicionales e imprevistos que pudieren surgir en el transcurso de las obras seran
solicitados por el adjudicatario y aprobados por la Supervision de Obra (S.0.) si asi lo
entendiera pertinente.

_ Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi
como con los detalles e indicaciones que formule la S.O. durante la ejecucion de las mismas.

_Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como
aquellas que sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se
consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefialar las
posibles omisiones que en este sentido existieran.

_La S.0O. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que
esto de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha ni cambio en las cantidades establecidas.

_El Contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo
debidamente documentado.

_Toda duda en la interpretacién del proyecto, especificaciones y/o pliego sera resuelta por el
S.0., a cuyas indicaciones se sujetara el contratista.

_En caso de contradicciones entre los recaudos de la presente Licitacion prevalecera la
decision de la S.O.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las
construcciones existentes. Por tanto, el Oferente tendra que tener una comprension integral de
la situacién y caracteristicas del edificio a intervenir, para poder establecer su oferta, y mas
adelante para realizar los trabajos si esta fuera adjudicada.

Durante el transcurso de las obras si por alguna razén se tuviere que realizar alguna tarea que
comprometiera algun area del edificio que en el proyecto no esta contemplado, se solicitara
con la debida antelacion, la autorizacion correspondiente de parte de la S.O. Cuando por
razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacion, la
autorizacién correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion,
modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que
sea IMPRESCINDIBLE realizar, debera indicarse con antelacion a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de
humedades u otras patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafos producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacién, en el proceso de
trabajo y/o en la deposicion de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de
intervencion, deberan repararse a cargo del Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
autorizacién expresa de la S.0. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta
al respecto.

ADVERTENCIA GENERAL
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El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes,
UTE, OSE, ANTEL, Direcciéon Nacional de Bomberos, etc. en cuanto no se opongan a ésta,
especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta del Contratista
todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras
publicas.

CONTROL DE CALIDAD

_ Standard y especificaciones de fabricantes: ElI Contratista debera, si se le requiere,
garantizar y certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos
especificados por los fabricantes.

_ Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos,
deberan ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las
especificaciones y directivas del fabricante y/o recomendaciones, esta sera comunicada a la
S.0., quién tomara decision al respecto.

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya
sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefalado en
los planos, su costo adicional sera de cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir
dicho costo. Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca
o fabricante. No se admitirAn cambios o sustituciones sin autorizacién escrita y el
consentimiento de la Supervision de Obra.

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el
Contratista debera verificar las medidas en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones
debera comunicarlas por escrito a la Supervision de Obra. Sera el Unico responsable de la
correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracion de la Supervision de Obra antes de
proseguir con el trabajo.

_Preparacion de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las
superficies sobre las cuales deberan realizar los trabajos y notificar a la Supervisién de Obra
los defectos que pudieran ir en detrimento de la aplicacién o instalaciéon de sus productos.

_Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de
su especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta
Memoria, las Memorias especificas de Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y
de la Planilla de Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales
intactos (especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el
envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento
de su fabricacion.

_Muestra de materiales: el contratista sometera a la aprobacion de la Supervision de Obra, una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria.

_Ensayo de materiales: Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras
de fabrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos
Oficiales especializados, el Contratista proveera los materiales o elementos necesarios, siendo
de su cuenta los gastos que se originen.

_Aceptacion y deposito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o
productos, se hara durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto
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depositado al pie de la obra. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento,
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado. El
Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos
debidamente, los materiales acopiados.

_Fiscalizacion y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizara la
elaboracion de los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera
de la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o
diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la Obra. En
caso contrario la S.O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta
del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro,
etc.) Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales
rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Condiciones de trabajo

En el Instituto de Higiene funcionan actualmente servicios y se dictan clases que no
detendran su funcionamiento durante la realizaciéon de las obras referidas, por lo que
deberan extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se
debera coordinar con la Intendencia del Instituto de Higiene y la S.0. horarios y todas
las maniobras atinentes a la obra como ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales
- Dias y horas de funcionamiento

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra

- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y
traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al
lugar indicado por la S.O.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacién de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de Ila
coordinacién de estas operaciones con la S.O.

El Contratista debera maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la
obra, incorporando los accesorios necesarios para minimizar la trasmisién de vibraciones y
ruidos al edificio. Se debera cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la
generacion de interferencias por ruido o polvo al resto del sector involucrado.

Se podra exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte
alguna interferencia con el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales
necesarios (nylon, placas osb, cinta de senalizacion PARE, etc.) deberan suministrarse y
ser colocados a cargo del contratista.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra
(tanto por los procesos constructivos propios de la misma, asi como por accidentes), deberan
ser reparadas a costo de la empresa.
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Obligaciones del contratista y alcance de sus trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de cada trabajo, y de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobara su estado verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

El contratista debera limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o similar,
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier
persona ajena a la obra. La mampara debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada
vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas iran de piso a techo
siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas
con nylon o cinta.

Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado,
maquinas, etc.) deberan ser cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire
acondicionado que se retiren momentaneamente, se entregaran al departamento de
Intendencia. La empresa brindara con antelacion TODO el nylon necesario para tapar los
equipos que no puedan retirarse del lugar.

Los obradores, depdsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y
subcontratistas, tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la
S.0.

El Instituto de Higiene suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los
operarios de la misma.

El Contratista debera proveer bafos para personal, vestuarios, cocina, y todo lo
requerido por la normativa vigente. El Instituto de Higiene podra brindar un espacio donde
instalar dichas construcciones provisorias. El oferente también prevera a su costo las
conexiones a estos servicios. Los trazados y forma de conexiéon de las acometidas a los
suministros de agua potable y electricidad seran propuestos a la S.O. por el Contratista previo
al comienzo de las obras, para su estudio y aprobacién. Todo perjuicio ocasionado por un uso
indebido de los servicios brindados por la Institucion, sera subsanado a su cargo por parte del
Contratista. Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el
transcurso de las obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacion. Para el caso de
los elementos a retirar, para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara
oportunamente al Contratista el destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y
residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados
rapidamente, deberan disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la
autorizacién de la S.O.

Mano de obra

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara
obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar
perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y
Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicién de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las 6rdenes del
Capataz.

La S.O. podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
considere satisfactorio.
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Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de aparatos de
musica en la obra.

Examen de recaudos

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se
obligara a operar de acuerdo con ellos.

Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la
coordinacién de los mismos en el proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los
mismos, no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este
aspecto. El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albaiileria y otros que
correspondan, a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e
instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los
limites de cada subcontrato.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente,
para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad
inmediata. Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de
trabajo (decreto 125/14).

Ademas, se solicitara, cuando corresponda segun normativa vigente, los siguientes items
especificos al momento de la oferta. Deberan ser contemplados en la cotizacién de la obra y
no seran considerados un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencio-
nista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los técnicos de
la UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencio-
nista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los técnicos de
la UdelaR.

- Memoria de célculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico
de la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para
que la Oficina de Arquitectura de la autorizacion para el comienzo de los trabajos (solo em-
presa adjudicataria):

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los calculos realiza-
dos y firmados por un técnico responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios, redes
de seguridad, etc.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de
la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacion (si co-
rresponde).

- Nomina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.
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- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene con-
tratado por la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacion en trabajos en altura de todos los obreros de la ndmina menciona-
da.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguri-
dad y rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacién especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por
el Prevencionista de la empresa.

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado
por cada uno de los obreros que van a trabajar.

- Verificacion de todo lo anterior por parte de los técnicos de Udelar.
- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las
normas de seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra,
realizara los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al
personal, a la Institucion Propietaria o a terceros.

almacenaje, deterioro, etc.) Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada
con materiales rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

Proteccion de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100%
libres de humo de tabaco. Por tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume
tanto en espacios cerrados como abiertos (por ejemplo, patios) de la institucion.

El no cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancion.

En caso de que la institucion reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a
personal de la empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.

RECAUDOS DE LA LICITACION

Integran la presente licitacion, la presente MDCP, los Pliegos y formularios correspondientes y
la siguiente lista de recaudos graficos.

Listado de recaudos graficos:

Planos:

Lamina AOO Planta de ubicacion esc.: 1.300
Lamina RO1 Planta de relevamiento esc.: 1.50
Lamina R02 Cortes de relevamiento esc.: 1.50
Lamina R03 Cortes de relevamiento esc.: 1.50
Lamina AO1 Planta esc.: 1.50
Lamina A02 Cortes esc.: 1.50
Lamina AO3 Cortes esc.: 1.50
Lamina A0O4 Planta de cielorraso esc.: 1.50
Lamina A05 Detalles esc.: 1.5

Lamina EO1 Planta Eléctrica — Tomas y tensiones débiles esc.: 1.50
Lamina EO2 Planta Eléctrica — Luminarias esc.: 1.50
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Planillas:

Lamina ALO1+C05 Planilla de Aluminio y Madera esc.:1.25/1:2
Lamina C01 Planilla de Madera CO1 esc.:1.25
Lamina C02 Planilla de Madera C02 esc.:1.25
Lamina C03 Planilla de Madera C03 esc.:1.25
Lamina C04 Planilla de Madera C04 esc.:1.25
Lamina C06 Planilla de Madera C06 esc.:1.25
Lamina HO1 Planilla de Hiero HO1 esc.:1.25
RUBRADO

1. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES
Obras preliminares

Conjuntamente con la oferta se entregara una propuesta de ubicacion del obrador y las
eventuales construcciones provisorias y/o colocacion de equipos provisorios necesarios para
las tareas a desarrollar. No se permitira el traslado y depdsito de materiales y/o equipos en las
areas comunes interiores del edificio, salvo aquellas situaciones que estén expresamente
autorizadas por la S.O. Previo al comienzo de las obras el Contratista coordinara todos estos
aspectos con la S.0. y las autoridades del Servicio.

Se debera tener en cuenta que la obra se ejecutara con el Servicio en funcionamiento,
por lo que se debera coordinar con la Supervisién de Obra y los responsables del
mismo la mejor gestién de esta situacion, de modo de no alterar su normal
funcionamiento, debiendo tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones
provisorias que fueran necesarias.

El contratista dispondra a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de
acuerdo en todo con la normativa vigente.

El Instituto de Higiene proveera de la energia eléctrica y el agua potable necesarios para llevar
adelante las obras. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios, sera
subsanado a su cargo por parte del Contratista.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las
obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Los oferentes podran concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no
se admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacion vinculado al
lugar especifico de implantacion en el predio y sus caracteristicas.

Debe procederse a la rectificaciéon y a la limpieza de la zona de implantacién. Para el caso de
los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc.
para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara oportunamente al Contratista el
destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y residuos remanentes y los que se
generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente, deberan disponerse
en un contenedor apropiado (volqueta).

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser
utilizadas para depodsito de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier
naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran
ser utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

El ascensor podra ser usado para transporte de personas materiales y equipos livianos. Para el
caso del traslado de equipos livianos y materiales se buscara hacerlo en horarios que no
9
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interfieran con el uso habitual del ascensor. El ascensor debe quedar en buenas condiciones
de limpieza luego del traslado.

Barreras o vallas

El contratista debera evitar en todo momento la interferencia con estudiantes, personal del
servicio o cualquier persona ajena a la obra.

Si es necesario se deberan limitar las zonas de intervencion con mamparas de OSB o
similar. Las mamparas iran de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que
generen polvo, se sellaran las uniones de placas con nylon o cinta.

Replanteo

Se realizara el replanteo planimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez
realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones,
niveles de piso, ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la
construccion, la verificacion y aprobacion por parte de la S.O. La verificaciéon y aprobacion del
replanteo por parte de la S.O. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que
pudieran surgir posteriormente a éstas.

Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencionista

En relacién a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se
aplicara la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal
fin sera sumamente cuidadoso en la promocion de los criterios de seguridad. Se comprometera
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que
se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

El Contratista debera incluir en su cotizacion los honorarios de un Técnico Prevencionista
(Técnico en Seguridad e Higiene) a los efectos de la realizacién del Proyecto de Seguridad y la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y
la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevencién de
accidentes.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad y que sean
permanentemente usados en forma correcta, para lo cual organizara reuniones con el personal
donde el técnico en Seguridad instruira al personal de obra sobre los riesgos a evitar y el
correcto uso de los elementos de proteccion, documentandose dichas reuniones y que seran
firmadas por los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como
todas las estructuras auxiliares seran construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones
vigentes.

Se listan, con caracter indicativo:
— Pozos y canales.

— Andamios. General.

— Red metalica de proteccion.
— Barandas de proteccion

— Plataforma de los andamios.
— Escaleras

— Andamios especiales
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— Planos inclinados. Rampas.
— Andamios de madera.

— Andamios metélicos

— Balancines

— Cinturén de seguridad.

— Guantes;

— Botas;

— Anteojos protectores

— Cascos protectores (Permanentemente se dispondra de 3 (tres) cascos para visitas y
Supervisiéon de Obra.)

— Hormigoneras

— Sierras, etc.

— Elevadores de obra
— Botiquin

— Etc.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la
atencion primaria de accidentados.

Volquetas

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicién y el retiro de los
elementos y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

2. DEMOLICIONES

2.1. Retiro de equipamiento fijo

Se retirara del equipamiento fijo de madera existente.
3.- ALBANILERIA
3.1. Reparacion de revoques

Se realizaran las reparaciones necesarias de revoques de muros y tabiques, de manera que la
superficie esté apta para recibir la pintura propuesta.

En la sala de direccién se amochetara un sifon de hierro existente, previa limpieza de
superficie.

4.-YESO
4.1 Cielorraso de yeso y aislaciones

Se colocara cielorraso de yeso en los locales N°1 Sala de reuniones y N°2 Oficina. Seran de
placa tipo DURLOCK o similar de 12,5mm, y se debera asegurar su durabilidad en las
condiciones del local de que se trata, contando con capacidad portante de 100kg/m?.

Se colocaran placas perforadas en las areas centrales de los locales, segun son indicadas en
la planta de cielorraso. Las placas de yeso perforadas seran de 12,5mm tipo DURLOCK®
exsound o similar, del tipo perforacion cuadrada 8 sectores.

Se realizara un bastidor conformado estructura metalica de 70mm (soleras y montantes) de
chapa galvanizada No24, respondiendo a las especificaciones del fabricante en cuanto a su
separacion, espesores, materiales y procedimientos de montaje, que regiran como obligatorias.
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La estructura se sujetara perimetralmente a la mamposteria, con excepcion del muro de
fachada.

Se aceptaran otros sistemas de estructura a los especificados, siempre que a juicio de la
Supervision de Obra, cumplan con todos los estandares de calidad exigidos.

Las placas se atornillaran con tornillos autorroscantes, galvanizados o empavonados (no se
admite el uso de remaches Pop) a estructura de perfiles galvanizados.

Las juntas se tomaran con cinta celulésica y masilla de acuerdo a los detalles y
especificaciones del fabricante, para luego enduir y pintar de acuerdo a las especificaciones de
los planos.

Se utilizara masilla formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar
juntas de las placas de yeso.

Se consideran parte de la propuesta todos los accesorios, piezas de terminaciéon y ensamblaje
para la correcta terminacion de la las superficies y encuentros.

La terminacion sera perfectamente plana y lisa.

Al interior del cielorraso, en los sectores de placa perforada se colocara un manto aislante de
lana de vidrio de 50mm de espesor minimo por 18K/m3 de densidad.

Deberan preverse los pases, registros y conexiones correspondientes de las instalaciones, que
en todos los casos seran aprobados por la Supervision de Obra, coordinandose con los
subcontratos las incorporaciones de equipos, canalizaciones y terminaciones.

Se adjuntara a la propuesta la documentacién necesaria y muestras que solicite la Supervision
de Obra para su aprobacion previa al montaje.

Previo a la colocacion de las placas se procede a marcar la posicion del eje de los clavadores
de cielorraso, con el fin de colocar los tornillos en la posicién correcta, tomando el clavador en
el eje del mismo. Una vez posicionada la placa, se comienza a atornillar la misma desde el
centro hacia las puntas. Tanto en el uso de clavos como en el de tornillos, es importante no
romper el papel superficial de la lamina. Por ultimo se coloca un coat de uniformizacién de
superficie con el fin de que no queden manchas al aplicar pintura sobre la superficie. EI mismo
sera del tipo del sellador pigmentado al agua de INCA, o similar.

4.2 Dintel

Bajo la viga existente entre los locales N°1 y 2 se realizara un dintel con doble placa de yeso
tipo DURLOCK, o similar, se realizara un aplacado sobre la viga de hormigén fijado a perfiles
Omega. Las placas seran dobles de 12,5mm cada una. Se encintara y masillara, para luego
recibir enduido y posterior lijado y pintura con el objetivo de obtener una superficie
perfectamente nivelada y lisa, libre de imperfecciones de ningun tipo. Los encuentros,
fijaciones, etc. seran de acuerdo a las especificaciones del fabricante y con la aprobacion de la
Supervision de Obra. Se utilizaran montantes y soleras de chapa galvanizada de 70mm.

El dintel contendra aislacion acustica conformada por lana de vidrio de E=50mm en doble
capa, densidad= 18kg/m3.

5.- CERRAMIENTO DIVISORIO
5.1. Cerramiento de vidrio AL01

Suministro y colocacién de abertura ALO1. Se trata de una abertura fija de sistema PROBBA
color blanco con DVH (laminado 8 mm + cdmara de 12mm + vidrio laminado de 6 mm) en 3
paneles.

Se debera en todos los casos rectificar las medidas obra.
5.2. Abertura de madera C05
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Suministro y colocacion de abertura C05, segun especificaciones en planilla.
5.3. Perfil estructural

Entre el sector de aluminio y el de madera se colocara un perfil estructural tubular de 90mm
seccion cuadrada. Se fijara en piso y viga de hormigén de manera de rigidizar el cerramiento.
Se pintara de color blanco.

6.- Eléctrica y tensiones débiles
6.1 Proyecto ejecutivo

La empresa previo al comienzo de los trabajos entregara el proyecto ejecutivo de la instalacion
eléctrica, para su realizacion tomara en cuenta la ubicacién de tomas y luminarias dispuestos,
los tipos de canalizaciones y tableros definidos.

El proyecto se entregara conteniendo dimensionado de conductores, dispositivos de seguridad,
unifilar, conexioén con instalacion existente, etc. Sera realizado por un técnico habilitado.

El proyecto se entregara en pdf y archivo grafico editable.

La empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder
ejecutar los trabajos:

1- Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista
referencia de instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

2- Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para una carga
total de 200KW en 230V trifasica, Categoria A, B o C.

3- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma
autorizada por UTE para la carga total de la obra.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos las
instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja
Tension de UTE. Para el cableado de datos se usara la norma ANSI/TIA/EIA-568-C (o, al
menos, la norma ANSI/TIA/EIA-568-B).

Materiales:

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la
direccién de obra, URSEA y UTE, segun corresponda. El Oferente debera indicar en su oferta
las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar. Los materiales “similares” a
los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicio y resolucion exclusiva de la
direccién de obra.

Todos los equipos a instalar seran de tecnologia led. Sin excepcion.

El Instalador debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el material y
equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

La Supervision de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de
los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar
cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos,
ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Tablero y dispositivos de seguridad:

Los tableros seran de primera calidad, de acuerdo a normativa vigente.

Debera instalarse como interruptor termomagnético general una unidad monoblock del tipo
caja moldeada con palanca unica de accionamiento que asegure el salto simultaneo de todos
los polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente.

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general, sera de la
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sensibilidad indicada y tendra un tiempo de actuacion maximo de 0,1 segundos. En el caso de
los diferenciales que alimentan tomas de PC seran del tipo superinmunizados.

Los demas dispositivos de proteccién seran tipo para colocar sobre riel DIN, marca ABB o
similar calidad, de la capacidad correspondiente.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de
bronce lo que asegure un conexionado mecanica y eléctricamente resistente. No se admitira
conectar los conductores directamente a los terminales de los interruptores termomagnéticos
y/o diferenciales de los tableros. Dentro del tablero los cables se organizaran con peines.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables.

Cableados y canalizacion:
La altura de colocacién de todos los tomacorrientes se definira en obra.

Si la canalizacion es aparente, se pintara una faja de por lo menos 20cm (2 capas minimo)
con la pintura de terminacién indicada en el recorrido del cafio y registros. En el caso de las
luminarias, se pintara un area que cubra hasta por lo menos 10cm alrededor de la misma.
Esto evitara que, al ejecutar la ultima mano de pintura, no sea necesario acercarse a estos
elementos y mancharlos. Esto no exime al contratista de limpiar los elementos aparentes en
caso de que se pintaran accidentalmente.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevaran
terminales. Los saltos se haran con dados. Cada elemento tendra su puesta a tierra
independiente, conectada a la bornera del tablero. Todos los elementos metalicos (tablero,
bandeja, ducto, cafo, etc.) también seran aterrados.

Los cables y las barras conductoras de conexion interna se identificaran mediante anillos
numerados y tendran los siguientes colores: NEUTRO: CELESTE, CONDUCTOR DE
PROTECCION: BICOLOR VERDE Y AMARILLO, FASES: CASTANO, BLANCO Y ROJO. Si
en algun caso correspondiese usar PUENTES, éstos seran color GRIS.

El enhebrado de toda la instalacion (materiales y mano de obra) se asume incluido en el
presupuesto. No se considerara como un adicional.

Plaquetas:

Se controlara especialmente el plomo y nivel de las cajas de eléctrica, asi como la alineacion
entre ellas. En caso de no cumplir con este punto, la empresa debera corregir los elementos
indicados por la supervisién de obra asi suponga un gasto en otros rubros (albafiileria, yeso,
pintura, etc.) sin derecho a reclamo y asumiendo todos los costos que esto implique.

Pruebas:

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. Probara todas las
conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el Reglamento de
Baja Tension de UTE. El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las
mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos.
La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcion:

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran
una garantia minima de 1 afio (para tensiones fuertes) y 1 afio (para tensiones débiles) a
contar de la Recepcion Definitiva de los trabajos. Si dentro del plazo de garantia algun
material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador debera reponerlos o efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas
provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcién Provisoria de los mismos y de no
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existir observaciones efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos en el plazo estipulado
por el Pliego. En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo
establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en este
ultimo.

6.2. Tablero

El tablero sera metalico (embutido) de primera calidad, de acuerdo a normativa vigente.
Debera ser pintado al horno, color blanco. El mismo debera ser aterrado. Su ubicacion sera la
indicada en los planos. Se derivara del tablero T1, con canalizando embutido. Para la
cotizacion se asumira 8 m de distancia entre el tablero nuevo y el T1. Previamente al tendido
nuevo se deberan anular todos los circuitos existentes que correspondan.

6.3. Canalizaciones

Las canalizaciones de potencia seran embutidas y se centralizaran en el tablero principal que
se instalara dentro del local, segun laminas. Las canalizaciones aparentes en cafo Daisa, y se
haran unicamente cuando sea imposible canalizarlas de forma embutida. Las canalizaciones
de datos seran embutidas y se centralizaran en el registro principal que se instalara dentro del
local, segun laminas.

En el local N°3 las canalizaciones de las luminarias seran aparentes.

El tablero 1 alimenta a otros sectores del mismo nivel, aquellos conductores que atraviesen
los locales a intervenir y alimenten otros servicios se canalizaran por una bandeja de chapa
galvanizada color blanco de fabrica de 150x65mm con tapa, suspendida bajo nivel de
cielorraso y bajo nivel de viga de hormigén. Esta bandeja no interferird elementos
estructurales ni aberturas proyectadas.

6.4. Conductores

El enhebrado de toda la instalacién (materiales y mano de obra) se asume incluido en el
presupuesto. No se considerara como un adicional. No se aceptaran empalmes en el
recorrido de los cables. Todos los extremos llevaran terminales. Los saltos se haran con
dados. Cada elemento tendra su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del
tablero. Todos los elementos metalicos (tablero, bandeja, ducto, cafo, etc.) también seran
aterrados.

6.5. Tomas y registros

Se colocaran todos los registros indicados en planta y en todos los cambios de direccion que
se encuentren en la instalacion.

Para el caso de los registros debajo de escritorios, los mismos seran metalicos (vistos) de
primera calidad.

La altura de colocacion de todos los tomacorrientes, interruptores y fichas se definira en obra.
Se colocaran las plaquetas necesarias segun planta eléctrica. También se cambiaran las
plaguetas, interruptores y tomas de la instalacion existente que se conserva.

Todos los interruptores de luz, llaves bipolares y tomacorrientes seran de la linea Duomo de
Conatel o similar, color blanco. Previo a su instalacién debera presentarse una muestra a la
Supervision de Obra para su visto bueno.

6.6. Suministro y colocaciéon de luminarias

Se colocaran luminarias segun descripcién (ver lamina EL02). Todos los equipos y sus tubos
seran provistos por la empresa. Todos los equipos a instalar seran de tecnologia led. Sin
excepcion.
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LO1: Luminaria de embutir led 24W Blanco neutro. 70lm/W. Cuerpo construido en aluminio co-
lor blanco, difusor de policarbonato traslicido 295x295 mm. Marca “Disano” o similar en cuanto
a calidad y prestaciones a juicio de la Supervision de Obra.

LO2: Luminaria lineal de suspender led 20W/m Blanco neutro. Cuerpo construido en aluminio
color blanco, difusor de policarbonato traslucido 2400x70x50 mm. Fabricante “Lyte” o similar en
cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Supervision de Obra.

LO3: Luminaria de adosar led 3x18W Blanco neutro. Cuerpo construido en aluminio color blan-
co, difusor de policarbonato traslicido 440x440 mm. . Marca “LEDSC4” o similar en cuanto a
calidad y prestaciones a juicio de la Supervision de Obra.

Los trazados son esquematicos. Se le entregara a la empresa adjudicataria los planos
replanteados, a verificar en obra.
Se incluira ficha técnica e imagen de la luminaria cotizada junto a la oferta

6.7. Cableado de datos

Todos los cables de datos deberan llegar al switch existente. Cada cable contara con un
modulo terminal RJ45 amurado en lateral del mueble donde se encuentra el switch y se uniran
con una extension con el equipo.

Para el caso de los registros debajo de escritorios, los mismos seran metalicos (vistos) de
primera calidad.

7.- PINTURA

7.1. Pintura de muros y tabiques

Se debera pintar todos los locales con pintura latex para interior super lavable color blanco.
_PINTURA

En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacion
brindada en planillas de terminacion de locales y en planillas de aberturas, asi como en
cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto. En caso de contradiccién se tomara por
valido el criterio mas exigente. Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del
arte, en cuanto a la preparacion de las superficies y las formas de aplicacién y terminacion de
las pinturas. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color
uniforme, sin trazas de pincel o rodillo, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos o
elementos extrafios adheridos. La unién de superficies de distinto color debera ser clara y
prolija, sin rebarbas o bigotes. Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la
proteccion del material para evitar su descomposicion, todas las superficies se recubriran de
pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales
apropiados. Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, 0 que
revele imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecucion o en el momento de la
recepcion definitiva de las obras, debera ser rehecho total o parcialmente, segun las
indicaciones del arquitecto Supervisor, sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno,
sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista debera estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama
completo de lo que abarca su trabajo. Debera proveerse de todos los andamios, escaleras y
equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. El
contratista debera suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un
plazo de 2 afnos como minimo, para cobertura en caso de patologias, materiales defectuosos,
o aplicaciones inadecuadas. Dentro de los locales, el color sera blanco. En todos los casos, las
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muestras deberan ser aprobados por la Supervision de obra (las muestras se realizaran sobre
el soporte a pintar).

Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no
existan normas UNIT, se aplicaran métodos universales conocidos. Las pinturas seran de fabri-
ca y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y llegaran a obra en sus envases origi-
nales. Todos los envases estaran herméticamente cerrados y completamente llenos, con su fe-
cha de vencimiento a la vista. Estaran libres de abolladuras y las especificaciones exteriores
deben encontrarse en perfecto estado para su correcta lectura. Los solventes y diluyentes se-
ran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que
la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de
acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

Procedimientos

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran
las indicaciones del fabricante.

No se pintara en dias humedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las
superficies a pintar deberan protegerse (piso, aberturas, etc.). Se quitaran todas las plaquetas,
bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberan
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o
papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas.
Cada mano se dara una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que establez-
ca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostraran al supervisor de obra las capas sucesi-
vas para su aprobacion.

Preparacion de las superficies

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si
existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente. Las superficies
deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran
huecos o defectos.

Mamposteria o mortero: En caso de existir superficies con diferencia de absorcion
considerable, se aplicara una mano de imprimacion para asegurar una terminacion uniforme
(sera evaluado por la S.O).

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Madera: Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya
nudos, savia o resina, y se dara una mano de sellador. Se llenaran los agujeros o grietas con
masilla una vez que se secb el sellador.

Yeso: Se aplicara fijador antes del enduido para fijarlo a la placa, y luego del mismo, para fijar
la pintura. En el caso de absorciones desparejas se aplicara una capa de imprimacién primero.

Se deberan dar la cantidad de manos suficientes para que quede una superficie homogénea
de acuerdo al parecer de la S.O.

Minimo 2 manos de las pinturas indicadas, aplicando previamente una mano de fondo
especifico para cada superficie.
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7.2. Pintura de cielorraso
Las generalidades seran las mismas que para el item anterior.

En donde se indica cielorrasos pintados iran con pintura para cielorrasos anti-hongo color
blanco en un minimo de dos manos.

Sobre cielorrasos de placa de yeso (simple, perforado) corresponde: enduido perfectamente
aplicado vy lijado. Dos manos de pintura de igual o superior calidad y performance que tipo
Cielorraso anti-hongos, color blanco.

7.3. Pintura de abertura exterior metalica

Se adecuara la superficie con el retiro de la pintura existente, aplicacién de antiéxido y al
menos dos manos de esmalte sintético semimate de color a definir por la supervision de obra.

7.4. Pintura de equipamiento y puertas existentes

Se aplicara segun planilla. Se acondicionara con lijado y pintura todo el equipamiento existente,
incluyendo, equipamiento fijo, marcos y puertas de ambos lados.

8- CARPINTERIA

8.1. Suministro de C01

Suministro y colocacién segun planilla.
8.2. Suministro de C02

Suministro y colocacién segun planilla.
8.3. Suministro de C03

Suministro y colocacién segun planilla.
8.4. Suministro de C04

Suministro y colocacién segun planilla.
8.5. Suministro de C06

Suministro y colocacién segun planilla.
9- HIERRO

9.1. Suministro de HO1

Suministro y colocacion segun planilla.
10- CORTINAS

10.1. Cortinas de bandas verticales

Suministro y colocacién de cortina de bandas verticales corredizas y orientables, tela tipo
screen, que ocupa todo el largo y ancho del area vidriada del cerramiento divisorio.
Deberan tener un movimiento de apertura y orientacion de sus lamas, posibilitando que las
mismas se desplacen y roten en su propio eje 180°.

11- AIRE ACONDICIONADO
11.1. Reubicacion de equipo de aire acondicionado existente

En todos los casos el presupuesto tendra en cuenta la existencia de equipos de aire
acondicionado. En caso que los equipos presentes se encuentren en garantia al momento de
la obra, la coordinacion con la empresa instaladora y costos en caso de movimiento de los
mismos, sera a cargo de la empresa constructora.

En caso de que no exista 0 no se encuentren en garantia dichos equipos de aire
acondicionado, debera ser a cargo y responsabilidad de la empresa el movimiento de los
mismos en caso de ser necesario. Al momento de recibir las cotizaciones se considerara que
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la empresa constructora realizé todas las averiguaciones necesarias para conocer el estado
actual de dichas unidades de aire acondicionado, no considerandose adicional el movimiento
de los mismos.

TODAS las unidades de aire acondicionado deberan quedar en exactamente iguales
condiciones de funcionamiento que antes del comienzo de las obras.

La fijacion de los equipos se hara con escuadras metalicas blancas fijadas a elementos
estructurales. Estos elementos no perturbaran con las cortinas proyectadas o elementos
moviles.

11.2. Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado

Se solicita la cotizacién del suministro y colocaciéon de 1 equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU.
Se reubicara segun se indica en recuados graficos. En caso de ser necesario se realizaran
pases (cano de PVC 63) para los equipos de aire acondicionados que lo requieran en los
lugares indicados por la Supervision de Obra. En fachada, el pase tendra caida hacia el
exterior, debiendo quedar a ras de la pared interior.

12- INCENDIO
12.1. Reubicacion de sensor de humo existente

Se solicita la reubicacion del sensor de humo existente. La nueva ubicacion se indica en planta
de cielorraso.

12.2. Suministro e instalacion de sensor de humo

El sensor a instalar tendra las mismas caracteristicas que los hoy instalados, sera del tipo
analdgico direccionable fotoeléctricos. Esta instalacion se conectara con el sistema existente
hoy en el Instituto, se conectara a la central de Monitoreo y Accionamiento. El proveedor
debera contar con certificacion de fabrica.

Todos los componentes deberan cumplir la norma UNIT 962-94 y el Instructivo Técnico IT-11,
todos los componentes a incorporar deberan estar homologados por la DNB.
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