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MEMORIA CONSTRUCTIVA
OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO EN EXTERIOR E INTERIOR DE CASA CRAVOTTO, FADU, UDELAR

EQUIPO DE PROYECTO

Proyecto: Direccién General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. Alvaro Cayén

Proyectista: Arg. Fernanda Rios

Colaboradores: Arq. Patricia Dabezies / Arg. Giorgina Guillén

Se realiza el siguiente llamado para realizar reacondicionamiento de fachada exterior y espacio interior en planta
baja de la Casa Cravotto, ubicada en Avenida Sarmiento 2360. Los trabajos involucran: restauracion de fachada,
aberturas y rejas de cierto sector de fachada, reparaciones internas en planta baja que comprenden paramentos
verticales y horizontales, reparaciones en patio interno en nivel 1, equipamiento nuevo a realizar e incorporacion de
luminarias en sector de depdsito.

1/ GENERALIDADES

En TODOS LOS CASQS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a
soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Supervisién de la Obra.

No se aceptaran reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Supervisién de Obra.

No se realizara ningun trabajo adicional sin previa aprobacién de un presupuesto; no se pagara por concepto de
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Supervision
de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas
de la buena construccién debera ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de cuenta del
proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacidn (se coordinara fecha y hora) dejandose constancia por escrito
de la misma y ningln adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta
condicidn.

La adjudicacidon podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se podran
rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar en el presente
pedido de cotizacion, aceptara estas condiciones y no efectuara reclamos por adicionales derivados de las situaciones
eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de
los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El
Contratista elaborara de acuerdo con la Supervisién de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de
las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos
los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccidn
de obra.
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Organizacion de los trabajos
El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada trabajo, y de la
realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencidn de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencidn
de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las
Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los
trabajos a realizarse.

La Supervision de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere
satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a operar de acuerdo
con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el
envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales
usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacidn.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: el contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucioén de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y debera entregar la obra perfectamente limpia y
aseada.

b) Basuras y desperdicios: todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el
contratista de la obra: se prohibe expresamente la deposicidn de restos de comida o envases vacios en el espacio de
obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Seguridad

En relacién a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicara la Normativa
vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella,
no contradiga las disposiciones vigentes, la normativa del Banco de Seguros y del Ministerio de Trabajo. El Contratista
se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal fin serd sumamente cuidadoso en la
promocidn de los criterios de seguridad. Se comprometerd a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su
propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o
acciones de la Obra.

El Contratista deberd incluir en su cotizacién los honorarios de un Técnico Prevencionista (Técnico en Seguridad e
Higiene) a los efectos de la realizacién del Proyecto de Seguridad y la supervisién en obra de su cumplimiento, tal

como lo establecen los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren
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necesarias para la prevencion de accidentes. Toda la estructura provisoria como las protecciones, seran registradas en
el MTSS con las memorias correspondientes segln el nuevo sistema, quedando en obra las mismas.

Se cumplird con todas las normas de seguridad y sera ejecutado por personal con experiencia. Se contara con la
supervision de técnico prevencionista y los calculos correspondientes a tales efectos hechos por Arquitecto Director de
Obra de la empresa.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad (cinto con arnés, cuerdas y lineas de vida,
cascos, guantes, lentes, zapatos, mascarillas, etc) y que sean permanentemente usados en forma correcta, para lo cual
organizara reuniones con el personal donde el técnico en Seguridad instruira al personal de obra sobre los riesgos a
evitar y el correcto uso de los elementos de proteccidon, documentandose dichas reuniones y que seran firmadas por
los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como todas las estructuras auxiliares seran
construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes.

2/ TAREAS A EJECUTARSE

TAREAS PREVIAS

Por tratarse de una obra en un edificio declarado Monumento Histérico Nacional (Res. N° 73/990 fecha 13/02/1990) y
Bien de Interés Departamental (decreto departamental N° 26.864 fecha 1995), se exigira una adecuada proteccion del
inmueble y un excesivo cuidado en la limpieza y prolijidad de los trabajos. Se deberd realizar una proteccién acorde en
todos los espacios de trabajo, asi como para el acarreo de materiales.

Los reconocimientos en las declaraciones comprenden ademads del edificio, gran parte del equipamiento disefiado o
seleccionado por su autor. Por lo tanto:

- Es necesario tomar las precauciones adecuadas para proteger todos los elementos y que los trabajos no afecten el
edificio ni el equipamiento interior.

- Se cuidard especialmente la proteccion de superficies y mobiliario, previo y durante la realizacion de la obra. Todos
los pavimentos y muebles (fijos y moviles) deben ser cubiertos en su totalidad, utilizando cartén corrugado para
evitar marcarlos y nylon burbuja de 50 micrones minimo.

- Se reforzard la limpieza de la obra. Se deberad limpiar la obra periodicamente para evitar la acumulacion de polvo
que pueda terminar traspasando las protecciones colocadas.

- No se realizard ninguna accion irreversible sin antes consultarlo con la Supervision de Obra. Ante cualquier duda
que surja de los recaudos o en la ejecucion de la obra, se consultard a la Supervision de Obra.

- En caso que algun elemento sea danado, serd responsabilidad de la empresa su restauracion idéntica al original.
Se deberad realizar toda tarea que surja por consecuencia de las reparaciones pedidas, garantizando idénticas
terminaciones a las existentes.

- Los niveles superiores de la Casa se encuentran en uso, por lo tanto hay que delimitar un recorrido seguro, desde el
acceso a la casa por Av. Sarmiento hasta la toma de la escalera que sube a los niveles superiores, liberando la
circulacion (se muestra en grdficos).

EN EL EXTERIOR

Se procederad al desmantelamiento de todos los elementos que componen la cerca electrificada, reconstruyendo
aquellos sectores que queden perjudicados por los desamures de los elementos metalicos que soportan el tendido
eléctrico.

EN EL INTERIOR
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Proteccion de superficies, equipamiento fijo y movil, pisos y todo elemento que se encuentre en el sector donde se
van a realizar trabajos.

Desmontar luminarias de colgar del estudio para preservarlas en buenas condiciones. Es responsabilidad de Ia
empresa guardarlas de manera segura durante el transcurso de toda la obra. Previo a realizar el retiro se debe hacer
un registro en conjunto con la Supervisién de Obra del estado y la ubicacidn de cada una de las luminarias. Una vez
finalizados los trabajos se deben volver a colocar.

Retiro de cortinas de las ventanas del estudio.

Debido a que la casa se encuentra totalmente amueblada, los trabajos se realizaran en 3 etapas consecutivas, de
modo tal de liberar los espacios a refaccionar de forma paulatina.

Cada sector va a estar vacio al momento de realizar los trabajos por la empresa, con la salvedad del equipamiento
fijo, el cual debe ser protegido por la empresa.

Los sectores y las etapas se grafican en planos (ver lamina R01).

ETAPA 1 - Trabajos en fachada nivel basamento, trabajos interiores en sector Estudio y trabajos de reparacion en Patio
interior de Luz.-

ETAPA 2 - Trabajos interiores en sector Taller, incluyendo la realizacién del bafio social a nuevo.-
ETAPA 3 - Trabajos en sector Acceso - Garaje.-

Para ingresar a trabajar a la Casa se deben solicitar las llaves en cabina de la sede principal de la Facultad de
Arquitectura Disefio y urbanismo, (Br Artigas 1034). Una vez finalizada la jornada laboral, deben devolverse las
llaves en dicho lugar.

La empresa es la responsable de la seguridad de la Casa durante el transcurso de las obras.

ETAPA 1

2.1 TAREAS SOBRE FACHADA AV SARMIENTO Y C. MARISCAL ESTIGARRIBIA

Las fachadas presentan diversas patologias con diferentes niveles de gravedad. El alcance de esta licitacion es en nivel
basamento de las fachadas. Las areas se indican en los recaudos graficos. Se contemplan tanto las superficies verticales
como las superficies horizontales que surgen de los juegos volumétricos que conforman la fachada.

Se deben tener todos los cuidados necesarios para realizar trabajos en la via publica.

A_ LIMPIEZA de superficies

Previamente a cualquier tarea, se realizara la remocidn de sustancias no deseadas de las superficies, rastros de pintura
afadida, grafitis, vestigios de pegamento, etc. Se debera remover el ennegrecimiento que se aprecia en diversos
sectores de las fachadas con distintas intensidades.

El método de limpieza debe ser sugerido por la empresa y aprobado por la Supervision de Obra. Se realizardn
pruebas para verificar si las fachadas soportardn el tratamiento previsto previo a su aplicacion. Dichas pruebas se
realizaran en lugares poco visibles para verificar su efectividad.

De comprobar que resulten dafiadas, la empresa debe proponer un nuevo método de limpieza sin que eso genere un
sobrecosto.

Se solicitara con la propuesta una breve descripcion de los métodos y maquinarias a utilizar, detallando en cada
caso sus caracteristicas y su funcion especifica.

B_ REPARACION de superficies
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Luego de realizada la limpieza de las superficies se podra reevaluar la condicidn de los revoques y se procedera a la
reparacién de las patologias. Ademas de la revision visual, en zonas en las que se presuma desprendimiento del
revoque se deberd chequear la adherencia del mismo.

En el caso de oquedades o falta de revoque, se deberd en primera instancia chequear la adherencia de la zona proxima
para descartar futuros desprendimientos, posteriormente se rellenan dichos sectores recomponiendo la superficie o
esquinas donde falte el material con un mortero similar a lo existente, con el fin de garantizar la adherencia del
material existente con el nuevo debiendo asegurar la resistencia del mismo. Una vez recompuesta la superficie se debe
colocar una capa de terminacidn similar a la existente.

En el caso de las fisuras, se deberd retirar el revoque flojo de los bordes, luego se limpiard la superficie y se aplicard un
puente de adherencia (tipo SikaTop Modul o tipo Hard Thane SMP 3252 o similar), previa humectacién de la superficie.
Finalmente se rellenaran las oquedades con mortero similar al existente. Previo a su endurecimiento, se quitaran
sobrantes hasta 5 mm de profundidad, para dar lugar a la capa de acabado final.

En los casos de restitucidn de revoques, estos se deberdn ejecutar tomando como supuesto que sean compatibles con
los revoques existentes. Como criterio general, se intentara mantener la autenticidad en la terminacion final. Antes de
la ejecucion de los revoques se realizardn todas las muestras que se consideren necesarias a los efectos de obtener la
tonalidad y textura deseadas, buscando uniformidad en estos aspectos entre el nuevo revoque y el original.

Al tratarse de un edificio patrimonial se debera conservar la mayor cantidad de area de revoque original siempre y
cuando el mismo se encuentre en buen estado. No se admitirdn parches visibles.

Se pueden tomar muestras en sitios poco visibles para determinar la composicién del revoque existente.

C_ PINTURA de superficies

Se aplicara pintura anti grafiti color idem existente en el sector de muros ciegos, en todo el nivel de basamento (se
representa en graficos). Como minimo se deben pasar 3 manos de pintura, si el fabricante del producto sugiere mas
cantidad de manos, deben respetarse. Se cuidara especialmente el brillo del producto, exigiendose un acabado mate.

En sectores poco visibles se realizardn las pruebas que deberdn ser aprobadas por la Supervision de Obra para luego
trabajar en toda la superficie.

e - e e ] e :
Fachada C. Mariscal Estigarribia Fachada Av. Sarmiento

Se debe mantener la firma del Arquitecto ubicada en la fachada, cercano al acceso de la vivienda.

2.2 TAREAS DE RESTAURACION DE ABERTURAS y REJAS
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Se realizard la restauracion correspondiente de todas las aberturas de hierro y rejas ubicadas en el sector de fachada a
intervenir (nivel basamento), se identifican en graficos.

La restauracion comprende a todos los elementos que conforman la abertura y sus accesorios, como ser:
- Marcos.

- Sistema de movimiento.

- Sistema de cierre.

- Sistema de maniobra.

- Contravidrios.

- Vidrios.

- Pintura antioxido y esmalte.

- Rejas.

- Todo elemento que forme parte de la abertura o de las rejas y no esté nombrado en esta memoria.

En todos los casos se procedera a la ejecucion del retiro de éxidos y a la aplicacidon de masilla en los casos que sea
necesario, se aplicaran 2 capas de proteccidn antidxido y el acabado con esmalte sintético (minimo dos capas),
terminacidn mate, color a definir en conjunto con la Supervisién de Obra (se pueden pedir diferentes muestras de
colores para evaluar cudl utilizar).

Se sustituiran todos los vidrios actuales por vidrios comunes (transparentes) de 6 mm, para mejorar la iluminacion
interior de la Casa. El cambio de los vidrios se realiza en el dia, no se permite que queden las aberturas sin cerrar de un
dia para otro. Esta tarea ademas debe realizarse un dia que el clima garantice que no va a ingresar agua en la Casa por
estar sin los vidrios las aberturas.

En los casos que sean necesarios, se sustituiran las piezas deterioradas por nuevas piezas respetando el disefio y
dimensiones de la pieza original.

Todos los contravidrios que se encuentran flojos o en mal estado deben sustituirse por piezas nuevas, similares a las
existentes.

Se debera incluir toda tarea de cerrajeria que sea necesaria, incluyendo las sustituciones de aquellos herrajes que no
puedan ser recuperados. Estos Ultimos deberan contar con el aspecto requerido para el caracter de la obra
involucrada.

Se proveeran los andamios correspondientes y se procederd a su armado y desarmado, cumpliendo en todas las
etapas con las normas de seguridad en la construccion, establecidas por los organismos competentes. En todos los
casos se requerira la presentacién de la correspondiente Memoria de Seguridad e Higiene en la Construccion, asi como
las memorias de andamios respectivamente aprobadas.

Reja de acceso
Debe retirarse el 6xido y hacer un pulido general de la misma. Luego se deben pasar 2 capas de proteccidn antiéxido y
acabado con esmalte sintético terminacion mate, color a definir con la Supervisién de Obra.

2.3 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SOBRE SECTOR ESTUDIO - sobre Av. Sarmiento y Mariscal Estigarribia
El basamento de hormigdn de la Casa tiene una saliente maciza hacia la esquina que conforma en el interior el archivo
del Estudio. La azotea de ese sector requiere una re-impermeabilizacidon porque presenta filtraciones hacia el interior.

La terminacion es de hormigdn visto, con pendientes hacia la vereda.
Se debe picar hasta llegar al sustrato donde se colocé la membrana. Se retira la membrana existente y se prepara la

superficie para colocar membrana asfaltica o geotextil. Se tendra especial cuidado en los remates.

Luego se debe realizar nuevamente la terminacién en hormigdn visto, respetando modulaciones y pendientes que
tenia la pre-existencia.
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Se debe tener especial cuidado en el encuentro entre el remate de esta azotea y el muro de fachada de basamento.
Actualmente ese encuentro presenta grietas de gran porte.

La empresa debe describir el procedimiento de la ejecucidn de estas tareas y detallar cdmo propone resolver la
adherencia entre ambas partes para evitar que se vuelva a fisurar ese encuentro y se generen filtraciones por ese
sector.

Para poder realizar los trabajos se necesita la aprobacion de la Supervisiéon de Obra del procedimiento propuesto.

En la azotea del portal de ingreso a la Casa existe una jardinera, la cual presenta buen estado general. Se solicita hacer
mantenimiento de las especies vegetales e incorporar vegetacion de pequefio porte a ser definido por la Supervision
de Obra.

2.4 ADECUACIONES / REPARACIONES INTERIORES EN SECTOR ESTUDIO

Paredes y cielorraso.

Se debe evaluar la condicidn de los revoques y se procedera a la reparaciéon de todas las patologias generadas por las
filtraciones en los paramentos verticales y horizontales.

En el caso de oquedades o falta de revoque, se deberd en primera instancia chequear la adherencia de la zona préxima
para descartar futuros desprendimientos, posteriormente se rellenan dichos sectores recomponiendo la superficie o
esquinas donde falte el material con un mortero similar a lo existente, con el fin de garantizar la adherencia del
material existente con el nuevo. Una vez recompuesta la superficie se debe colocar una capa de terminacion similar a
la existente.

En los sectores donde hay vestigios de pintura desprendida a causa de humedad, deben retirarse por completos los
restos y recomponer una superficie totalmente lisa para posteriormente darle terminacién.

De existir la presencia de microorganismos (musgos y/o hongos) por causa de presencia de humedad, la empresa debe
proponer un método de limpieza y remocion de los mismos.

En los muros que dan al exterior debe pasarse un impermeabilizante tipo SuperCil o tipo T-CON WP11
monocomponente, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Emplacado de Yeso.

En los sectores de muros medianeros que se indican en graficos se realizara un emplacado con placa de yeso verde,
amurados a la pared con perfiles omega calibre 24 de 1 cm de altura cada 60cm, dejando de esta forma el muro
ventilado.

Pintura.

Las superficies de piso y las areas adyacentes deberdn protegerse antes del comienzo de los trabajos, teniendo
especial cuidado en el equipamiento fijo de la Casa. Los elementos de terminacidn de la instalacion eléctrica deberan
ser retirados y vueltos a colocar una vez realizada la pintura.

No se podra pintar los dias con una humedad igual o mayor al 90 %.

Se debera usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger las
superficies aledafias.

Las superficies a pintar deberan estar perfectamente limpias, quitando todo vestigio de polvo, etc.

En los muros se realizard un enduido plastico general tipo “Inca” o similar, obteniéndose una superficie uniforme
perfectamente lisa. Sobre el enduido se aplicard una mano de fondo acrilico al agua. Se aplicara pintura latex tipo
“incalex” o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia), color blanco mate. Se daran tres manos minimas,
segun especificaciones del fabricante.

OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO EN CASA CRAVOTTO / FADU_ UDELAR



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Luego de realizada la pintura, se debera realizar una limpieza exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran
haber sido afectados por la pintura. Especialmente los vidrios, no podran presentar rayaduras debidas a la limpieza de
los mismos.

En un sector a definir por la Supervisidon de Obra, se dejara una pared testigo del color original con que estaban
pintadas las paredes. Al descarnar las capas actuales de los muros, se definira junto con la Supervision de Obra cual
es el color que se mantiene.

Pisos.

En relacidn a los pisos, se debe realizar una limpieza y restauracién de los pisos existentes. Los mismos son de
monolitico pulido.

La empresa debe proponer una metodologia de limpieza a ser aprobada por la Supervisién de Obra.

Zocalos.

Se deben mantener los zdcalos actuales. En los lugares que hay partes faltantes se define en conjunto con la
Supervision de Obra cémo reponerlos. La reposicion de los faltantes corre por cuenta de la empresa.
Corresponde la misma limpieza que en pisos.

Marcos y hojas de las puertas/aberturas interiores.
En el interior de la Casa existen puertas y aberturas de madera y de hierro a las cuales se les debe realizar
mantenimiento. El mantenimiento debe ser acorde al tipo de abertura.

En general, se debe realizar mantenimiento en el sistema de apertura y cierre, deben quedar funcionando
correctamente.

Ademas se debe preparar las superficies para dar terminacion. De existir oquedades, piezas faltantes o deterioradas
deben sustituirse por piezas nuevas.

Se deben remover todas las capas de pintura existente que no estén correctamente adheridas, garantizando una
superficie homogénea y limpia para darle la nueva terminacion. Se debe dar tres manos de pintura para madera/metal
(segun corresponda), color a definir con la Supervision de Obra.

En las que corresponda, se deben cambiar los vidrios rotos por nuevos y sustituir los contravidrios que falten o que se
encuentren en malas condiciones. Asimismo se realizara el masillado nuevo en todas las aberturas (de corresponder).

Cortinas roller.
En todas las ventanas del estudio que dan hacia las fachadas se deben colocar cortinas Roller, Screen color blanco..

2.5 EQUIPAMIENTO INTERIOR A REALIZAR Y TRABAJOS DE PEQUENO PORTE DE ELECTRICA
Se debera suministrar y colocar el equipamiento detallado a continuacién (también estan indicados en los graficos).
Todas las medidas y cantidades se rectificaran en el lugar.

EQ1 - Estanteria de guardado - Cantidad: 3
EQ2 - Estanteria de guardado - Cantidad: 1
EQ3 - Estanteria de guardado - Cantidad: 1

Basicamente son estanterias en melaminico 25mm color blanco, con cantos ABS de 2mm, realizadas segun planillas.
Se debe asegurar que no se deformen con el peso de los elementos a archivar.

En el sector de Depdsito y Archivo, se va utilizar el equipamiento para canalizar eléctrica y poder incorporar
iluminacién en ese espacio.
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En los tramos que sea necesario que la canalizacidn sea aparente, la misma debe ser con cafio tipo daisa pintado de
color blanco. Lo mismo cuando las canalizaciones deban ser por bandeja, la misma debe ser metdlica terminacién
color blanco. (Mismo criterio para accesorios y demas elementos a utilizar para las canalizaciones aparentes).

Se prevé la colocacion de 5 luminarias LED de adosar en el cielorraso, de 8,5W y 500 Im cada una, con un diametro de
100mm y altura 60mm, cuerpo en aluminio blanco con difusor opal, distribuidas segtn plano.

El encendido y apagado de las mismas se realiza desde la toma de los escalones que bajan al Depdsito / Archivo (se
indica en graficos).

Todas las luminarias seran de luz neutra. Asimismo todas las terminaciones y las partes vistas de las luminarias deben
ser de color blanco.

Ademas se incorporaran 2 tomas (indicados en gréficos), de servicio.

2.6 PATIO INTERNO DE LUZ - indicado en grdficos

El patio oficia de azotea en el sector de Taller de planta baja, que lo ilumina mediante ladrillos de vidrio colocados en el
pavimento.

Asimismo ilumina y ventila sector del Estudio con aberturas tipo banderolas ubicadas en las paredes del patio.

Se tiene que levantar el pavimento actual existente, para poder hacer nuevamente esa azotea, que presenta
filtraciones.

Se debe realizar un alisado de arena y portland con pendientes hacia los desagles, luego se colocard membrana
asfaltica o geotextil, se tendra especial cuidado en los remates. Para finalizar se colocara nuevamente un pavimento
similar al existente.

Asimismo se repararan los revoques y fisuras de las paredes del patio hasta la altura indicada en graficos, para
posteriormente pintar con pintura latex para exterior color blanco mate tipo Inca o similar (minimo 3 manos de
pintura).

Las banderolas, rejas y todos los componentes de las aberturas también deben ser reparados. (Mismo procedimiento
que 2.2 TAREAS DE RESTAURACION DE ABERTURAS y REJAS).

Se sustituyen todos los ladrillos de vidrio por ladrillos de vidrio lisos, incoloros, de dimensiones similares a los
existentes.
Se debera tener especial cuidado en la unién del cerramiento horizontal con el ladrillo, evitando filtraciones.

ETAPA 2

2.7 ADECUACIONES / REPARACIONES INTERIORES EN SECTOR TALLER

Corresponde mismo procedimiento que en punto 2.4 ADECUACIONES / REPARACIONES INTERIORES EN SECTOR
ESTUDIO.

Ademas en este sector pasan cafios de hierro de sanitaria (bajadas pluviales y ventilacion), que estan en malas

condiciones. Deben sustituirse por piezas nuevas.

Se debera suministrar y colocar el equipamiento detallado a continuacion (también estan indicados en los graficos).
Todas las medidas y cantidades se rectificaran en el lugar.

EQA4 - Estanteria de guardado - Cantidad: 1

Basicamente es una estanteria en melaminico 25mm color blanco, con cantos ABS de 2mm, realizada segun planilla.
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2.8 BANO SOCIAL A REHACER
Consiste en un bafio de servicio que sirve a toda la planta baja de la Casa. Se hace totalmente nuevo, intentando
mantener los artefactos existentes.

Se retiran cuidadosamente los artefactos existentes, se hace la sanitaria a nueva, desde la llave de paso del bafio hasta
los artefactos, en termofusion.

La empresa debe proponer un método de limpieza de los artefactos existentes para poder re-colocarlos y utilizarlos
nuevamente. El método propuesto debe ser aprobado por la Supervision de Obra.

Para las terminaciones se debe respetar el Estilo del bafio.
Las paredes no estan revestidas, tienen un estucado hasta una altura determinada. Una vez finalizada la instalacion
sanitaria nueva, se realiza la misma terminacién de estucado hasta la misma altura que el existente.

Desde el estucado hasta el cielorraso corresponde revocar pared y darle la terminacién adecuada para pintarlo de
color blanco con pintura para cielos rasos interiores mate, antihongos, color blanco, tipo Inca o similar. Se deben dar
minimo tres manos de pintura.

Igual terminacidn corresponde en cielorraso.

Para la puerta de acceso corresponde el procedimiento de restauracién detallado con anterioridad.

ETAPA 3

2.9 REPARACIONES Y ADECUACIONES EN SECTOR ACCESO - GARAJE

Corresponde mismo procedimiento que en punto 2.4 ADECUACIONES / REPARACIONES INTERIORES EN SECTOR

ESTUDIO.

3/ PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria,
contraentrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicara
ademas el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecera una férmula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor seglin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a
suministrar en la instalacién.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizara precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara al rubrado
adjunto.

Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto
a obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminaran los precios segun planilla modelo de cotizacion.
La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podran
variar en funcién de alternativas que puedan proponerse. Sera una condicion de admisibilidad de la oferta el que
realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios unitarios.
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3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411,
de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes
al BPS seran de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacidn de las ofertas
Los factores que tendra en cuenta la Administracidn a los efectos de comparar las ofertas seran los siguientes:

* antecedentes de la empresa tanto en relacién con la Facultad de Arquitectura, como en la Universidad de la
Republica, y en plaza (@mbito privado u otros organismos del estado), exclusivamente los trabajos en edificios de
caracter patrimonial.

¢ importe cotizado para la realizacion de la obra.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizaran los siguientes porcentajes:

* Antecedentes de la empresa relacionados con trabajos en edificios de caracter patrimonial hasta un maximo de 60
puntos, evaluados de la siguiente manera:
- hasta un maximo de 40 puntos en antecedentes relacionados a la Facultad de Arquitectura y a la Universidad
de la Republica. Se sumara de a 5 puntos por cada antecedente positivo, hasta llegar al puntaje maximo.
- hasta un maximo de 20 puntos en antecedentes en plaza (dmbito publico o privado). Se sumaran de a 5
puntos por cada antecedente positivo, hasta llegar al maximo.
¢ Precio hasta un maximo de 40 puntos.

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados Nuevos obra (nombre y Teléfono
aproximado y/o correo
electrénico)

¢ El plazo se ajustard al descripto en la presente memoria
La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacidn, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara
necesario. La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos graficos o eventuales
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotizacidn implica que se
ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la mencionada tarea estd comprendida en el precio total

propuesto.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.

OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO EN CASA CRAVOTTO / FADU_ UDELAR



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Sera condicidn para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

4/ RUBRADO - Ver anexo planilla Rubrado

Los precios del rubrado deben ser expresados en unitario.

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccion de obra; y que serdn pagas de este
porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluira el
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo para realizar las obras es de 90 dias corridos desde la fecha de adjudicacién.
El proponente tendrd un maximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar junto con la Supervision de Obra
la fecha de inicio de los trabajos.

5.1_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econdmicas que seran
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto
imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancidon econdmica de
aplicacién automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccidon Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farq.edu.uy
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