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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracién financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N° 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacién publica: Ley N°18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N° 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accién de habeas data: Ley N° 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N° 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N° 155/013 del 21 de
mayo de 2013

- Subprograma de Contratacion Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas: Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacion financiera: Decreto N° 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N° 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicidén o estipulacion que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 — EXENCION DE RESPONSABILIDADES

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado a contratacion en cualquier etapa del
procedimiento y con razéon fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las
condiciones del presente procedimiento, sin generar derecho alguno de los participantes a
reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacién de sus ofertas. ANEP no serd responsable en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la contratacién o su resultado.

ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya
adjudicada.

2- OBJETO

El presente llamado a contratacion tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de
obras de canalizacién de desagulies pluviales en predio de la Escuela N°230 de Puntas de
Manga, departamento de Montevideo, sita en Camino Canopé N°3951.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gréaficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3- PRECIO Y COTIZACION

El s6lo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.
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Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

Es la estimacion de precios que realiza ANEP como testigo en funcion de las siguientes
variables:

a) las caracteristicas del proyecto arquitecténico

b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen

c¢) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecucidn previsto

d) el precio en la plaza, de cada rubro o item que integra la ecuacién de costo de la obra, en
base a criterios de muestreo del mercado

e) la experiencia mas reciente en materia de cotizacion de precios en otros procedimientos
similares comparables.

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA

El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna
y estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista)

3.1.3- MONTO IMPONIBLE

Se expresara en la oferta el Monto Imponible sobre los que se calcularan los aportes al
Banco de Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, de obra prevista
calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista.

3.2- COTIZACION

El oferente cotizard por modalidad de PRECIO GLOBAL, sin ajustes entendiendo por tal que es el
monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros,
su designacién, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del
Pliego Unico.

> Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales (ARCE).
Se adjunta Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados
consultarlo en www.comprasestatales.qub.uy

> El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de
incidencia de la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del
llamado a efectos de que los interesados tengan conocimiento de la estructura del
precio previo a cotizar.
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ANEP distribuira a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los
porcentajes de incidencia oficiales determinados para cada rubro en las bases del llamado,
quedando asi definidos los precios por rubro de la oferta.

Por lo expuesto no sera necesario que el oferente presente el rubrado detallado con
precios por rubro con su oferta.

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracién aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de la factura en la Direccion Sectorial de Infraestructura-
Unidad Liquidacién y Control de Obras, sita en calle Colonia N° 1013 piso 10- Montevideo
, previa conformidad bajo firma y aclaracion de firma del Arquitecto Supervisor de la Obra y de
la aceptacion de ANEP de la factura correspondiente.

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicacion de la
convocatoria ( www.comprasestatales.gub.uy).

5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
Los Pliegos No Tienen Costo

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 18-01-2023

Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
licitacionesagyco@anep.edu.uy

El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado
por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar
variantes constructivas o proyectos propios, limitandose en tal sentido, a sefalar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectonico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administracion previo a la Apertura de
ofertas.
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En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrard los documentos del
contrato.

La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 20-01-2023, a través de la publicacién en el sitio web de ARCE y via
correo electronico al eventual oferente que realice la consulta.

7. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

7.1- PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 9 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
Se solicita preferentemente cotizar en dos lineas:
» Enunalinea el monto de Obra prevista més el 22% de IVA
» En laotralinea el importe de Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra
prevista exenta de IVA, indicando en “Variacion” que corresponde a Leyes

Sociales.

El oferente cargaré en el sistema los documentos gue se detallan en el Art. 8.3 lit. a) al d)
del presente Pliego.

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

7.2- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucion por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

8. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

8.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

En el presente llamado la visita al local NO ES OBLIGATORIA.

No obstante, aquellos interesados podran realizarla coordinando la misma con la Direccion del
Centro Educativo (teléfono 2222 62 06)

8.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA
Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF vy el
punto 9 del Pliego Unico.
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Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

8.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacién:

a) Carta de Presentacion de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO | firmada
por titular o representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto
(debiendo constar la totalidad de los datos que integran el modelo).

b) Matriz de la oferta firmada (Anexo II)

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

8.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA
Estar inscriptos en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46
y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

9. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS

APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 26 DE ENERO DE 2023

HORA: 11:30

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automaticay el
Acta de Apertura serd publicada autométicamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultdneamente se remitirA a la direccidon electronica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacioén de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.qgub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

Solo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.
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10- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 15 (quince) dias calendario laborales para la
industria de la construccién (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del dia siguiente
ala firma de la Orden de Compra.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo
de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion , previo
informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

La Administracién considerara justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por
lluvia aceptados por el Arq. Supervisor de Obra y paros generales totales o parciales
autorizados por el SUNCA. Los primeros deberan estar debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma

11. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

11.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales para paralos Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 8 del presente
Pliego

11.2- DISCREPANCIAS
En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ARCE y Carta de Presentacion de la Oferta -
Anexo | ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara valor a la segunda.

11.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

12- EVALUACION DE OFERTAS

12.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto de la contratacion (oferta admisible), el Unico factor
de evaluacion serd el precio de la oferta.

12.2- COMPARACION DE PRECIOS
A efectos de la comparacién de precios, ANEP determinara para cada oferta admisible la suma
del precio ofertado basico con IVA incluido mas el monto de Leyes Sociales cotizado.

En esta instancia se efectuara la aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo
a lo dispuesto en el Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.
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12.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de contratacién, ninguna informacion relacionada con la
revision, evaluacion y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacién
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicacion, algun oferente desease consultar a la Administracion sobre
cualquier asunto relacionado con esta contratacion, debera hacerlo por escrito.

13- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

14- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

14.1. DICTADO DEL ACTO
El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacion, declaracién de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

14.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez notificado el acto de adjudicacion y previo al perfeccionamiento del contrato, la
Administracion otorgara al adjudicatario a que en un plazo maximo de 3 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

> Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucién definido en el presente
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico (de acuerdo al modelo
suministrado por la Administracion).

Dicho Plan que se expresara en un diagrama de Gantt, tendr4 como fecha de inicio el
Acta de Inicio de la Obra (dia habil siguiente a la firma de la Orden de Compra), incluird
las licencias y feriados reglamentarios para la Industria de la Construccién y la fecha
de fin de la obra seréa el plazo determinado en el Art. 10 del presente Pliego. Del Plan
de Trabajo propuesto y aceptado la Administracién surge la curva de avance fisico
contractual. Aplicar4 solo para obras con plazo de ejecucion mayor a 30 dias habiles
para la construccién.

Némina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

Némina y especialidad de los Sub-Contratistas.

Declaracion de cantidad del total de jornales estimados para la obra

Titulo habilitante del Representante Técnico del Contratista

Titulo habilitante del Técnico Instalador Sanitario de la empresa

Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO 1)

Titulo habilitante del Técnico Prevencionista que firma la Declaracion SYSO
Constancia expedida por la Direccién Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido
en la Ley N° 17.897 art.14 (Insercion laboral de personas liberadas)

Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la Comision
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 18.516

A\

VVVVYVVY

Y

14.2.1- La Administracion verificara en el RUPE que el adjudicatario haya adquirido el
estado “Activo”

15- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se materializara con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para presentar
procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

15.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado

b) Presentar al Arq. Supervisor de ANEP el Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS),
completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el
representante de la empresa adjudicataria, acompafiado de fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos.

16- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrd a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

16.1- SERVICIOS PROVISORIOS UTE Y OSE

El contratista tendra a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.
Sera obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo hubiere,
de los servicios del local de ANEP.

La Administracidon admitird gue no se gestionen los servicios provisorios de obra de UTE y OSE
exclusivamente en los siguientes casos:
» Centros educativos rurales
» Obras con plazo de ejecucién contractual menor o igual a 30 dias laborables para la
construccién
» Obras que por sus caracteristicas particulares no lo ameriten y la Administracion asi lo
autorice

No obstante, en los casos descriptos, no se autorizard el uso del servicio de UTE del local de
ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra.

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra, seran de cuenta del Contratista, asi como el
gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y UTE.

17- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la obra,
imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Publico, en acuerdo el Art. 32 del
Pliego Unico.

El adjudicatario deberéa acreditar en forma documentada y fehaciente los gastos improductivos
que reclame a la Administracion.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

18- INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 10 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo Ill)

Una via original del Acta de Inicio sera remitida al Area de Gestién y Contralor de obras para
efectuar los correspondientes registros.
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19- DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra seré ejercida por el Representante Técnico del contratista,

Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compafiia del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

20- SUPERVISION DE OBRA

La Supervisién de Obra seréa ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.
El Arquitecto Supervisor decidira en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra .

21- ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
obligacién del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacién en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la comunicacion, con la firma
del Director de Obra y, en casos que la Direccion Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via correo electrdnico, directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntard una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

22- RECEPCION DE LA OBRA

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Recepcion Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Conformidad de obra”
cuyo modelo consta en el Anexo llI.

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS.

23- RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Codigo Civil.

24- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicaciéon de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

24.1- RESCISION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

24.2- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico.
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24.3- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a ANEP la nédmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicién que dichas ndominas estén firmadas por el Representante Técnico de la empresa
y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de ANEP sera gestionada por la Unidad BPS del Area de Gestion y Contralor de Obras-DSI.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicara una sancion de 1 UR por dia
de atraso, la cual serd descontada del pago a la empresa contratista, previa notificacion.

24.4 — EXCESO MONTO IMPONIBLE DECLARADO

Seran de cargo de contratista las Leyes Sociales que superen el monto declarado en la oferta.
Deberéa acreditar el pago de la deuda que genere con ANEP por dicho concepto ante la Unidad
BPS ,como condicion previa al pago de la factura por la obra ejecutada.

ARQ.|BETTINA LAGRECA
Enc. del Area de Gestion y Contralor de Obras
DSI | CODICEN
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CARTA DE PRESENTACION DEL OFERENTE

Concurso de Precios N° ...... /2023
Montevideo, ...de .................... de 2023

Razdn social de la empresa:

Nombre de fantasia de la empresa

R.U.T.:

Fecha de inicio de actividad comercial en el ramo

Domicilio fiscal:

Teléfono

Correo electrdnico

Datos del responsable principal y final de la oferta:
e Nombre y apellido:
o C.l.:
e Correo electrdnico:

e Domicilio constituido (calle,nimero y localidad):

Calidad del oferente (marcar con una cruz)

e Titular |:|

e Representante legal [ ]

Datos del Representante Técnico:
e Nombre y apellido

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo
con el Art. 46° del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar
los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado.

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA DEL TITULAR
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il

MATRIZ DE LA OFERTA

LOGO DE LA EMPRESA
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

CONCURSO DE PRECIOS

N?
ARO

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO:

DEPARTAMENTO:

PROGRAMA

OBJETO:
A MONTO DE OBRAS
B IVA OBRA (22% sobre A)
c SUBTOTAL (A+B)
D | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | |
E | LEYES SOCIALES (65,8% de D) | |
F | MONTO TOTAL OFERTADO (C+E) | |

Firma Titular de la empresa
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ANEXO IlIl - FORMULARIOS ACTAS DE OBRA

ACTA DE TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE OBRA

Versién 2022

DEPARTAMENTO Y CIUDAD

DIRECCION

LLAMADO

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION:

dias laborables

EXPEDIENTE

EN

A LOS

DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL

PUNTO 18 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON EL PRESENTE LLAMADO,

PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE HA VERIFICADO:

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.

SE ENTREGA AL CONTRATSITA:
CUADERNO DE OBRA

S NO

SI NO
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OBSERVACIONES

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

NOMBRE

CONTRATISTA

FIRMA

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE

DE A.N.E.P.

FIRMA
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ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA
CONCURSO DE PRECIOS
CONCURSO DE PRECIOS N°
DEPARTAMENTO Y CIUDAD
DIRECCION No EXPEDIENTE

CENTRO EDUCATIVO

EMPRESA CONTRATISTA

PLAZO EJECUCION:
DIRECTOR DE OBRA

FECHA INICIO DE OBRA

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y
DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN A LA RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL
ESTADO EN EL QUE SE RECIBE LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA

FECHA. CANTIDAD DE FOTOS

SE HA CUMPLIDO:

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA
INSCRIPCION Y CIERRE DE OBRA EN BPS

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA OSE UTE GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN D.N.B.
CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBANILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERTIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA
COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




'ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCION
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:

INCUMPLIMIENTOS / INTIMACIONES

OBSERVACIONES:

SI

NO

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS INSTALADORES ASESORES
NOMBRE
NOMBRE
FIRMA
FIRMA NOMBRE
FIRMA
POR EMPRESA:
REPRESENTANTE TECNICO
NOMBRE
FIRMA
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