


**ANEP**

 CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

 DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

**LOCAL: ESCUELA N° 230 MONTEVIDEO - Concurso de Precios N° 202237/2022**

<b>TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO</b>		<b>Area construida</b>	<b>xx m2</b>	<b>% incidencia s/precio total</b>		
<b>AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)</b>		<b>Area construida</b>	<b>xx m2</b>	<b>% incidencia s/precio total</b>		
<b>ESPACIOS EXTERIORES</b>		<b>Area de intervención</b>	<b>xx m2</b>	<b>% incidencia s/ precio total</b>		
<b>RUBRO VARIOS</b>				<b>% incidencia s/ precio total</b>		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL
<b>1.00</b>	<b>IMPLANTACION EN OBRA</b>					<b>18,5623%</b>
<b>1.1</b>	<b>PREPARACION DEL TERRENO</b>					
1,1,8	Fletes de implantación	global	1,00	0,61874%	0,61874%	
<b>1.2</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISORIAS</b>					
1.2.1	Vallado	ml	30,00	0,12375%	3,71246%	
1.2.4	Contenedor oficina	global	1,00	1,85623%	1,85623%	
1.2.9	Alquiler baño quimico	global	1,00	1,85623%	1,85623%	
1,2,19	Servicios de bienestar	global	1,00	5,87807%	5,87807%	
<b>1.3</b>	<b>INSTALACIONES PROVISORIAS</b>					
1,3,5	Consumo equipo generador de energía eléctrica	global	1,00	0,92812%	0,92812%	
1,3,6	Consumo agua tanque con jaula	global	1,00	0,92812%	0,92812%	
<b>1.4</b>	<b>REPLANTEO DE OBRA</b>					
1,4,1	Replanteo planialtimétrico	global	1,00	2,78435%	2,78435%	
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>9,0447%</b>
2,1,1	Retiro de suelo orgánico)	m3	0,90	0,31680%	0,28512%	
2,1,11	Zanjas y pozos	m3	13,00	0,67381%	8,75955%	
<b>18.00</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					<b>63,7306%</b>
<b>18.1</b>	<b>RED DE DESAGÜES</b>					
18,1,5	BDA 60x60	unidad	1,00	7,73430%	7,73430%	
18,1,14	Cañería de desagüe pluvial PVC 160	m	32,00	0,92812%	29,69970%	
18,1,23	Conexión Tubería con canalón existente	global	1,00	7,73430%	7,73430%	
18,1,24	Reguera	global	1,00	18,56231%	18,56231%	
<b>26.00</b>	<b>VARIOS</b>					<b>8,6624%</b>
26,1	Técnico Prevencionista	global	1,00	4,64058%	4,64058%	
26,2	Fletes durante ejecución de obra	global	1,00	1,85623%	1,85623%	
26,3	Fletes retiro de obra	global	1,00	0,61874%	0,61874%	
26,4	Limpieza diaria de obra	global	1,00	0,61874%	0,61874%	
26,5	Limpieza final de obra	global	1,00	0,92812%	0,92812%	
<b>TOTAL</b>						<b>100,00%</b>

**MATRIZ DE OFERTA**

<b>A</b>	OBRA PREVISTA	0,00
<b>B</b>	OBRA IMPREVISTA (15%)	0,00
<b>C</b>	<b>SUBTOTAL (A+B)</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
<b>E</b>	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
<b>F</b>	<b>TOTAL IVA (D+E)</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>SUBTOTAL + IVA (C+F)</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
<b>I</b>	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	0,00
	<b>TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	LEYES SOCIALES (65,8% de G)	0,00
<b>K</b>	LEYES SOCIALES (65,8% de H)	0,00
<b>L</b>	<b>TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)</b>	<b>\$U 0,00</b>