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El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales equipo etc. para la
restauracion de la claraboya sur de la azotea del edificio.

Las mismas seran realizadas en un todo de acuerdo a los planos, planillas y memoria confeccionadas por
el arquitecto Javier Mdrquez y sus asesores, de la Direcciéon General de Arquitectura, quien ejercerd a su
vez la Direccion de Obras correspondiente.-

I GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta.

Para todos los trabajos que no estén especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas
que aseguran una construcciéon esmerada, se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucién a la
Direccién de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificacién de los
costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacion, equipamiento o equipo del servicio que resulte dafiado
como consecuencia de los trabajos de la Licitacién deberd ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencion el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 1de5




Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningtin caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar
el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la administracion
designara técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o
no de los mismos, en base a dichos dictimenes.

Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Direccidon de Obra, serdn rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Direccién de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general del edificio, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordard con la Direccién de Obra, la Intendencia y la AA. Arq. Serrana
Martinez la forma y secuencia en que desarrollaran los trabajos. En la oferta se sugiere incluir un
diagrama de organizacién temporal de los trabajos que explique los plazos presentados y la concatenaciéon
de tareas.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

De acuerdo a las caracteristicas del edificio y de las obras proyectadas, el Obrador y sus suministros se
organizardn de forma de no interferir con las tareas de la Institucién, en lo que respecta a su localizacién,
distribucién y tamafio, por tanto la misma, deberd ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Direccién de Obra y la Intendencia previo al inicio de los trabajos.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla dentro de un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las dreas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de
Facultad de Quimica mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales
del sector donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccion existente,
evitaindose los dafios que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobaciéon de la Supervisiéon de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacion para su estudio.

Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
sera cumplida de inmediato.
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7. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibird y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervisiéon de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento
no considere satisfactorio.

8. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por Facultad de Quimica.

Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier interferencia, dafio o desperfecto en
locales o equipos de Facultad de Quimica que puedan ocasionar sus herramientas o equipos mecanicos,
debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dafiado
por dichas causas.

IT OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

Se deberan realizar las tareas de limpieza, demoliciones y retiros de aquellos elementos que deban
eliminarse para el correcto desarrollo de la propuesta. En particular se retirardn todos los vidrios
existentes, se removeran las masillas y los restos de pintura.

Se protegeran las construcciones, instalaciones, tableros y equipos existentes de posibles dafios generados
por el desarrollo de dichos trabajos y se reparara cualquier dafio ocasionado en las construcciones que
seran acondicionadas. Para realizar los trabajos se dispondra de todos los elementos de seguridad
necesarios para no alterar el uso de los espacios de circulacién bajo las claraboyas.

Las tareas de demolicién deberan ser coordinadas en fecha y horario con el Sr. Intendente, sin cuyo visto
bueno no se podra proceder con los trabajos.

Es imprescindible tomar los recaudos necesarios para evitar la propagacién de polvo mas alla del
perimetro de trabajo y el ingreso de agua de lluvia al edificio. El incumplimiento cabal de estas medidas
podrd acarrear la suspensién de los trabajos por parte del Supervisién de Obra hasta tanto no se solucione
el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar compensacién alguna.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con la
Supervisiéon de Obra y/o la Intendencia, quien decidira su reutilizacién o traslado a depdsitos del edificio
por cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la
reutilizacién en la propia obra, con la aprobacién de la Supervisién de Obra, sera responsabilidad del
Contratista el retiro de los mismos de la obra.

2. HERRERfA

Tanto en taller como en obra los trabajos deberan realizarse con herramientas, personal especializado en
particular para lo que respecta corte, preparacion de piezas y soldadura. Se consideran incluidas todos los
herrajes, accesorios y piezas que puedan haberse omitido involuntariamente pero sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la estanqueidad, hermeticidad y prestacién funcional.

Se realizaran las reparaciones necesarias para dejar las superficies de hierro en condiciones 6ptimas para
ser pintadas: se lijaran y limpiardn en profundidad los hierros con espatula o cepillo de alambre, papel de
lija, viruta de acero, etc., se aplicard convertidor y desoxidante en las partes mds dafiadas, y dos manos de
fondo anti 6xido a base de resina epoxi-cromato a todas las piezas. Antes de pasadas las 48 horas y tras
obtener el aval de la Supervisién de Obra, se procederd a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético
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blanco brillante.

El pindculo de hierro se desmontara y limpiara en taller, pudiendo ejecutar el desprendimiento de
pintura vieja con removedor y calor o chorro de arena. Los tratamientos luego de preparadas las
superficies, seran los mismos que para el resto de los hierros. El esmalte se aplicard con soplete en este
caso.

Se incluirdn en el trabajo el tratamiento de todos los hierros a la vista, incluidos aquellos de los
rodamientos, una vez que se recupere su movimiento. Para ello se deberd considerar la recuperacion de
los engranajes y el véastago de rotacion desde la planta baja. Esto puede imlpicar el cateo del muro
interior, tarea que serd coordinada con la Supervisién de Obra.

Como opcional de los trabajos se deberd cotizar la mecanizacién del sistema de movimiento de la
claraboya, inclujendo tendido eléctrico , motor e interruptur de accionamiento desde el interior.

3. VIDRIOS

Se suministraran y colocardn cristales templados transparentes, de 6mm de espesor, siguiendo las
indicaciones descritas en la MCGPEP del MTOP, incluyéndose todos los accesorios, burletes, contra
vidrios, etc., que se consideren necesarios para la correcta colocacién de las piezas de vidrio. Las piezas
seran enteras, no se admitirdn solapamientos de piezas. Seran tomados a la estructura con Sikaflex-1a, el
cual sera pintado con la misma terminacidén que el acero. Para probar esta compatibilidad, se realizara
una prueba de pintura sobre material con 7 dias de curado. Si se notara craquelado de la terminacioén, se
debera proceder con otra terminacion, segun criterio de la Supervisién de Obra.

Todos los vidrios serdn perfectamente planos, sin deformaciones, burbujas, ni falta de paralelismo entre
sus caras. El Contratista sera responsable por la integridad de los vidrios de las aberturas existentes,
debiendo reponer y recolocar a su costo los que pudieran dafarse durante los trabajos.

4. PINTURA

Se seguiran todos los cuidados para la preparacién de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP. Todos los productos llegardn en sus envases
originales, cerrados y se deberan respetar las condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el
fabricante. El nimero de manos especificado en la MCP solo servira de guia a los efectos de efectuar los
trabajos, ya que el objetivo sera el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder cubriente
para lo que se exigira la aplicacién de las manos necesarias hasta alcanzar dicha situacién.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura serd obligatoria la confeccién de pruebas de
acabado y color que deberdn ser aprobadas por la Supervisién de Obra, quién serd el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

Todas las superficies a tratar se prepararan de acuerdo a la reglas de la buena construccién eliminado
todo sustrato o acabado flojo que impida la correcta adherencia de la nueva terminacién.

III - IMPREVISTOS:

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusiéon en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontardn de la liquidacién final en acuerdo con la
Supervisién de Obra, con los impuestos que correspondan.-

Todo procedimiento y o calidad de los materiales debera cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la Supervisién de Obra.

As{ mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la Supervisiéon de Obra.

Los operarios del contratista, mientras se encuentren cumpliendo tareas, deberdn poseer una identificacién
clara de la empresa.
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La empresa presentard un libro de obra numerado que servirdi como via de comunicacién con la
Supervisién de Obra, valiendo también para tal caso los correos electrénicos enviados a ésta por parte del
representante de la empresa.

IV - ENTREGA DE OBRA:

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano),
debiendo considerarse el costo de las limpiezas (de obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la
recepcioén de los trabajos, quedando a lo que indique la Supervisién de Obra.

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.-

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hara con la Arq. Serrana Martinez, y la
suspension de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASIG, de Facultad de
Quimica.

V - FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se presentard segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacion se lista un rubrado orientador.

* Implantacion (global) B e
* Vallado y protecciones (ml) B e
* Demoliciones de mamposteria (m?) S
* Limpieza de Herreria (ml) S
e Tratamiento de hierros (ml) B e
* Recuperacion de rodamientos y engrasado (global) B e
*  Masillado (ml) B
* Pintura de herreria (ml) S
* Limpieza y repliegue de obra B

Imprevistos (10%) S

Subtotal B

IVA B

Total B

Monto imponible B

Plazo de obta: dias habiles.

Opcional:

Mecanizacién del rodamiento (motor, instalacion eléctrica y accionamiento) $........ccoeveveeevrininnenee
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