
ANEXO I – CP 01/23 -  “OBRA DE RESTAURACIÓN DE CLARABOYA SUR en el
Instituto de la Fac. de Química”

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

MONTEVIDEO, SETIEMBRE DE 2022.-

 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQ. JAVIER MÁRQUEZ
FACULTAD DE QUIMICA
INSTITUTO DE QUÍMICA 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA DE RESTAURACIÓN DE CLARABOYA SUR

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales equipo etc. para la
restauración de la claraboya sur de la azotea del edificio.

Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los planos, planillas y memoria confeccionadas por
el arquitecto Javier Márquez y sus asesores, de la Dirección General de Arquitectura, quien ejercerá a su
vez la Dirección de Obras correspondiente.-

I GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas.
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado  se  considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe  incorporarse  a  la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta.
Para todos los trabajos que no estén especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas
que aseguran una construcción esmerada,  se  solicitará  con plazo suficiente,  detalle  de  solución a  la
Dirección de Obra, quién lo consultará a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificación de los
costos de obra.
Cualquier componente constructivo, terminación, equipamiento o equipo del servicio que resulte dañado
como consecuencia  de los trabajos de la  Licitación deberá ser  reparado o reconstruido con idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES
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Todos  los  materiales  destinados  a  utilizar  en  obra  serán de  primera  calidad  dentro  de  su  especie  y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de
fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos,
elementos,  productos  y  materiales  de  un  determinado  fabricante.  Se  establece  que  serán  también
aceptables  ofertas  de equipos,  artículos o materiales  alternativos que tengan características  similares,
presten igual  servicio  y sean de igual  o  superior  calidad a  la  establecida en dichas  especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar
el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración
designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o
no de los mismos, en base a dichos dictámenes.
Los  materiales  defectuosos  o  que no estén de acuerdo con las  especificaciones  de  la  memoria  o  las
instrucciones de la Dirección de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Dirección de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.
La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

4. PLAN DE OBRA
Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general del edificio, por lo que previo al
inicio  de  los  trabajos  se  acordará  con  la  Dirección  de  Obra,  la  Intendencia  y  la  AA.  Arq.  Serrana
Martínez la  forma y  secuencia  en  que desarrollarán los  trabajos.  En la  oferta  se  sugiere  incluir  un
diagrama de organización temporal de los trabajos que explique los plazos presentados y la concatenación
de tareas.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR
Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
De acuerdo a las características del edificio y de las obras proyectadas, el Obrador y sus suministros se
organizarán de forma de no interferir con las tareas de la Institución, en lo que respecta a su localización,
distribución y  tamaño,  por  tanto  la  misma,  deberá  ser  sometida  a  la  aprobación  y  acordada  con la
Dirección de Obra y la Intendencia previo al inicio de los trabajos.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes
del  Banco  de  Seguros,  las  Ordenanzas  Municipales,  y  los  reglamentos  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla dentro de un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de
Facultad de Química mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales
del sector donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendrán respecto a la construcción existente,
evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el
transcurso de la obra. 
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda  observación  que  la  Supervisión  de  Obra  realice  sobre  el  tema  de  seguridad,  así  como  de  la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
será cumplida de inmediato.
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7. PERSONAL DE OBRA
Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la  Supervisión de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará
bajo las órdenes del capataz.
La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento
no considere satisfactorio.

8. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán
provistos por Facultad de Química.
Será responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier interferencia, daño o desperfecto en
locales o equipos de Facultad de Química que puedan ocasionar sus herramientas o equipos mecánicos,
debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dañado
por dichas causas.

II OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
Se  deberán  realizar  las  tareas  de  limpieza,  demoliciones  y  retiros  de  aquellos  elementos  que  deban
eliminarse  para  el  correcto  desarrollo  de  la  propuesta.  En  particular  se  retirarán  todos  los  vidrios
existentes, se removerán las masillas y los restos de pintura.
Se protegerán las construcciones, instalaciones, tableros y equipos existentes de posibles daños generados
por el desarrollo de dichos trabajos y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones que
serán  acondicionadas.  Para  realizar  los  trabajos  se  dispondrá  de  todos  los  elementos  de  seguridad
necesarios para no alterar el uso de los espacios de circulación bajo las claraboyas. 

Las tareas de demolición deberán ser coordinadas en fecha y horario con el Sr. Intendente, sin cuyo visto
bueno no se podrá proceder con los trabajos. 

Es  imprescindible  tomar  los  recaudos  necesarios  para  evitar  la  propagación  de  polvo  más  allá  del
perímetro de trabajo y el ingreso de agua de lluvia al edificio. El incumplimiento cabal de estas medidas
podrá acarrear la suspensión de los trabajos por parte del Supervisión de Obra hasta tanto no se solucione
el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar compensación alguna.
Cualquier  objeto  de  valor  material  que  sea  retirado,  será  entregado  previa  coordinación  con  la
Supervisión de Obra y/o la Intendencia, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos del edificio
por cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la
reutilización en la propia obra, con la aprobación de la  Supervisión de Obra, será responsabilidad del
Contratista el retiro de los mismos de la obra.

2. HERRERÍA
Tanto en taller como en obra los trabajos deberán realizarse con herramientas, personal especializado en
particular para lo que respecta corte, preparación de piezas y soldadura. Se consideran incluidas todos los
herrajes, accesorios y piezas que puedan haberse omitido involuntariamente pero sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la estanqueidad, hermeticidad y prestación funcional.
Se realizarán las reparaciones necesarias para dejar las superficies de hierro en condiciones óptimas para
ser pintadas: se lijarán y limpiarán en profundidad los hierros con espátula o cepillo de alambre, papel de
lija, viruta de acero, etc., se aplicará convertidor y desoxidante en las partes más dañadas, y dos manos de
fondo anti óxido a base de resina epoxi-cromato a todas las piezas. Antes de pasadas las 48 horas y tras
obtener el aval de la Supervisión de Obra, se procederá a la aplicación de dos manos de esmalte sintético
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blanco brillante. 
El  pináculo  de  hierro  se  desmontará  y  limpiará  en  taller,  pudiendo ejecutar  el  desprendimiento  de
pintura  vieja  con  removedor  y  calor  o  chorro  de  arena.  Los  tratamientos  luego  de  preparadas  las
superficies, serán los mismos que para el resto de los hierros. El esmalte se aplicará con soplete en este
caso.

Se  incluirán  en  el  trabajo  el  tratamiento  de  todos  los  hierros  a  la  vista,  incluidos  aquellos  de  los
rodamientos, una vez que se recupere su movimiento. Para ello se deberá considerar la recuperación de
los  engranajes  y el  vástago de rotación desde la  planta  baja.  Esto  puede imlpicar  el  cateo  del  muro
interior, tarea que será coordinada con la Supervisión de Obra.
Como  opcional  de  los  trabajos  se  deberá  cotizar  la  mecanización  del  sistema  de  movimiento  de  la
claraboya, inclujendo tendido eléctrico , motor e interruptur de accionamiento desde el interior.

3. VIDRIOS
Se  suministrarán  y  colocarán  cristales  templados  transparentes,  de  6mm  de  espesor,  siguiendo  las
indicaciones descritas en la MCGPEP del  MTOP, incluyéndose todos los  accesorios,  burletes,  contra
vidrios, etc., que se consideren necesarios para la correcta colocación de las piezas de vidrio. Las piezas
serán enteras, no se admitirán solapamientos de piezas. Serán tomados a la estructura con Sikaflex-1a, el
cual será pintado con la misma terminación que el acero. Para probar esta compatibilidad, se realizará
una prueba de pintura sobre material con 7 días de curado. Si se notara craquelado de la terminación, se
deberá proceder con otra terminación, según criterio de la Supervisión de Obra.
Todos los vidrios serán perfectamente planos, sin deformaciones, burbujas, ni falta de paralelismo entre
sus caras.  El Contratista será  responsable por la integridad de los vidrios de las aberturas existentes,
debiendo reponer y recolocar a su costo los que pudieran dañarse durante los trabajos.

4. PINTURA
Se seguirán todos los  cuidados  para  la  preparación de superficies  y piezas  a  tratar  de acuerdo a  los
procedimientos  indicados  en  la  MCGPEP  del  MTOP.  Todos  los  productos  llegarán  en  sus  envases
originales,  cerrados  y  se  deberán  respetar  las  condiciones  de  acopio  y  aplicación  indicadas  por  el
fabricante. El número de manos especificado en la MCP solo servirá de guía a los efectos de efectuar los
trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder cubriente
para lo que se exigirá la aplicación de las manos necesarias hasta alcanzar dicha situación.
En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de
acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.
Todas las superficies a tratar se prepararán de acuerdo a la reglas de la buena construcción eliminado
todo sustrato o acabado flojo que impida la correcta adherencia de la nueva terminación. 

III - IMPREVISTOS:
Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con la
Supervisión de Obra, con los impuestos que correspondan.-

Todo procedimiento y o calidad de los  materiales  deberá cumplir  con las  normas del  arte del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la Supervisión de Obra.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la Supervisión de Obra.
Los operarios del contratista, mientras se encuentren cumpliendo tareas, deberán poseer una identificación
clara de la empresa. 
 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  4 de 5   



La  empresa  presentará  un  libro  de  obra  numerado  que  servirá  como  vía  de  comunicación  con  la
Supervisión de Obra, valiendo también para tal caso los correos electrónicos enviados a ésta por parte del
representante de la empresa.

IV - ENTREGA DE OBRA:
La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano),
debiendo considerarse el costo de las limpiezas (de obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la
recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la Supervisión de Obra.

Vale  en todos sus términos e integra  la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o  memoria,   la  Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  MTOP  –Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.- 

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinación se hará con la Arq. Serrana Martínez, y la
suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa. 

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist. Acad.
Arq.  Serrana  Martínez,  y  completar  el  Permiso  de  Trabajo  que  emite  la  UNASIG,  de  Facultad  de
Química. 

V - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuación se lista un rubrado orientador.

• Implantación (global)  $ ....................................
• Vallado y protecciones (ml)  $ ....................................
• Demoliciones de mampostería (m3)  $ ....................................
• Limpieza de Herrería (ml)  $ ....................................
• Tratamiento de hierros (ml)  $ ....................................
• Recuperación de rodamientos y engrasado (global)  $ ....................................
• Masillado (ml)  $ ....................................
• Pintura de herrería (ml)  $ ....................................
• Limpieza y repliegue de obra  $ ....................................

Imprevistos (10%)  $ ................................

Subtotal  $.................................
IVA  $.................................
Total  $.................................

Monto imponible  $.................................

Plazo de obra: …………días hábiles.

Opcional: 
Mecanización del rodamiento (motor, instalación eléctrica y accionamiento) $.................................

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  5 de 5   


