RIVERA 0G0

Sin fronteras

CRECIENDO CON [MEEUUH GENERAL
EQUIDAD OF OBRAS

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
CONSIDERACIONES GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos,
planillas, detalles y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se procedera
conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios
Publicos, de la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y de acuerdo
a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos graficos y en la Memoria del proyecto, pero que la
buena ejecucion indigue como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotizacion de
los distintos rubros, deberan ser consultados para obtener la aclaracion pertinente. De no ser asi,
se considerara parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se exigira su
realizacion.

La presente Memoaria, rubrado y planos anexos son recaudos complementarios, por lo tanto, todos
los trabajos alli indicados deberan ser cotizados. Si hubiere discrepancias se debera consultar a la
a la Direccion General de Obras.

Iniciada la obra el contratista estara obligado a indicar a la Supervision de Obra de la DGO de las
eventuales contradicciones u omisiones con antelacion suficiente para evitar atrasos en la obra.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes para todas las construcciones y de todo
lo que prescriben la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, etc.
La empresa oferente debera realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los
tramites necesarios para la habilitacion y puesta en funcionamiento de la obra.

La empresa debera gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismaos respectivos,
segun la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicacion.

La aprobacién o no de dichos permisos, sera de entera responsabilidad de la empresa Adjudicataria
y todos los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuesta que sean
exigidas por estos u otros organismos seran gestionados a costo de la empresa.

La Intendencia Departamental de Rivera proporcionara, como propietario de la obra, la respectiva
firma o autorizacion para la realizacion de los trdmites necesarios.

MATERIALES

Todos los materiales destinados a la ejecucion de esta obra serén de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, y tendran las caracteristicas que se detallan en ésta Memoria, debiendo
contar con la aprobacion de la Intendencia Departamental de Rivera.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las normas adoptadas oficialmente
por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamientos que se propongan deberan ser
proyectados o utilizados conforme lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto:
transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparacion, colocacion, uso especifico,
pruebas de verificacion y disefios complementarios para la insercidén con otros sub-sistemas.
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La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que
por tal grado le corresponda.

Los articulos deberan presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo
de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada
con materiales rechazados seran retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra (ASO) creyera conveniente el ensayo de materiales procedera
de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos.

Se prohibe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan
haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aun si estdn en buen estado, salvo
especificacion expresa consignada en esta memoria.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Las caracteristicas constructivas deben ser las que se detallan: sistema constructivo de tipo liviano
(Wood Frame), construccion en seco, que responda a criterios de durabilidad, resistencia, confort
interior y mantenimiento nulo.

Los paramentos interiores deberdn ser resistentes y con bajo mantenimiento, con la aislacion
necesaria (tanto acustica como térmica) para garantizar el normal funcionamiento de los locales.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Sera responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatacion de las cotas
altimétricas, planimétricas, cateos de suelo, la verificacion de los elementos que interfieran con el
proyecto y la ejecucion de los trabajos, ubicacion y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones,
etc.

A esos efectos se fijara una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podra también realizar todas las visitas y cateos que se consideren necesarios para
conformar y elaborar su oferta. Atales efectos se deberan coordinar estas actuaciones con la UGSU,
de forma de autorizar el ingreso a los lugares donde los trabajos seran ejecutados.

1.- IMPLANTACION

Se realizara la implantacion de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en cuenta lo
estipulado por el MTSS.

Se realizaran todas las construcciones provisorias segun corresponda, vallados, barreras,
entarimados, oficina de direccion de obra, espacios de obradores, cumpliendo con todas las
disposiciones de seguridad y segln la normativa vigente.

Se dispondran las edificaciones provisorias necesarias, bafios para personal de obra, todo en
coordinacion con las autoridades de CAIF y el ASO.

Se prevera la ubicacién de los equipos y maquinas, espacios destinados para acopios de materiales
y en general de toda la organizacion del Obrador en las distintas etapas de ejecucion de la obra. La
empresa oferente utilizara sectores previamente definidos con el ASO y las autoridades de CAIF
para ubicar materiales, equipos, herramientas y servicios higiénicos.

La obra deberd planificarse temporal y espacialmente atendiendo el funcionamiento actual de la
UGSU, cumpliendo estrictamente las condiciones y disposiciones de seguridad del mismo, para lo
cual los operarios deberan presentar especial consideracion y responsabilidad, atendiendo las
indicaciones de las autoridades y del ASO.

Se realizaran las conexiones de red de energia eléctrica con tablero de obra reglamentario, memoria
de eléctrica y demés disposiciones y protecciones con disyuntores diferenciales, llaves térmicas, y
puestas a tierra, segun corresponda en el lugar, segun normativa vigente, desde las instalaciones
existentes en el establecimiento previo célculo de carga. En caso de no ser suficiente la carga
existente en el mismo la empresa contratista gestionara ante las autoridades correspondientes los
aumentos de carga necesarios, segun corresponda.

Se realizaran las conexiones de agua potable para obra segun normativa vigente desde las
instalaciones existentes en el establecimiento.
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Se debera cumplir con todas las disposiciones del MTSS. Se dispondra de un Estudio de Seguridad
en obra, elaborado y firmado por el técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero).

La empresa contard con un Técnico Prevencionista que deberd presentar a la Intendencia
Departamental de Rivera un informe mensual sobre los trabajos realizados.

La Empresa debera proveer y mantener en condiciones de trabajo equipos para combate de
incendio en la obra, para el &rea de trabajo y las tareas desempefiadas, con sus sistemas de control
correspondientes segun normativa vigente de la DNB. Este equipamiento sera retirado luego de la
obra, a cuenta y cargo de la empresa contratista.

Se dispondra en la casilla de obra todos los requerimientos legales para la construccion segun
normativa vigente disponible para verificacion de la Direccién, Supervision e inspecciones de obra.

2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
El contratista debera realizar los ajustes que sean necesarios para la correcta ejecucion de la
plateas.

3.- REPLANTEOS

El replanteo general de la obra nueva a construir, se hara por cuenta de la empresa contratista.

Se replanteard el conjunto de todos los elementos necesarios para una buena ejecuciéon de obra,
segun indiquen las reglas del buen construir. EI ASO por parte de la IDR podréa indicar todos los
replanteos y rectificaciones que considere necesarias, y la empresa contratista debera cumplirlas
en tiempo y forma antes de realizar los trabajos relacionados con estos replanteos. Cualquier
avance de obra que no cumpla con lo anterior podra ser demolido y rehecho conforme lo indique el
ASO, a cuenta y cargo de la empresa contratista.

Se debera rectificar todas las medidas en obra previo a las construcciones.

El replanteo lo efectuara la empresa contratista con equipos de medicién apropiados y debera ser
verificado y aprobado por el ASO, antes de dar comienzo a los trabajos. No obstante esto, la
empresa contratista sera responsable de cualquier error derivado de este replanteo.

4.- DEMOLICIONES

Se limpiaréd el area correspondiente a la construccion. Se deberd retirar elementos extrafios, acopiar
los materiales existentes acorde con la planificacién espacial de la obra y en coordinacion con el
ASO, segun el destino de los materiales acopiados en el predio.

Se debera dejar en todo momento totalmente limpio el sector de obra, y en cumplimiento de las
medidas de seguridad del establecimiento.

Cualquier dafio o perjuicio de construcciones e instalaciones existentes, debera ser subsanado en
sus condiciones originales a costo y cargo de la empresa contratista. Todo elemento existente en la
obra alterado durante la construccién debera ser restituido o reparado segun la indicacion del ASO,
a cargo y costo de la empresa contratista.

5.- MOVIMIENTOS / CARGA Y TRANSPORTE

La empresa contratista debera prever y coordinar con el ASO el transporte, retiro y deposicion final
los escombros generados y de los elementos retirados, segun corresponda y segun las indicaciones
del ASO.

6.- ESTRUCTURA

Fundaciones:

Se confeccionaran fundaciones “tipo platea” de hormigén armado de 15cms. de espesor armado
con doble malla de acero electro soldada de 15x15cm. y 4.2mm de diametro mas elementos de
refuerzo.

Se reforzar4 con una viga perimetral de 20x20cm conformada por 4 hierros longitudinales (2
inferiores y 2 superiores) de 8mm y estribos de 6mm cada 17cm. Sobre la base compactada de
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20cm de balasto compactado, se dispondra polietileno de micras. Las veredas estaran 7cm por
debajo del nivel superior de la platea. Todos en acuerdo al proyecto ejecutivo a realizarse.

7.- TABIQUES / MUROS

Paneles laterales exteriores:

Se ejecutaran en “Wood Frame”, con estructura compuesta por escuadrias madera de eucalyptus
grandis 2"x4" (Pies Derechos (Studs).No se admiten: huecos, nudos sueltos, aristas faltantes, ni
alabeados. El contenido de humedad de la madera al momento de la colocacion debera ser menor
0 iguall2-16%. Modulo de rotura: mayor o igual a 45MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a
12000MPa).

Por la cara interior del muro, barrera de vapor de 200micras + emplacado por placas de yeso roca
de 12.5 mm. de espesor y contando por el exterior con una placa de osb de 11mm + barrera
humidica (tipo Tyvek) + alfajisas de 2"x4” + emplacado en paneles cementicios de 10mm + refuerzo
con malla de fibra de vidrio alcali resistente de 150 gramos por metro cuadrado minimo, tomada con
una capa de BaseCoat + otra capa de BaseCoat de terminacion + dos manos de pintura para
fachadas acorde al sistema constructivo.

Se incorporara a los tabiques aislacion térmica con fibra de vidrio en rollo de 5cm en los intersticios
gue genera la modulacién estructural.

Previo a la elevacion de la estructura se dispondra una solera inferior de pino tratado (2°X4”) con
CCA. Entre la platea de hormigdn y la solera de pino se dispondran tiras de membrana asfaltica del
mismo ancho de la solera.

ANCLAJES

Anclajes estructurales de los paneles a la platea, mediante varillas roscadas galvanizadas de 10
mm de diametro fijados al hormigén mediante tacos metalicos expansivos o adhesivo quimico,
insertos en huecos taladrados de por lo menos 15 cm. de profundidad, o lo que indique el
fabricante.

Paneles interiores:

Tabigques de placa de yeso roca emplacados por ambas caras y montados sobre estructura
compuesta por escuadrias madera de eucalyptus grandis 2"x4" (Pies Derechos (Studs).No se
admiten: huecos, nudos sueltos, aristas faltantes, ni alabeados. El contenido de humedad de la
madera al momento de la colocacion debera ser menor o iguall12-16%. Modulo de rotura: mayor o
igual a 45MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a 12000MPa).

Para la terminacion interior de los ambientes, como criterio general se terminaran con enduido todas
las caras interiores que no sean revestidas con ceramicos.

Para los tabiques en bafios y zonas humedas se utilizaran las denominadas “placa verde”.

Dentro de este rubro se incluirdn también el resto de labores y suministros caracteristicos del
sistema acorde a las indicaciones del proveedor de los materiales, por consiguiente y a modo de
resefia se consideraran incluidos: cantoneras de PVC para aristas vivas, encintado con papel y con
fibra de vidrio para la toma de placas, etc.

Previo a la elevacion de la estructura se dispondra una solera inferior de pino tratado (2”X4”) con
CCA. Entre la platea de hormig6n y la solera de pino se dispondran tiras de membrana asféltica del
mismo ancho de la solera.

ANCLAJES

Anclajes estructurales de los paneles a la platea, mediante varillas roscadas galvanizadas de 10
mm de didmetro fijjados al hormigdn mediante tacos metdlicos expansivos o adhesivo quimico,
insertos en huecos taladrados de por lo menos 15 cm. de profundidad, o lo que indique el fabricante.

8.- REVESTIMIENTOS

Revestimiento de Cerdmicos en Pared

Todos los revestimientos cerdmicos presentaran superficies regulares, parejas y sin resaltos.
Todos deberan ser colocados con juntas alineadas y continuas. Antes de su colocacion se verificara
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la correcta ubicacion de las instalaciones, tales como llaves, tomas, brazos, etc. para evitar cortes
innecesarios de las piezas ceramicas.

Los revestimientos de pared seran piezas ceramicas de dimensiones a definir entre la empresa y el
ASO, PEI 4, de color blanco mate. Se colocaran (previo sumergido en agua), con adhesivo para
ceramicas (tipo binda) y se llenaran la junta con lechada de pastina del color acorde al revestimiento.
En los bafios, el nivel o altura de los revestimientos serd hasta la altura del cielorraso.

La sala llevard como terminacion un revestimiento de WPC liso o similar, resistente y lavable (placa
de PVC montado con clips y fijaciones) hasta una altura de 1.4mts, desde alli se complementara
con emplacado de yeso, enduido y pintado.

Revestimientos de Pisos Ceramicos

Los pisos seran de vinilico de alto transito (8mm) doble click en formato de tabla imitacion madera.
En los servicios podra variar el disefio siendo siempre vinilico de alto transito en formato de
baldosones y pegado. Levaran zécalos de 7cm. En todo el recorrido salvo en los servicios higiénicos.
El contratista entregara al finalizar la obra un metraje igual al 10% de la superficie total de pavimento
para reposicién de piezas.

9.- ABERTURAS

Todas las aberturas serén de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los gréaficos.
Todas las medidas deberan rectificarse en la obra.

Las aberturas se colocaran teniendo en cuenta el buen amure, perfecto plomo vertical,
horizontalidad y escuadre de los marcos.

Las mismas deberan cumplir con la resistencia estructural conforme sus dimensiones, sistema de
apertura y esfuerzos a los que esta sometida por uso y cargas, para lo cual la empresa debera
entregar al ASO una memoria certificando los detalles y sistemas propuestos (sin perjuicio de las
medidas establecidas en las planillas, la empresa oferente nunca podra indicar dimensiones
menores, y si podra establecer mayores secciones, espesores y aumentar las caracteristicas
resistentes en caso de ser necesarias segun calculo estructural de todas las aberturas y sus
componentes) en relacion con las dimensiones y los esfuerzos, segun las especificaciones de los
fabricantes.

Para las aberturas de aluminio se usaran exclusivamente perfiles tipo Aluminios del Uruguay o
similar, con terminaciéon anodizada natural y secciéon adecuada al movimiento y dimension de la
abertura. Seran serie Gala o similar con vidrio dvh y laminado de seguridad en toda la altura.
Todas las aberturas llevaran rejas de hierro con terminacién galvanizada en caliente o pintura tipo
PU.

Las bisagras, pomelas, manijas y grapas de amure seran en aleacion de aluminio.

Todas las aberturas deberan tener los elementos auxiliares propios de la serie (felpillas de
polipropileno siliconado, burletes de PVC, etc.).

Las partes visibles llegaran a la obra protegidas para evitar manchas.

Las puertas interiores seran de carpinteria de aluminio, con montantes de aluminio y tableros de
MDF 18mm de color a definir, al igual que la mampara separativa de bafio de nifios. Los placares
incorporados a la sala y al servicio higiénico serdn de MDF 18mm con cantos ABS, cuerpo blanco
y puertas en color a definir en el caso del placard bajo de la sala, el resto del mobiliario podré ser
todo blanco.

Se colocara ademds un espaldar en madera dura de acuerdo a las dimensiones y ubicacion del
proyecto.

Los herrajes de cierre y movimiento seran de buena calidad y marca conocida.

La empresa oferente debera entregar a la DGO muestras de todos los herrajes de las aberturas y
sistemas de maniobra para su aprobacion.

10.- VIDRIOS
Seran vidrios dvh y laminado de seguridad en toda la altura.
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Los espejos indicados deberan tener laminado de seguridad y bordes pulidos, serdn amurados a la
estructura de manera segura.

11.- PINTURA

Los trabajos de pinturas se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, a la presente memoria
particular de especificaciones técnicas y a la documentacion técnica del proyecto, debiendo limpiar
todas las obras prolijamente y prepararlas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
capas de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Empresa tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo y
lluvia.

Nunca se aplicara la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una
preparacion previa, la que podra llegar a ser un raspado profundo.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono. En lo posible, se acabara de dar cada
mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano se dara después que todos los
otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Las tintas se prepararan a entera satisfaccion de la Supervisién, quedando a cargo del Contratista
el hacer todas las muestras que aquella considere necesarias para la eleccion de los colores y
tonos correspondientes.

La Empresa tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Empresa debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras o muebles tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc., pues en el caso de que esto ocurra sera por cuenta de la misma la limpieza o
reposicién a solo juicio de la Supervisién de Obra.

En caso de encontrarse manchas de pinturas de trabajos anteriores en vidrios, jambas, antepechos,
dinteles, z6calos, revestimientos, cortinas, etc. deberan quitarse totalmente.

El proceso de preparacion de las superficies sera el siguiente: las superficies deberan estar limpias,
secas, libres de polvo, grasa, aceite, 6xido y otros contaminantes. Previamente se limpiaran las
superficies a pintar, las mismas se desengrasaran aplicando con pafios disolvente tipo nafta o
thinner y se dejaran secar. No se aplicaran pinturas cuando la temperatura ambiente sea inferior a
10°C.

Las piezas de madera se protegeran con 2 manos de fondo para madera tipo INCA o similar.

Las piezas metdalicas se protegeran con 2 manos de diferente color de convertidor de éxido tipo
CROMOX o similar y se terminaran con 2 manos de esmalte sintético color a definir, aplicadas con
soplete, segun especificaciones del fabricante de reconocida marca y trayectoria en el medio.

En caso que el ASO identifique algin elemento metalico pintado sobre sectores sin limpiar, con
grasa, o sobre capas de 6xido sin remover, la misma podra solicitar la remocién de toda la pintura
aplicada, la limpieza a fondo del elemento metélico, y la nueva aplicacioén de convertidor de oxido.
Siempre se pintaran las superficies luego de realizar las soldaduras, no se permitira elemento
metdlico alguno que haya sido soldado luego de haberle aplicado la proteccion antioxido y la capa
de terminacion correspondiente. En tal caso la pieza se pintara nuevamente removiendo la pintura
existente, y de acuerdo con el procedimiento de preparacion descrito, y segun las indicaciones del
fabricante (todo esto a costo de la empresa).

La Empresa tomara las previsiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo, siendo la empresa
responsable de cualquier dafio que se origine por tal motivo, debiendo repararlos o sustituirlos a su
costo..-
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Ademas de los trabajos de pintura interior indicados en recaudos, seran de cargo de la empresa los
trabajos de pintura exterior. Se aplicara una pintura impermeabilizante para exteriores, de acuerdo
a los colores especificados en recaudos.-

12.- CUBIERTA SUPERIOR

La cubierta seré del tipo liviana, con una estructura de madera. Los tirantes seran vigas laminadas
de 3"x5” cada 90cm, con clavadores de eucaliptus de 2°x2” cada 70cm. Entre los tirantes y los
clavadores se dispondran tableros contrachapados de 12mm sobre el cual se extedera la barrera
humidica tipo “Tyveck”. La cubierta sera de chapas galvanizadas del tipo trapezoidal prepintadas
color azul, calibre 24, enteras, sin solapes en el sentido longitudinal.

Hacia el interior se dispondra la estructura de perfiles metalicos para recibir el cielorraso de placas
de yeso de 9mm. Se incorporara al cielorraso la aislacién térmica con fibra de vidrio en rollo de 5cm
(c/aluminio) en los intersticios que genera la modulacién estructural colocada sobre el polietileno de
200micras.

13.- MESADAS
Seran de granito gris mara.

14.- INSTALACION SANITARIA

a) Instalaciones

Las instalaciones sanitarias de dicha construccion comprenden la red nueva interna, y los
movimientos de suelos (tierra y hormigbn armado) y todo pavimento necesario para la correcta
ejecucion de las instalaciones. Todos los sistemas seran disefiados para un eficiente funcionamiento,
una mayor durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. Toda la instalacién sanitaria tanto
de abastecimiento como de desagiie, cumplira con las normativas vigentes de la Intendencia
Departamental de Rivera.

Todo el material a utilizarse sera reglamentario, aprobado por la normativa correspondiente, asi
como también la instalacion; no se permitira el tapado de la instalacién hasta tanto esta sea
inspeccionada por el personal competente y aprobada por el Arquitecto Supervisor de la Obra.

b) Abastecimiento de agua.

Salvo indicacién expresa en contrario, todas las tuberias seran embutidas o enterradas, y deberan
cumplir con las siguientes especificaciones:

Queda terminantemente prohibido la unién entre tuberias de polipropileno roscado y polipropileno
termofusion.

La instalacién de abastecimiento interna se realizara en termofusion 25mm

diametro nominal PN20 en todos los anillos interiores a las unidades sanitarias (agua fria y caliente),
y los bastones en PPT@20.

Previamente a la puesta en servicio del sistema de abastecimiento, se procedera a su desinfeccion
y lavado, para lo cual se procedera a lo indicado en la Normativa de OSE.

En todos los bafios se abastecera cada uno de los artefactos, se colocaran llaves esféricas de corte
general de termofusion de bronce cromado con tapa juntas cromadas igual al resto de la griferia.
Se instalara un calefon de 30lts en el placard del bafio de nifios.

El agua caliente se suministrara a las piletas de cambiador y tisaneria , la de los nifios debe ser
Unicamente agua fria.

c) Evacuacién

Los desagles serdn de PVC con los didmetros e instalacion segin normativa Municipal vigente, y
llevardn sus correspondientes puntos de inspeccion. En todo cambio de material se interpondra
pieza de transicion adecuada que asegure la estanqueidad de las uniones.

La Red de desagiies se compondran de tuberias, piezas especiales y camaras de inspeccion o
acceso, y de todo aquello que sea necesario para su operacion.

Los desagues seran de PVC y deberan cumplir con la Norma UNIT 206 y 647, los que se conectaran

DIRECCION GENERAL DE OBRAS | UNIDAD DE GESTION SOCIAL Y URBANA



a las camaras de inspeccion a construir. Las cafierias a desarrollarse seran en PVC de 3 mm. de
espesor, de diametros D40, 50., 63, y 110, con empalmes cementados acorde a condiciones
establecidas por el fabricante. Las pendientes minimas a desarrollar, seran del 2%.

Cajas de registro en PVC del tipo "sifoide", de idéntica linea que los cafios a utilizarse.

Desagiies de piso se colocaran en los lugares donde exista un aparato sanitario (inodoro pedestal)
o canilla surtidora.

Todos los sifones de artefactos estaran provisto de un cierre hidraulico del tipo “botella” de metal
cromado, la ventilacién de la red de desagiies se ajustara en todo a la normativa vigente.

En todos los empalmes, cambios de direccion, codos, tees, ramales, y en todo punto de la
instalacion que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su desobstruccion, contardn con sus
correspondientes tapas de inspeccion de cierre hermético de tipo roscada.

Las cafierias verticales que queden expuestas se sujetaran a paredes mediante abrazaderas de
planchuela de acero protegida con dos manos de antiéxido. Contardn con cuplas de dilatacion
cuando queden dos extremos fijos.

Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas y resumideros de piso, seran de PVC.

Pruebas e inspeccién

Todas las instalaciones a construir seran sometidas a las pruebas hidraulicas y manométricas
siguientes:

- Desagues: hidraulica con camaras de inspeccion, accesorios internos en unidades sanitarias a 2
mca minimo y llenas durante 2 horas.

Abastecimiento de agua: prueba hidraulica a 7 kg/cm2 durante 1 hora.

El subcontratista sanitario debera solicitar a la Direccién de obra la autorizacion previa al tapado de
cualquier instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este incumplimiento
implique. Asimismo la Direccion de obra tomara muestras fotogréficas en todas las instancias de
pruebas y avance de la obra, las cuales seran enviadas via correo electrénico a la Supervision de
obra.

El contratista deberé tener en obra todos los instrumentos y Utiles necesarios para la confeccién de
pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

Seran probadas todas las cafierias que corresponden a instalacién primaria, secundaria
(incluyéndose ventilacién de ambas) y agua.

No se tapara ninguna cafieria hasta que la Supervision de Obra, haya dado su visto bueno.

Las cafierias de agua deberan soportar una presion interior de 10Kg/cm2

En el desarrollo de la obra, se deberd tomar la precauciébn necesaria para que no existan
obstrucciones en cafierias a instalarse, solicitandose el uso de tapas protectoras, hasta no instalar
el aparato correspondiente.

e) Artefactos

Todos los artefactos sanitarios seran cerdmicos en color blanco y con accesorios también ceramicos
y blancos.

En el bafio de adultos el lavamanos sera de pedestal blanco para monocomando, mientras que los
lavamanos del bafio de nifios seran de Ac. Inox. Didm. 30cm.

Los inodoros de nifios seran con mochila (modelo infantil) y el inodoro del bafio de adultos sera con
mochila de doble descarga.

En los bafios se colocaran un portarrollo y un toallero metalico.

f) Griferia

La griferia sera toda del tipo monocomando de bronce cromada de primera calidad y de marca
reconocida en el medio.

15.- INSTALACION ELECTRICA

Se realizara la instalacion eléctrica, segun planos adjuntos. Serd conforme la normativa vigente de
UTE y MTSS, se entregaran planos y memoria que certifique la instalacion conforme normativa
firmada por técnico y certificada con su cédula y matricula.
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Las puestas seran tipo CONATEL o similar de plaquetas de color a definir por el DPA, segun los
colores de los paramentos.

La alimentacién de 230V se realizara a partir de la existente, para lo cual la empresa oferente debera
relevar la situacion actual, y debera proponer la conexion mas eficiente y practica para cada casoy
tablero.

La empresa oferente deber& considerar en su oferta la generacion de un proyecto ejecutivo de
eléctrica, con calculos, diagramas unifilares, especificaciones y detalles, todo firmado por técnico
responsable ante UTE.

Las alturas de colocacion serén las siguientes, los brazos en los bafios, irdn a una altura de 2.1 m
directamente sobre el nivel de terminacion del revestimiento ceramico. Los tomas corrientes iran
todos a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. Los interruptores en todos los casos iran a 1.20 m
de nivel de piso terminado, solamente serd diferente en aquellos casos que accionen un toma
corriente, los cuales se colocaran en la misma plaqueta que el toma (en el caso de los bafos).
Tableros

En los tableros se identificaran cada uno de los circuitos en el frente de los mismos.

Todos los elementos eléctricos, deberan estar firmemente asegurados al fondo, debiendo los
gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para conexion a tierra de las partes
metalicas. En las tapas se indicara en forma visible el simbolo de descarga a tierra, de forma que
ubique el borne o barra de conexion.

El montaje de todos los interruptores termomagnéticos sera vertical.

Se aceptaran tableros en material plastico para montaje de interruptores sobre riel DIN en el caso
de los tableros secundarios.

Conductores

Seréan todos del tipo multifilares, bajo goma, con revestimiento de pvc para las derivaciones. En
todos los casos los conductores a emplear deberan ser aprobados por UTE y URSEA y seran
antillama.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de bronce
lo que asegure un conexionado mecanica y eléctricamente resistente.

En todos los caso se utilizaran cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la Direccion de obra
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningan
tipo.

Canalizaciones

Las canalizaciones se realizaran embutidas. En el caso de las cafierias con recorridos superiores a
20 m, deberan preverse registros con el fin de poder enhebrar facilmente los conductores.
Registros

En donde se necesite por razones de distancia deberdn colocarse registros con el fin de facilitar el
enhebrado de conductores, los mismos podran ser metalicos o de material plastico embutidos
Interruptores termomagnéticos

Serén en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, de
calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos.
Deberan instalarse unidades monoblock con palanca Unica de accionamiento, o interruptores que
aseguren el salto simultdneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad
correspondiente, en el Tablero General y en todos los interruptores generales de Tableros
Secundarios.

El poder de corte minimo de los demas interruptores termomagnéticos, en 230 V c.a. salvo
especificaciones contrarias, serd 10 kA, segun norma IEC898.

Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntores
diferenciales de fuga a tierra, los que podran ser una unidad independiente o estar incorporados al
mismo (interruptores termomagnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra).

Interruptores y tomacorrientes
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Todos los interruptores y tomacorrientes seran de embutir de la linea modular Duomo de Conatel,
color blanco o similar aprobada por la Direccion de Obra, previo a su instalacion debera presentarse
una muestra al Arquitecto director de Obra para su visto bueno.

Se instalardn no mas de 5 tomas comunes por derivacion, y no mas de 5 luminarias en salto por
derivacion.

Luminarias

Todas las luminarias nuevas a colocar serdn presupuestadas por el Instalador y tendrd a su cargo
el suministro, armado e instalacion de las mismas.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccion, serd el Unico responsable por la
instalacion de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Previo a comenzar los trabajos debera entregarse a la direccion de obra una muestra de cada
luminaria a instalar para su control y aceptacion.

Las luminarias seran las definidas en planos y planillas.

Todas las impedancias seran electrénicas de marcas reconocidas.

Puesta a tierra

Se debera verificar la puesta a tierra artificial del edificio de acuerdo a la reglamentacién vigente y
en el caso que esta no se encuentre en condiciones se debera realizar una puesta a tierra artificial
de acuerdo a lo solicitado por el Reglamento de UTE.

En la sala se instalardn 2 Aire Acondicionado tecnologia Inverter de 18BTU c/u, se preveera la
canalizacién del desague de los aires mediante cafio de pvc 40mm.

La ubicacion de las luminarias serd las indicadas en los planos, sera de tecnologia LED y deberan
garantizar un minimo de 400Ix en el plano de trabajo de la sala y 300Ix en los servicios.

La sala dispondra de al menos una puesta de entrada de datos y/o fibra éptica.

Se prevera la instalacién de sensores de alarma, si el centro ya dispone de sistema de alarma se
sumara a la instalaciéon existente, de lo contrario quedaran instalados los sensores y el teclado a la
espera.

16.- LIMPIEZA DE OBRA

Se realizara la limpieza total de la obra, dejandola en 6ptimas condiciones, sin escombros, residuos,
materiales de desecho, con todos los elementos limpios, libres de polvo, grasa, marcas, etc.

Se deberan limpiar todos los vidrios, aberturas, jambas, antepechos, dinteles, marcas de obra en
aberturas, paramentos, pisos, cielorrasos, etc.

La limpieza de obra incluye la disposicion final de los escombros y retiro de elementos de obra
segun normativa vigente.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Memoria Técnica

En dicha Memoria debera cumplirse lo expresado en la presente MCDP y complementar con
especificaciones técnicas que ayuden a comprender la oferta, en donde corresponda segun criterio
de la empresa, debidamente identificado cada apartado como propuesta de la misma.
Cronogramay Rubrado

Se tendra en cuenta el RUBRADO BASICO (todos los metrajes deberan ser rectificados por el
oferente) que se adjunta para la formulacién de la propuesta y el cronograma de avance fisico de
obra.

Documentacion Grafica en la Oferta

Los OFERENTES podran agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor
interpretacion de la propuesta. No obstante deberan presentar a la Intendencia Departamental de
Rivera toda documentacion adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluacion de
su OFERTA.
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PLANOS SEGUN OBRA
Una vez terminada la obra se deber& entregar segun los plazos indicados en el Pliego, todas las
modificaciones realizadas en obra de los planos del PE, indicando exactamente lo realizado en obra.

NOTAS

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta memoria 0 a los planos antes de
comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberan ser aprobados por la DGO. Una
vez que los mismos fueran autorizados, el Contratista debera actualizar los recaudos respectivos
dejando constancia de ello a través del envio de una copia de dichas modificaciones a la IDR segun
corresponda.

De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberé realizar su propuesta
en base al rubrado de trabajos propuesto e incluir4 de forma independiente el Monto Imponible.

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregara una planilla de chequeo por parte
del ASO y que se debera llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o
técnico en cada materia. Todos los metrajes y dimensiones deberan verificarse por parte de la
empresa oferente, ya que no se aceptaran adicionales por diferencia en los mismos.
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