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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA a 18,5623% 0,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 0,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,00 0,61874% 0,61874%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00

1.2.1 Vallado  ml 30,00 0,00 0,12375% 3,71246%

1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%

1,2,19 Servicios de bienestar global 1,00 0,00 5,87807% 5,87807%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00

1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo 
aplicable por  Art. 16.1  P.C.P.)

global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable  por  Art. 
16.1 P.C.P.)

global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%

1.4 REPLANTEO DE OBRA 0,00
1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 0,00 2,78435% 2,78435%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 9,0447% 0,00
2,1,1 Retiro de suelo orgánico (espesor considerado xx cm) m3 0,90 0,00 0,31680% 0,28512%

2,1,11 Zanjas y pozos m3 13,00 0,00 0,67381% 8,75955%

18.00 INSTALACION SANITARIA 63,7306% 0,00
18.1 RED DE DESAGÜES 0,00

18,1,5 BDA 60x60 unidad 1,00 0,00 7,73430% 7,73430%

18,1,14 Cañeria de desague pluvial PVC 160 m 32,00 0,00 0,92812% 29,69970%

18,1,23 Conexión Tuberia con Canalón Existente global 1,00 0,00 7,73430% 7,73430%

18,1,24 Reguera global 1,00 0,00 18,56231% 18,56231%

26.00 VARIOS 8,6624% 0,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 4,64058% 4,64058%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

% incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 

 LOCAL:           ESCUELA No 230 MONTEVIDEO             CP 2-2023                  

% incidencia s/precio totalArea construida
TIPO DE INTERVENCION:  OBRA NUEVA  / REFORMA/ 
AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO  Seleccionar tipo de obra

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) 
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26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,00 0,61874% 0,61874%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,00 0,61874% 0,61874%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%

TOTAL 100,00% 0,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS LABORABLES PARA LA CONSTRUCCION 
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