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| n N E p CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA
LOCAL: ESCUELA No 230 MONTEVIDEO CP 2-2023
TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA / REFORMA/ . L . X
. Area construida XX m2 % incidencia s/precio total XX%
AMPLIACION/MANTENIMIENTO Seleccionar tipo de obra
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida XX m2 % incidencia s/precio total Xx%
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion XX m2 % incidencia s/ precio total Xx%
RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total xx%
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO PRECIO TOTAL
() SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL RUBRO ($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA a 18,5623% 0,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 0,00
1,1,8 _ |Fletes de implantacion global [ 1,00 | 0,00 0,61874% |  0,61874% | [
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00
1.2.1 Vallado ml 30,00 0,00 0,12375% 3,71246%
124 Contenedor oficina global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%
1.2.9  |Alquiler bafio quimico global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%
1,2,19 |Servicios de bienestar global 1,00 0,00 5,87807% 5,87807%
i3 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00
1,35 |Consumo equipo generador de energia eléctrica (slo global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%
aplicable por Art. 16.1 P.C.P.)
1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (solo aplicable por Art. global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%
16.1 P.C.P.)
1.4 REPLANTEO DE OBRA 0,00
1,41 Replanteo planialtimétrico global 1,00 0,00 2,78435% 2,78435%
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 9,0447% 0,00
2,11 Retiro de suelo organico (espesor considerado xx cm) m3 0,90 0,00 0,31680% 0,28512%
2,1,11 |Zanjas y pozos m3 13,00 0,00 0,67381% 8,75955%
18.00 INSTALACION SANITARIA 63,7306% 0,00
18.1 RED DE DESAGUES 0,00
18,1,5 |BDA 60x60 unidad 1,00 0,00 7,73430% 7,73430%
18,1,14 |Caneria de desague pluvial PVC 160 m 32,00 0,00 0,92812% 29,69970%
18,1,23 |Conexion Tuberia con Canalon Existente global 1,00 0,00 7,73430% 7,73430%
18,1,24 |Reguera global 1,00 0,00 18,56231% 18,56231%
26.00 VARIOS 8,6624% 0,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,00 4,64058% 4,64058%
26,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 0,00 1,85623% 1,85623%
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26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,00 0,61874% 0,61874%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,00 0,61874% 0,61874%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,00 0,92812% 0,92812%
TOTAL 100,00% 0,00
MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A)
| MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00
TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00
J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00

PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS LABORABLES PARA LA CONSTRUCCION
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