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MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE WPC EN EL PATIO DEL ANEXO B

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.
 
Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, quien además ejerecerá la Supervisión de Obra.
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá visitar las
mismas,  no  dando  lugar  a  reclamo  o  adicional  de  ninguna  especie  el  aducir  posteriormente  el  no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas.
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado  se  considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe  incorporarse  a  la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcción esmerada, se solicitará

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  1 de 5   



con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de Obra, quién lo consultará a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificación de los costos de obra.
Cualquier  componente  constructivo,  terminación,  equipamiento  o  equipo  que  resulte  dañado  como
consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación  deberá  ser  reparado  o  reconstruido  con  idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos  los  materiales  destinados  a  utilizar  en  obra  serán de  primera  calidad  dentro  de  su  especie  y
procedencia,  de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de
fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o
materiales  alternativos  que tengan  características  similares,  presten  igual  servicio  y  sean  de  igual  o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración podrá designar técnicos que emitirán los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos
dictámenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollarán
los trabajos. No obstante, se deberá completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR

Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no interferir
con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación y acordada con la
Supervisión de Obra y  la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes
del  Banco  de  Seguros,  las  Ordenanzas  Municipales,  y  los  reglamentos  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Química, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde  se  este  trabajando.  Los  mismos  cuidados  se  tendrán  respecto  a  la  construcción  existente,
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evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el
transcurso de la obra.
Los vallados se realizarán aislando cada sector entre sí y con el resto del edificio.
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda  observación  que  la  Supervisión  de  Obra  realice  sobre  el  tema  de  seguridad,  así  como  de  la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, encargado del manejo del personal de la
obra.  Este  técnico  será  además  el  interlocutor  que  ejercerá  la  contraparte  de  Supervisión  de  Obra
designada por la Facultad de Química. El técnico será presentado junto con la Oferta, incluyendo una
copia de su currículum.

8. PERSONAL DE OBRA

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisión de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará
bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestirá ropa de trabajo
con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA y LUZ

Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán
provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de  cualquier
interferencia,  daño  o  desperfecto  en  locales  o  equipos  de  la  Facultad  que  puedan  ocasionar  sus
herramientas o equipos mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

II. OBRAS

 1 REPLANTEO

Se procederá al  replanteo de los  componentes de la obra y al  trazado y replanteo de los  elementos
componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, las planillas, la
presente MCP, los detalles constructivos, la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del
MTOP y deberán contar con el aval de la Supervisión de Obra.
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación
del equipo de Proyecto y la Dirección de Obra.

 2 ALBAÑILERÍA

 2.1 Pisos
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Se realizará la colocación de un deck de WPC. Se realizará de acuerdo a lo especificado en las plantas y
detalles. Será de tablas  de 150x25x2200  sobre  alfajías de 50x30x2200 u otra medida según  el sistema,
colocados sobre los soportes de bloques de cemento existentes, según indica el detalle A502. Se deberán
incluir todos los componentes necesarios para la esmerada ejecución de los trabajos, incluyendo clip,
narices y pie3zas de borde.
Se realizarán las tapas extraíbles indicadas en planta, coincidentes con la ubicación de las cámaras de
sanitaria. 

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La  obra  se  deberá  entregar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,  debiendo  retirar  la  totalidad  de
escombros antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea  posible  realizar  trabajos  en  el  sector.  La  coordinación  se  hará  con  la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana
Martínez, y la suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist. Acad.
Arq.  Serrana  Martínez,  y  completar  el  Permiso  de  Trabajo  que  emite  la  UNASEG,  de  Facultad  de
Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

IV. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de O.
Todo procedimiento  y  o  calidad de  los  materiales  deberá  cumplir  con las  normas  del  arte  del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o  memoria,  la  Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  MTOP  –Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.

Todos los  materiales  a emplearse serán de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.  Los
materiales  defectuosos  o  que  no  estén  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la  memoria  o  las
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instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VI. OFERTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuación se lista un rubrado orientador.

Implantación global $.................................

Replanteos global $.................................

Piso de WPC instalado /m2 $.................................

Limpieza y repliegue de obra $.................................

Subtotal $.................................

Gastos Generales y Beneficio de la Empresa $.................................

Subtotal $.................................

IVA $.................................

Total $.................................

Monto imponible $.................................

Plazo de obra: ……………días hábiles.
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