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INSTALACION DE PAVIMENTO DE WPC EN EL PATIO DEL ANEXO B

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacién de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas serdn realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Marquez y su equipo de Asesores, quien ademds ejerecera la Supervision de Obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervision de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberd visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccién esmerada, se solicitara
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con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervisiéon de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte daflado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacién deberd ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencién el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegardn a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningtin caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fibrica, nimero de catdlogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administraciéon podra designar técnicos que emitiran los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervisién de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién deberd ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisiéon de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomaran las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las areas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccién existente,
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evitandose los dafios que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

Los vallados se realizaran aislando cada sector entre si y con el resto del edificio.

En todo momento se contara con la aprobacién de la Supervisiéon de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacién para su estudio.

Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
serd cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, encargado del manejo del personal de la
obra. Este técnico serd ademads el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervision de Obra
designada por la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta, incluyendo una
copia de su curriculum.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibird y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las drdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestird ropa de trabajo
con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica serdn
provistos por la Facultad. Serd responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

II. OBRAS

1 REPLANTEO

Se procedera al replanteo de los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos
componentes de la construccion.

Estos trabajos se realizardn con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, las planillas, la
presente MCP, los detalles constructivos, la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del
MTOP y deberan contar con el aval de la Supervisién de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos serdn verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacién
del equipo de Proyecto y la Direccién de Obra.

2 ALBANILERfA

2.1 Pisos
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Se realizara la colocacién de un deck de WPC. Se realizara de acuerdo a lo especificado en las plantas y
detalles. Sera de tablas de 150x25x2200 sobre alfajias de 50x30x2200 u otra medida segun el sistema,
colocados sobre los soportes de bloques de cemento existentes, segun indica el detalle A502. Se deberdn
incluir todos los componentes necesarios para la esmerada ejecucién de los trabajos, incluyendo clip,
narices y pie3zas de borde.

Se realizaran las tapas extraibles indicadas en planta, coincidentes con la ubicacién de las cdmaras de
sanitaria.

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se debera entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacidn, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcién de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacion del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de Facultad de
Quimica. Dicha Unidad tendrd un plazo maximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, deberd realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

IV. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacion de locales existentes, se admite la inclusién en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con 1a S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
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instrucciones de la Supervisién de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serdn retirados por la Supervisién de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VI. OFERTA

Se presentard segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacién se lista un rubrado orientador.

Implantacion global $...........ccccooininininen.

Replanteos global $.........ccoocvvveiiienne.

Piso de WPC instalado /m2 $..........ccoevveveieinnnene.

Limpieza y repliegue de obra $.........ccccoevveveiennnne.

Subtotal $.......ccoevevieiiieiene.

Gastos Generales y Beneficio de la Empresa $..........ccccccoeevinennne.

Subtotal $....eevveeeeeeeeeeee

Total S....uueenevvnineiinnnnnnene
Monto imponible $............ccccoeirieinnnen.

Plazodeobra: ............... dias habiles.
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