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OBRAS SINGULARES

OU.1. DESCRIPCION

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el caracter de obra no
normalizada, no existen como unidades para su presupuestacion. Las unidades contenidas en este
grupo son creadas para una obra en particular y s6lo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OU.2. APLICACION

El campo de aplicacidn de estas unidades es unicamente el de las obras especificas para las que
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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Ou.3. 1- DENOMINACION
uucc | TIPO DESCRIPCION
0U457 S |IMPLANTACION Y REPLANTEO, BRIGADAS CERRO CHATO
0U458 S |LOCKERS METALICOS VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO, BRIG. CERRO CHATO
ou4zr S |PROYECTO INSTALACION SANITARIA, BRIGADAS CERRO CHATO
0U455 S |PROYECTO INSTALACION ELECTRICA, BRIGADAS CERRO CHATO
0u456 S |10% PROYECTO, TRAMITACION Y CERTIFICACION DNB, CERRO CHATO
0U430 S |INSTALACION PREVENCION DE INCENDIO, CERRO CHATO
0U459 S |10% INSTALACION SANITARIA BRIGADAS CERRO CHATO
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Ou.3. 2- DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

QU457 IMPLANTACION Y REPLANTEO, BRIGADAS CERRO CHATO

Incluyes:
CONSTRUCCIONES AUXILIARES

VALLADOS AUXILIARES
VALLADOS DE PROTECCION

OU458 LOCKERS METALICOS VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO, BRIG.
CERRO CHATO

Incluyes:
TRASLADO
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS

COLOCACION EN VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO
PINTURA- TERMINACION

QU427 PROYECTO INSTALACION SANITARIA, BRIGADAS CERRO CHATO

Incluyes:
RELEVAMIENTOS NECESARIOS

DISENO DE LA INSTALACION
ELABORACION DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)

QU455 PROYECTO INSTALACION ELECTRICA, BRIGADAS CERRO CHATO

Incluyes:

RELEVAMIENTOS NECESARIOS
DISENO DE LA INSTALACION ELECTRICA
ELABORACION DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)

QU456 10% PROYECTO, TRAMITACION Y CERTIFICACION DNB, CERRO CHATO

Incluyes:

PROYECTO DE PROTECCION CONTRA SINIESTROS SEGUN EL DECRETO VIGENTE
PARA TODO EL PADRON

TRAMITES

TASAS Y SELLADOS
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QU430 INSTALACION PREVENCION DE INCENDIO, CERRO CHATO

Incluyes:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES SEGUN PROYECTO
LIMPIEZA TOTAL

QU459 10% INSTALACION SANITARIA BRIGADAS CERRO CHATO

Incluyes:

LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO RESPECTIVO MAS SUMINISTRO Y POSICIONADO DE
CANERIAS CORRESPONDIENTES

EJECUCION DE CAMARAS, CANERIAS DE ABASTECIMIENTO Y DESAGUE
TRABAJOS DE ALBANILERIA COMPLEMENTARIOS
LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO
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