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1-CONOSIDERACIONES GENERALES
1.1-OBJETO

La Administracién de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de precios para la
contrataciéon de una empresa para la realizacion de tareas de adecuacion edilicia en el predio de
UTE en la localidad de Cerro Chato.

Las tareas basicamente consisten en:
- Proyecto de instalacion sanitaria
- Proyecto de instalacion eléctrica
- Proyecto e instalacién de medidas contra incendio y certificacion DNB
- Retiro de techo actual de fibrocemento y realizacion de nuevo techo con panel
tipo Isodec.
- Sustitucion de puerta de madera en acceso al local por una de vidrio
- Sustitucion de 5 ventanas, por aberturas de aluminio
- Realizacidn de bafios y vestuarios femenino y masculino completo
- Demoliciones varias
- Trabajos de albafileria varios

1.2 - UBICACION

El predio donde se realizaran los trabajos corresponde al padrén urbano 51 ubicado en la
calle Liborio Roléan, esg. Calle Montevideo, en la localidad de Cerro Chato, departamento de
Treinta y Tres.

1.3 - ACLARACIONES GENERALES (COTIZACION Y ADJUDICACION)

La oferta a presentar comprendera la ejecucion de todos los trabajos especificados en los
recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su realizacion. Comprende igualmente la
ejecucion de aquellos trabajos accesorios que, aunque no indicados especialmente deben
considerarse como un complemento l6gico de los trabajos estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar la

cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extenderd un
certificado de asistencia que debera incluirse en la oferta.

1.4-PLAZO

Deberd estipularse con la oferta el plazo de ejecucién el cual no podra exceder de 6 meses
para proyecto y construccion.

La fecha de comienzo de los plazos, se contara a partir del perfeccionamiento del contrato.

Conjuntamente con la oferta se debera presentar un cronograma de barras tentativo de la
ejecucion de las obras, que debera incluir por lo menos los siguientes rubros:

Implantacion, demoliciones y retiros, techo liviano, muros, albafiileria, sanitaria, eléctrica,
herreria, carpinteria, etc.
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El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.
1.5 - IMPREVISTOS

Se cotizard un 15% de imprevistos de obra que guedara total o parcialmente en poder de
la Administracion en caso de no ser utilizado.
1.6 — OFICINA RESPONSABLE y VISITA AL LUGAR

La supervision y contralor estara a cargo de la Subgerencia de Obras Maldonado, cuyas
oficinas se encuentran en la esquina de Bergalli y Santa Teresa, Maldonado.

Se deberé realizar visita al lugar de las obras. Dicha visita se coordinara con el Distrito
Treinta 'y Tres, Sr. Gerardo Otero, al 092 031 211 o por mail GOtero@ute.com.uy. La mencionada
oficina extenderd un comprobante de dicha inspeccién cuya copia debera ser adjuntada a la oferta.

2-ADECUACIONES A REALIZAR

2.1 - DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA
Bésicamente los trabajos a realizar consisten en:

- Proyecto e instalacion sanitaria para los SSHH y Vestuarios nuevos a realizar.

- Proyecto e instalacion eléctrica para las luminarias nuevas a colocar.

- Proyecto e instalacién de medidas contra incendio y certificacion DNB

- Retiro total de chapas de fibrocemento, cielorraso existente y estructura de
madera

- Suministro y colocacion de nuevo techo de chapas tipo Isodec, verificando
estructura existente hasta cumbrera del edificio.

- Realizacién de vigas carreras y colocacion de perfil metalico (en caso que
corresponda)

- Demoliciones varias

- Trabajos de albafileria varios

2.2 - RESPONSABILIDAD TECNICA

El proyecto de sanitaria y eléctrica a realizar deberan estar firmados por:

- Proyecto sanitaria por Instalador sanitario habilitado.

- Proyecto eléctrico BT por un Técnico instalador autorizado ante UTE.

- Proyecto de proteccidn contra siniestros segin Decreto vigente 150/2016 por un técnico
habilitado por la Direccion Nacional de Bomberos

Los proyectos se pagaran por las UUCC OU427 “proyecto instalacion sanitaria
brigadas Cerro Chato”, OU455 “proyecto instalacion eléctrica brigadas Cerro Chato” y
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0U456 “10% proyecto, tramitacion y certificacion DNB Cerro Chato”. En el caso de la
QU456 se pagardn 5 cantidades (50%) por proyecto y tramitacion y otro 50% con la
certificacion final.

2.3-TRAMITES Y PERMISOS

Serd responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacion necesaria a efectos de la realizacion de
las obras dentro del marco legal vigente. Ello implica la tramitacién de los siguientes permisos:

- trdmite ante la Direccion Nacional de Bomberos (para obtener la certificacion ante la misma)

- tramite ante UTE de la instalacion eléctrica de BT

y demaés tramites tanto municipales como nacionales inherentes a la construccién de que se trata.
Se aclara que en esta instancia no se realizara tramite de permiso de construccién.

Previo a la recepcidn definitiva de las obras debera ser entregada una carpeta conteniendo
todas las habilitaciones finales respectivas.

El pago de los tramites se encuentra incluido en el pago de los proyectos e instalaciones
respectivas.

Otros tramites necesarios se consideran incluidos en la intencion de obras del presente
Ilamado sin generar ningun pago adicional por ninglin concepto.

2.4 - RECAUDOS
Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes recaudos:

4690e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planta de albafiileria

4700e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planta de techos

4710e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Fachadas y Corte A-A

4720e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Estructura Nivel 200 y detalles
4730e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Nuevo SSHH femenino

4740e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Nuevo SSHH- vestuario masculino
4750e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planilla de carpinteria

4760e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planilla de pétreo y vidrio

4770e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planilla de aluminio

4780e- Reforma Brigadas Cerro Chato- Planta de eléctrica

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion del proyecto, tanto por su
parte como por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta reclamaciones por trabajos
0 suministros extraordinarios que resulten de diferentes interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones técnicas,
y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema serd sometido a
consideracion de UTE para su aclaracion.

Igual procedimiento se aplicard si existieran dudas sobre el significado o la intencion en
algn punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten
de la escala de los dibujos.
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Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de menor
escala.

En caso de ser solicitado UTE podré entregar los archivos en Autocad de los planos
incluidos en estas especificaciones y en formato pdf del sector de Comercial y galpones. Se
pueden pasar a retirar por la oficina 523, (5to piso, Palacio de la Luz) de lunes a viernes en el
horario de 8 a 15 hs.

2.4.1 Proyectos por parte de los oferentes

Conjuntamente con la oferta deberdn entregarse los siguientes anteproyectos cuya
omisién generara el descarte automatico de la misma:

o Anteproyecto de instalacion sanitaria que incluya abastecimiento de agua de
bafios y vestuarios femenino y masculino. Junto con desagties a depdsito impermeable existente.
Se indicaran todos los elementos a construir y su capacidad.

o Anteproyecto de habilitacién de bomberos con indicacion de los elementos
componentes del proyecto

o Anteproyecto de instalacion eléctrica Sera entregado por UTE, debiendo
complementarse por parte de la empresa en la oferta los catdlogos de materiales a suministrar e
informacidn de luminarias y ldmparas a utilizar.

2.4.2 Proyecto ejecutivo

El proyecto ejecutivo consiste en la generacion de planos y planillas sobre la base de los
planos entregados por UTE, de las memorias contenidas en estas especificaciones, de los
anteproyectos entregados por el Oferente en su oferta y las observaciones que UTE realice sobre
las mismas, con todos los detalles necesarios para la construccion. La profundidad y detalle en
este caso debe ser completa y total.

Con estos planos se realiza la ejecucion de los trabajos, revisandose los mismos
permanentemente por parte de la empresa para detectar posibles errores y realizar las correcciones
en obra.

El Contratista preparard y sometera a revision de UTE los proyectos ejecutivos, quien
daré el visto bueno de los mismos. La responsabilidad técnica de cada uno de los proyectos seguira
siendo de cada uno de los técnicos correspondientes durante todo el proceso de obra.

Se establece un plazo de 1 semana a partir de la confirmacion de la adjudicacion para la
entrega de todos los recaudos a UTE.

La Administracion dispondrd de 5 dias habiles para el estudio y devolucion de los
mismos.

Si hubiere observaciones a los proyectos, el adjudicatario dispondra de 5 dias habiles para
levantar las mismas y UTE de un plazo similar a los efectos del nuevo estudio.

Volumen I11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Brigadas Cerro Chato



Este procedimiento se realizara hasta 3 veces y si a juicio de la Administracion la solucién
no fuese técnicamente satisfactoria, UTE tendré la facultad de considerar insolvente técnicamente
a la empresa y rescindir el contrato, cumplido lo cual se podra pasar al estudio de la oferta que
hubiere sido evaluada en segundo lugar. El rechazo de los proyectos presentados por el contratista
no generara pagos ni indemnizaciones por tal concepto.

Las multas que se detallan en este Pliego de Condiciones comenzaran a regir también
para el plazo precedente descontandose atrasos solo imputables a UTE.

24.2.1 Proyecto de sanitaria

Se realizara segun las reglamentaciones municipales.
El proyecto de sanitaria consiste en los siguientes trabajos:

- Desague del techo liviano a sustituir

- Instalacién completa de bafios, tanto de abastecimiento (agua fria y caliente) como de
desaguie, desde el medidor (abastecimiento) hasta la disposicion final (desagie)

- Desagtie de las unidades interiores de los equipos de aire acondicionado del local 1 —
Oficina Brigadas y local 7- Oficina 1

- Instalacion completa de bafios, de abastecimiento de agua de OSE al bafio- vestuario
femenino y masculino.

- En caso que el deposito impermeable no cumpla con la normativa vigente se debera realzar
uno reglamentario por la Intendencia.

En planos adjuntos se sugiere una forma de desagtie del techo liviano a instalar, que
consiste en la colocacion de dos canalones para la cubierta con bajadas de diametro minimo ®
100. Donde se colocara al pie, camaras de 40x40 con fondo filtrante.

El trabajo incluye el relevamiento de las instalaciones existentes, tanto en planta como
en altura.

En los bafios y vestuarios habra instalacion de agua fria y caliente. Se indica en planos
la ubicacidn del calefon.

Se deberé instalar Ilave de paso antes del ingreso de la cafieria de abastecimiento a los
bafios- vestuarios.

El proyecto de sanitaria se pagard por OU427 “proyecto instalacion sanitaria
brigadas Cerro Chato”

2.4.2.2 Proyecto de eléctrica

El proyecto de eléctrica consiste en la instalacion eléctrica para el bafio- vestuario
femenino y masculino, y de todas las luminarias a colocar. Deberd cumplir con el Reglamento de
BT de UTE.
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Se realizara en base al plano 4780e de puestas adjunto. Debera contar con plano de planta,
unifilar, recorrido de los cables, artefactos y lamparas a utilizar, catilogos e informacion de los
materiales.

El proyecto de eléctrica se pagard por OU455 “proyecto instalacion eléctrica brigadas
Cerro Chato”

2.4.2.3 Proyecto de instalacion contra incendio

Se debera elaborar el proyecto de proteccién contra incendio de acuerdo al Decreto
184/2018, 150/2016 y los instructivos de la DNB para todos los locales que se encuentran dentro
del padrén correspondiente (N° DEA51) Incluye area Comercial, galpones al fondo que se
acceden por calle Montevideo, el local de DIS que se esta reformando y todo lo que corresponda
para la habilitacion de bomberos dentro del padron.

Se deberéan indicar todos los elementos con los simbolos de dibujo normalizados.
Se indicaré que categoria de local se supuso para la elaboracion de las medidas.

El proyecto se pagara por la QU456 “10% proyecto, tramitacion y certificacion DNB
Cerro Chato”. donde el 50% se pagara por el proyecto y tramitacion y el otro 50% con la
certificacion final.

2424 Ajustes al proyecto de albafiileria

Se deberan realizar los ajustes a los planos de albafileria que sean necesarios, de acuerdo
con los proyectos realizados, sin que ello origine un pago especial.

3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
3.1. Generalidades.

Serda responsabilidad del Contratista verificar en obra todas las medidas suministradas por
UTE en los planos.

Bésicamente los trabajos corresponden a:

- Retiro de techo de chapa existente junto con su estructura de madera y cambio del mismo
por chapas tipo Isodec en la totalidad del edificio.

- Verificacion y/o realizacion de estructura para apoyo del techo a colocar.

- Levantamiento de pretiles, junto con su impermeabilizacion y terminaciones.

- Demoliciones y retiros varios (incluye la adecuacion total del bafio actual).

- Realizacidn total de bafios y vestuarios femenino y masculino.

- Trabajos de albafiileria varios en todos los locales inclusive reparaciones por humedad
en paredes.

- Instalacion sanitaria totalmente a nueva.

- Acondicionamiento de fachadas.

- Retiro total de cielorraso existente y sustitucion del mismo por yeso.

- Sustitucion de todas las luminarias e instalacién de nuevas en todos los locales.

- Realizacidn de vereda perimetral

- Instalacién de medidas y certificacién DNB.
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3.2 - IMPLANTACION Y REPLANTEO

La implantacion y replanteo se pagara por 1 cantidad de la QU457 “Implantacion y
replanteo brigadas Cerro Chato” que incluye los elementos transitorios 0 permanentes que sean
necesario construir o montar para la ejecucion de las obras.

No podréa superar el 8% de la suma de las UUCC de la intencién de obras.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y todo lo
establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacion se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del
local para evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y actividades que se realizan dentro
del Predio. Durante las obras el personal del sector de Distribucion se trasladara en el transcurso
de las obras, mientras que del sector Comercial permaneceran en el lugar.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales.
Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a
fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto
determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de
cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua ’2” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones
necesarias de cuenta del contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el
Contratista va a realizar un uso razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar
aguay energia eléctrica.

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los
planos y Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberé aprobar los niveles,
dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales,
cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no
se responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

3.3 - DEMOLICIONES Y RETIROS

Se haréan las demoliciones y retiros indicados en los planos y los que resulten necesarios
como consecuencia de las obras a realizar, retirando el material sobrante fuera del predio y
entregando a la direccion de obras lo recuperable. En todo momento se deber& de mantener en
condiciones de limpieza y orden el area de trabajo.

Volumen I11 - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Brigadas Cerro Chato



Previo al retiro de la cubierta, se retiraran la totalidad de las luminarias y se tendra
especial cuidado en la instalacion eléctrica existente, asi como del resto de las instalaciones.

Se retiraran la totalidad de las chapas de fibrocemento existentes del edificio y su
estructura de madera correspondiente, segln se determina en plano 4700e. Junto con el mismo se
retirara el cielorraso completo. En caso de existir canalones y columnas de bajada, también se
retirardn y se incluirdn en este rubro.

En el bafio masculino a reformar se retiraran los aparatos sanitarios existentes.

También se retiraran 5 ventanas, (1 correspondiente al bafio masculino que cambia de
lugar) y 1 ventana que se encuentra en el interior correspondiente al futuro bafio femenino. De la
misma forma se desamurara la puerta principal de acceso y la puerta del desp6sito que cambiara
de ubicacion segln se especifican en los recaudos.

Se incluye también el retiro de las luminarias de todos los locales. Ademas, se demoleran
las cerdmicas y se efectuaran las excavaciones necesarias para realizar los trabajos de sanitaria
(construccién de cdmaras, colocacién de cafios, etc.)

El retiro de los escombros y materiales sobrantes estaran a cargo de la empresa
adjudicataria, por tanto, sera el responsable de la carga, transporte, posterior ubicacién y descarga.
En caso de que algin material sea recuperable la Direccion de obra definira si queda en poder del
Distrito o se retira del predio haciéndose cargo dicha empresa adjudicataria. Se debera de indicar
la disposicidn final de las chapas por ser posiblemente chapas con amianto.

No se podran dejar los escombros sueltos en la zona a intervenir. Esta limpieza debera
realizarse permanentemente sin dejar rastros de ellos durante la ejecucion. Una vez culminado el
jornal y continuar si fuera necesario al dia siguiente, tampoco se dejara escombro.

Se debera tener especial atencién, ya que la cubierta es de chapas de fibrocemento; por
tal motivo, nunca se pisara sobre la cubierta y se procurara no romper las placas para evitar la
dispersién aérea de las particulas de asbesto. Una vez retiradas se sugiere su empaque Yy
sefializacién para proceder luego al retiro de este material de forma segura para su disposicion
final.

Con las chapas de fibrocemento se tendran las siguientes precauciones:

1) Humedecerlas (pero sin que tengan liquidos libres) y juntar en bolsas todo el polvo que haya
alrededor

2) Transportar las chapas himedas y bolsas hacia el sitio en camion cerrado

3) Asegurarse de que en el sitio de disposicion final queden enterradas (tanto las chapas como las
bolsas de polvo).

En todo este proceso el personal involucrado debera contar con los equipos de proteccion
personal adecuados, se evitara en todo este proceso generar roturas o pulimiento de las chapas de
fibrocemento. EIl objetivo de este procedimiento es el de evitar la dispersion de particulas de
amianto en el &rea de trabajo y espacios proximos.

El pago se realizara seglin las UUCC 28016 “m2 retiro techo liviano”, 38300 “desamure
de abertura <2 m2”y 28018 “m2 demolicién contrapiso y/o piso hasta 10 cm”.
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3.4 - ESTRUCTURA

En el caso de existir vigas en la parte superior de los muros, se debera verificar las
condiciones estructurales para la colocacion de la cubierta de Isodec segun especificaciones del
fabricante. En caso contrario se realizaran vigas carrera sobre los muros existentes, donde se
anclara la cubierta.

Para la situacidn de la cubierta a sustituir se realizaran vigas carreras de hormigon armado
como estructura de apoyo de la cubierta de Isodec. Para el caso de VC1 la misma seré del ancho
del muro existente por 30 cm de alto. Se armarédn con hierros longitudinales inferiores (A) 2¢10,
hierros longitudinales superiores (E) 2¢10 y estribos g6 ¢/20. Las mismas seran ubicadas en un
tramo de la cumbrera, en un tramo de la fachada principal y en la totalidad del muro posterior,
segun se especifica en plano 4720e

Para el caso de VC2 se realizard con dimensiones del ancho del muro existente por 30
cm de altura. La viga se armara con hierros A 212, hierros E 2¢ 10 y estribos ¢6 ¢/20. La misma
se realizara en la fachada principal sobre el porche de entrada.

Todas las armaduras de las vigas tendran un recubrimiento minimo de 25mm y los niveles
superiores seran +0.30 cm sobre los niveles superiores de los muros existentes.

Como continuacion de la viga cumbrera de hormigén armado se completard con 2 PNC
14 galvanizados soldados segun se indica en el plano 4720e para la fijacion del Isodec. Se incluye
también en el pago los perfiles estructurales de aluminio anodizado de soporte del techo con los
perfiles PNC.

La cubierta se instalara segin detalles del plano 470-oe y especificaciones técnicas del
fabricante.

Se realizaran vigas dintel para las siguientes aberturas nuevas a colocar:
- Puerta nueva a instalar que conecta el vestuario con bafio masculino
- Puerta de depdsito que cambia de ubicacién
- Ventana de bafio masculino que se modifica, incluyendo el antepecho

El largo de los dinteles y el antepecho seran del ancho de las aberturas corresponientes,
anclados 15 cm de cada lado en los muros laterales. Seran de 15 cm de base por 7 cm de altura,
armados con hierros §6 segin plano 4720e.

Para las estructuras de hormigon armado se utilizard un hormigén C25 de resistencia
caracteristica a la compresiéon a los 28 dias en cilindros normalizados de 25Mpa y un acero
ADNS500 de limite elastico caracteristico de 500Mpa.

Se efectuara de igual forma un analisis de la situacion actual de la estructura en los
laterales de la cubierta a instalar para asegurar el correcto anclaje del panel en todos sus apoyos.

Los pagos del mismo se realizaran segin UUCC 29403 “0,1 m3 hormigén armado p/
estructura C25” y UUCC 26840 “kg estructura en perfiles normalizados soldada o abulonada
(galv)”
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3.5 ADECUACION DE LA CUBIERTA
3.5.1 Cubierta panel autoestructural Isodec

Se instalara un nuevo techo de placas Isodec manteniendo la pendiente actual del techo
de chapa a modificar, segun lo especificado en los planos 4700e.

Antes de la colocacion de los paneles se deberan realizar las vigas de hormigon armado
para su correcto anclaje (ver punto anterior) en caso que corresponda.

El techo a suministrar e instalar consistird en paneles autoportantes del tipo sandwich o
multicapa, conformados por 2 laminas adheridas a un nucleo de poliestireno expandido tipo
espumaplast (Isodec o similar) de 15 cm de espesor. El revestimiento bilateral sera de chapa de
acero zincado, prepintado epoxi y acabado en poliéster color blanco.

Los accesorios (perfiles de aluminio, babetas, cierres, cumbrera, canalones, cantoneras y
goterones) seran en chapa del mismo tipo que el Isodec. Para la fijacidn entre paneles a través del
angulo de aluminio, se colocaran remaches del tipo “Pop” a razon de uno cada 20 cm.

Se colocaran babetas en los laterales del techo hacia los pretiles nuevos a construir. Para
todos los sellados se utilizard masilla a base de siliconas propias del sistema. Lateralmente los
paneles entre si se uniran estructuralmente mediante engrafado realizado con maquina especifica
para tal fin. Los trabajos se indican en el plano 470-oe.

Los paneles autoestructurales se fijaran a vigas carrera de hormigén y perfiles 2PNC 14
segln detalle en planos.

El techo nuevo llevara canalédn para pluviales segun detalle en plano 470-oe. El canalon
sera de la misma chapa que el Isopanel. Se uniran con remaches tipo pop 3/8” x 2 cada 20 cm,
teniendo la precaucion de verificar el escurrimiento del agua (el tramo de canalon aguas abajo
debera quedar por debajo del tramo aguas arriba). El solape entre tramos de canal6n no debera
ser inferior a 20 cm.

Todos estos trabajos (incluidos anclajes, babetas y canalones) se pagara por la UUCC
28907 “m2 panel autoestructural 3 capas con nicleo espuma plast esp. 15 cm con accesorios”

3.5.2 Adecuacion de los pretiles

Se levantardn con mamposteria los pretiles laterales. Los mismos seran revocados con
arena y portland con hidréfugo en todas las caras, inclusive hasta la horizontal interior donde
apoya la cubierta. Y se colocara membrana asfaltica de 4 mm de espesor con terminacion geotextil
hasta la babeta. La membrana ird en toda la cara superior del pretil y en cara interior llegara hasta
la babeta, segln lo especificado en los detalles del plano 4700e.

La cara exterior, superior del pretil llevard pintura impermeabilizante al igual que la
fachada. Y por debajo de la babeta se colocarda membrana asfaltica con terminacién de aluminio
4mm.

Las membranas a colocar deberan cumplir con las normas UNIT 1058:2000
“Membranas de asfalto oxidado plastico con armadura central de polietileno y revestimiento
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de lamina de aluminio”, UNIT 1059:2000 “Membrana de asfalto oxidado pléstico con
armadura central de polietileno y revestimiento geotextil”. La colocacion se realizarda de
acuerdo con la norma UNIT 1065:2000 “Membranas preelaboradas de asfalto oxidado
plastico. Criterios de colocacion, uso y mantenimiento”.

La membrana a utilizar sera aprobada por el Director de Obra, a partir de la informacién
técnica suministrada por el Contratista. El tiempo transcurrido desde la fabricacion hasta la
aplicacion de la membrana no puede ser mayor de 2 afios. ElI marcado, rotulado y embalaje
del producto se presentara en rollos recubiertos con un material adecuado donde estaran
impresas como minimo las siguientes indicaciones:

Identificacién del producto.

Largo y ancho del rollo, en metros.

Peso de la membrana por m2.

Espesor de la lamina de aluminio en micras.

La lamina de aluminio por metro cuadrado.

Fecha de fabricacion.

Tipo y peso por metro cuadrado de la armadura central.

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatoldgicas
pueden resultar perjudiciales en particular cuando llueva o la cubierta este mojada, o cuando
haya viento fuerte.

Segun detalle de plano, primero se deberan levantar los muros laterales para nivelar
con la nueva altura luego de construidas las vigas carreras, para soporte del techo. Y se
levantaran los pretiles armados con 2¢ 10 cada 2 hiladas. Estos trabajos se pagaran por UUCC
28052 “m2 muro de ladrillo 0.12 m no visto (no incluye revoque). Para el caso del muro a
completar se duplicaran la cantidad de m2. Y el armado de los pretiles se pagara por UUCC
29198 “kg perfil de hierro laminado”.

Se deberan verificar las condiciones estructurales para todos los trabajos.

El resto de los trabajos seran con UUCC 28050 “m2 revoque arena y portland ¢/
hidrofugo”, UUCC 28442 “m2 membrana asfiltica terminacion geotextil (4mm) (incluye
emulsion), UUCC 28440 “m2 membrana asfiltica con aluminio gofrado (4mm) (incluye
emulsion)” y UUCC 28284 “m2 pintura impermeabilizante para paramentos exteriores
(minimo 2 manos)”.

3.6— ADECUACION DE MUROS

3.6.1 Humedad por capilaridad

En el caso de los muros interiores que se encuentren en mal estado y presenten humedades de
cimentacion se aplicaran productos infiltracion tipo IGOL o similar, segun indicaciones del fabricante.
En el caso de muros de mas de 15 cm de espesor este producto se aplicara por ambos lados. Los muros
a reparar se determinaran con la Direccion.
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Se pagara por la UUCC 28160 “m Reparacion humedad por capilaridad con infiltraciones”

3.6.2 Muros a completar

Se completard el muro donde se instalara el SSHH- vestuario femenino, tapando la
ventana existente que conecta hacia la cocina. La prolongacion se realizaré con ticholo, del ancho
del muro existente y generaran una terminacion alineada con el resto del muro. La unién entre
mamposteria vieja con nueva se hara con cuidado, limpiando y regando las superficies de contacto
y se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 12mm de hierro conformado,
perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con Sikadur32 o similar. Los
morteros seran siempre de arena y portland (LCP:3AG) en los sectores de anclaje y en ningun
caso con mortero de cal.

De igual forma se completara la puerta del depdsito y ventana de bafio que cambian de
lugar. Donde se colocaran varillas 2¢12 de hierro conformado en toda la parte inferior. El lado
superior sera similar pero anclado a los muros laterales con Sikadur32 o similar.

Las mismas se pagaran con UUCC 29198 “kg perfil de hierro laminado”

El pago se realizara segin la UUCC 28055 “m2 muro de ticholo 0.12 m (no incluye
revoque)”.
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3.6.3 Tabiques a construir

Se realizarén los tabiques interiores, segun los especificados en plano 4690e. Los cuales
corresponden al indicado como muro tipo M2 y M3 a realizar como division del local 2- Depésito
con respecto al local 3- Vestuario masculino y en divisiones de boxes en bafios de locales 4-
SSHH masculino y 8- SSHHY/ vestuario femenino.

El muro M2 ser& de 13cm de espesor aprox, se realizara con estructura galvanizada de
soleras de 70mm y montantes de 69mm en forma de bastidor, de calibre 24 con una separacién
méxima de 60 cm entre montantes, sobre la cual se atornillaran las placas de yeso resistentes a la
humedad de 12,5mm de espesor. En su interior el muro contendré una capa de aislante de lana de
vidrio de 70mm de espesor e ira revestido con porcelanato sobre adhesivo tipo binda.

El muro M3 sera de 11 cm de espesor, realizado de igual forma que M2 pero en la cara
que se ubica hacia el deposito sera revestido con placa cementicia WR 12.5 mm e ir& con zécalo
del mismo material e igual altura que el existente en el local.

Para ambos muros la aislacion se colocara en toda la seccion de forma de generar mayor
aislacion térmico — acustica. Las placas se colocaran trabandose entre si y encintando las uniones,
se nivelaran y masillaran los tornillos y las uniones con productos especificos para esa funcion.
Se seguiran estrictamente las instrucciones de uso del fabricante y para todos los casos se tendra
especial atencion en el sellado de las juntas. La estabilidad y resistencia de los cerramientos sera
responsabilidad del Contratista.

Estos trabajos corresponden a las UUCC 28117 “m2 estructura para cerramiento tipo
yeso (incluye accesorios)”, UUCC 28115 “m2 placa de yeso resistente a la humedad 12,5 mm
(incluye accesorios)”, UUCC 28114 “m2 placa cementicia 12,5 mm (incluye accesorios)” y
28113 ”m2 de aislante para muro, cielorraso o tabique”

3.7 Revoques

Se realizaran todos los trabajos necesarios para que el interior y el exterior del edificio
gueden perfectamente revocados.

Los revoques se ejecutaran prolijamente, dejando superficies de esmerada presentacion,
planas y con intersecciones rectas, segun diedros perfectos, no tolerandose bajo ningun concepto
las uniones curvas, salvo indicacion especial.

Con respecto a las paredes interiores que deban ser reparadas por problemas de humedad
por capilaridad, primero se picaran, se les realizara tratamiento por humedad segn punto 2.8.1y
se reharan a nuevo todos los revoques. También se picaran y haran a nuevo los revoques que estén
desparejos, flojos, fisurados o que se encuentren en mal estado, revocando luego a 2 capas.

En el caso de los muros a completar en los SSHH se revocaran a una capa para luego
recibir el revestimiento hasta nivel 2,40m. Se pagara segin la UUCC 28019 “m2 revoque 1
capa’.

Se revocaran a 3 capas todas las paredes exteriores de muros a reparar. Los sectores que

no se revoquen a nuevo se acondicionaran para su pintura, picando sectores flojos y revocando a
nuevo, tapando oquedades, etc.
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Los trabajos de revoques nuevos se pagaran segin las UUCC 28010 “m2 picado de
revoques”, UUCC 28020 “m2 revoque interior (2 capas)” y 28030 “m2 revoque exterior (3
capas)”. Los trabajos de acondicionamiento de revoques existentes interiores y exteriores se
pagaran segun la UUCC 28210 “m2 preparacion paramentos verticales para repintado”.

Para la aplicacion de la pintura se debera esperar a que los paramentos se encuentren
totalmente fraguados y secos.
L e
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R

3.8 Cielorraso de placa de roca de yeso

Estos se ubicaran en todos los locales con las siguientes alturas:
- Locales 1- Oficina Brigadas 1y 7- Oficina 1 a una altura de 2.80 m
- Locales 2- Dep6sito, 3, Vestuario Masculino, 4- SSHH Masculino, 5- Cocina/ Comedor y local
8- SSHH y Vestuario femenino a una altura de 2.60 metros
- 6- Oficina 2 a una altura de 2.40 m

Todas estas alturas se mediran respecto del nivel de piso de cada local.

El cielorraso de yeso estara formado por un bastidor metalico de chapa galvanizada N°
24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre ejes. Esta estructura debera
quedar en su totalidad rigida. A esta estructura se atornillan las placas de yeso.

Las vigas maestras se colocaran por encima de los montantes y en forma transversal a

ellos, con una separacion maxima de 1.20m entre ejes. Se materializan con perfiles montantes.
Las velas rigidas, elementos verticales de los cuales se suspende la estructura del cielorraso cuya
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separacion méaxima es de 1 metro, se determinaran en obra por tener un cerramiento horizontal
liviano. La misma debe cumplir con las especificaciones del fabricante para el anclaje del
cielorraso en la cubierta de Isodec.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar) de 1.20
m x 2.40m y de 12.5mm de espesor. Se atornillara a la estructura metalica con tornillos
autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a utilizar seran enteras.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresion para recibir luego
la masilla y la cinta en su toma de junta.
Las juntas se trataran en tres etapas:
- Se masilla la junta en toda su longitud.
- Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
- Setermina con una mano de masilla, alisando con una espéatula, para no dejar diferencias de
nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos, quedando la
superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

En los encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizardn cantoneras (bufias
perimetrales) segln se indica en el plano 4730e.

La aislacion sobre los cielorrasos se colocara en toda la seccion de forma de generar
mayor aislacion térmico — acUstica. Y se instalaran en los locales 1- Oficina Brigadas 1, 5-
Cocina/ Comedor, 6- Oficina 2, 7- Oficina 1y pasillo.
Estos trabajos corresponden a UUCC 28112 “m2 estructura para cielorraso de yeso (incluye
accesorios)”, UUCC 28116 “m2 placa de yeso 12.5 mm standard (incluye accesorios)”y UUCC
28113 “m2 de aislante para muro, cielorraso o tabique”.

3.9 Revestimientos

En las paredes de los locales 3- Vestuario Masculino, 4- SSHH Masculino y 8- SSHH/
Vestuario Femenino, se revestiran el fondo de los boxes sanitarios con mosaico veneciano
gris, segun se indican en los planos 4690e, 4730e y 4740e. El resto de las paredes, inclusive
la pared del fondo de la mesada en el local 5 Cocina- Comedor, se revestiran con porcelanato
color blanco mate, rectificado, de medidas aproximadas 60 x 30, apaisado. Se debera de
presentar muestra para su aprobacion.

Deberan presentar superficies regulares y ser de la misma partida de produccién para
evitar diferencias de color o tono. Se hara una seleccién previa de las piezas a colocar para
evitar las diferencias en los tamafios y asegurarse que la superficie sea lo mas plana posible.
Las juntas de los pavimentos de los pisos deberan coincidir con las juntas de los
revestimientos de pared.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con
adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin. Se colocaran
hasta la altura de 2.10 m.

Al finalizar, a modo de guarda en todo el perimetro superior se colocara una bufia de
espesor 1cm de aluminio pintada con pintura electrostatica de color blanco.
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Estos trabajos se pagaran segun las UUCC 28103 “0.1 m2 revestimiento
porcelanato” y UUCC 28118 “0,1 m2 revestimiento con mosaico veneciano”

3.10 Pavimentos
3.10.1 Vereda perimetral

Se realizard contrapiso armado en las veredas perimetrales en las dos fachadas
laterales, en la posterior del edificio y en un sector del frente del mismo.

La UUCC de los contrapisos exteriores tiene incluido los trabajos necesarios para
Ilevar los niveles a los definitivos y la compactacion requerida para los mismos. El nivel que
aparece en los planos es aproximado ajustandose en obra.

Se reacondicionaran la vereda posterior al edificio y tramo en la fachada frontal,
picando el contrapiso existente y rellenando lo que queda fuera de la camineria, también se
acondicionara escalera de acceso a la cocina que se encuentra en mal estado sobre el patio.
La vereda perimetral serd de 0.90m de ancho en fachada posterior y laterales, y en la fachada
frontal tendra el ancho de la vereda exitente (la cual se sustituird) y se realizaran segun lo
indicado en planos 4690e y 4710e.

Para este trabajo se realizard la adecuacion del sustrato para la construccion del
pavimento removiendo el contrapiso existente, debiendo realizar trabajos de relleno y
compactacion de tosca o material similar hasta llegar a los niveles requeridos y teniendo en
cuenta que la vereda debe tener una pendiente hacia el exterior de por lo menos 1,5%.

Para la construccion de la vereda se realizara un contrapiso de hormigdn armado de
10cm de espesor, con hormigon C20 y malla electrosoldada ¢ 4.2mm/15cm. EI mismo tendra
una pendiente de por lo menos 1,5% hacia el exterior y una terminacion superior de arena y
portland cepillado de acuerdo a los detalles del plano. Se realizaran juntas el&sticas, cortando
a disco, en los lugares indicados en el plano 4690e. Ademas se realizard una cordoneta
perimetral de hormigdén armado, que puede ser de dimensiones aproximadas 15x25cm. Todos
los trabajos seran a determinar por la direccién de obra.

El pago correspondiente al contrapiso exterior se realizara segun UUCC 28018 “m2
demolicion contrapiso y/o piso hasta 10 cm”, UUCC 28066 “0.1m3 contrapiso armado
C20”, UUCC 28110 “m2 pavimento arena y portland lustrado o rodillado” y 28952 “m
suministro y colocacién cordoneta prefabricada hormigon 10X19X39”.

3.10.2 Pavimento de Porcelanato

Se colocara pavimento de porcelanato en el sector de SSHH y vestuarios (locales 3, 4 y
8) se realizaran segun planilla de terminaciones. Los colores se coordinardn oportunamente con
la Direccion de obra.

Todos los pisos en general presentaran superficies regulares dispuestas segun pendientes
y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones particulares, que
en cada caso formule el Director de Obra. El Contratista debe presentar muestras de los materiales
a emplear y ejecutar ensayos de su colocacion, cuando el Director asi lo exija.
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Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que
quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las juntas se
alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionara el material, descartandose todas las baldosas,
filetes 0 accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos defectuosos, etc., prohibiéndose
su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, seré rehecho a
costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los perimetros de umbrales,
entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos en fabrica,
del mismo material empleado en el piso. EI Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas
especificaciones a entera satisfaccion del Director.

Se considera incluido en las unidades constructivas de pisos lo concerniente a reparacion
del contrapiso y preparacién adecuada de las superficies.

Los pavimentos seran de porcelanato rectificado de 60 x 60 cm de color gris mate. En las
duchas de los SSHH seran idem pavimento, pero antideslizante.

El pavimento se dispondré segun lo indicado en el plano 473oe y 4740e. Los respectivos
arranques en cada local se encuentran definidos en dicho plano o se verificaran en obra con la
Direccidn previo al inicio de la colocacion.

En servicios, donde se deban colocar piletas de patios, desagules, etc. con rejillas o tapas
que no coincidan con el tamafo de las piezas, se las colocaran en coincidencia con juntas y el
espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Previamente al inicio de los trabajos de colocacion del porcelanato, la Direccion
verificara la regularidad y calidad del alisado de arena y portland haciendo especial énfasis en el
nivel terminado del mismo.

En las camaras que aparezcan en los SSHH se realizaran las tapas con marco y
contramarco de hierro pintado del mismo color del piso. EI marco debe coincidir con una pieza
entera continuando las lineas del piso en ambos sentidos. Tendran entre ellas una luz suficiente
para colocar una planchuela de cada lado para levantar dichas tapas.

Se colocara el pavimento, de espesor aproximado de 9 mm, con un adhesivo impermeable
especifico para porcelanato, tipo Binda porcelanato — impermeable de Sika o similar. Se
respetaran las especificaciones del fabricante para realizar la aplicacion del producto. En general
se utilizara una llana dentada de 8 mm para la aplicacion sobre el sustrato de arena y portland
previamente humedecido. Las juntas entre porcelanatos seran de 2 mm como maximo.

Estos trabajos se pagaran segin la UUCC 28168 “m2 pavimento porcelanato mate”

3.11 Entrepuertas
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Las entrepuertas serén de granito gris mara, de 2 cm de espesor. Se colocaran como lo indica
el plano 4690e.Se coordinara su eleccion con la Direccion de Obra.

Las entrepuertas tendran el ancho del muro que los conforma. Los umbrales sobresaldran 2 cm del
muro.

Las terminaciones seran pulidas.
Se pagara segun la UUCC 28203 “0.1 m2 granito para entrepuerta, escalén o rampae >2 cm”.
3.12 Mesadas

Corresponde a los siguientes trabajos:

- Suministro y colocacion de nuevas mesadas con bacha para los SSHH, locales 4y 8
- Suministro y colocacion de nueva mesada con pileta para la cocina — comedor, local 5

Se ajustaran a las dimensiones definitivas de obra realizando, previo a su suministro, un
relevamiento de las mismas y en el caso del vestuario femenino se deberd verificar previamente
las dimensiones del locker a adquirir..

Se tendra particular cuidado de ajustarlas a la ubicaciéon definitiva de las obras de
sanitaria, en particular los ejes del abastecimiento y desag(ies.

Los granitos tendran la méas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas,
cogueras, u otros defectos. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies
tersas y regulares; se entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Todas las mesadas nuevas a colocar seran de granito gris espafiol pulido de espesor 2cm,
ver plano 4760e. Seran piezas enteras, con recorte para posicionado de las piletas y bordes
redondeados.

Contra las paredes llevara z6calos también de granito de 10 cm de alto terminado con
canto redondeado el cual se colocara a plomo con el revestimiento. Y en su parte frontal y lateral
se terminara con “pollera” de 10 cm de alto. Iran colocadas sobre ménsulas de perfil de seccion
T de 2” y empotradas en el muro. La mesada del local 3 cocina-comedor no llevara pollera 'y su
pileta es de acero inoxidable.

Los trabajos se pagaran segun la UUCC 28754 “m2 suministro e instalacion de mesada
granito con bacha”.

3.13 Lockers
Se colocaran lockers metalicos del tipo guardarropa de tamafio mediano (90 cm de altura
aprox.) para vestuarios masculino y femenino. Los mismos iran segin planos 473oe y 4740e.

Se colocaran 10 lockers en local 3 y 2 lockers en local 8.

El pago de los mismos sera segin QU458 “Lockers metdlicos vestuario femenino y
masculino brigadas Cerro Chato”

3.14 Aluminio
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Se realizaran segln el plano 4770e y de acuerdo con las especificaciones técnicas
incluidas en el VVolumen I11, Seccion 1 — Especificaciones Técnicas Generales, capitulo 5.2.15.

Los tipos de aluminio se realizaran segun planillas respectivas. Las aberturas estaran
perfectamente escuadradas y sus medidas deberdn ser verificadas en obra sin generar pago
adicional. Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio, aleacion UNIT (Alcan 50S) y temple T6C.
Sus caracteristicas mecénicas seran:

Resistencia en traccion 2.340 kg/cma3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg./cm2 (tipico)

Dureza Rockwell “F” =72

Terminacidn superficial: Anodizado 10 micras, debidamente sellado y temple T6C para las
puertas anodizado natural; Anolock bronce oscuro para aberturas exteriores.

Se pagara de la siguiente manera:

Las aberturas All por 2 cantidades de la UUCC 38187 “abertura mévil de aluminio c/
vidrio 8mm,
1m2 <area<=2m2 ”

Las aberturas Al2 por 2 cantidades de la UUCC 38187 “abertura movil de aluminio c/
vidrio 8mm,
1m2 <area<=2m2 ”

La abertura Al3 por la UUCC 38186 “abertura movil de aluminio c/vidrio, 0.5 m2
<érea<=1m2”

Y las aberturas Al4 por 3 cantidades de la UUCC 38181 “puerta de aluminio para
gabinete higienico 0,7<=a<=0,9m”

Se debe agregar en las aberturas All, Al2 y AI3 la UUCC 38230 “m2 sobreprecio
terminacion anolok, pintura electrostatica, polvo en base poliester”.

Incluye suministro completo, vidrios, accesorios y colocacion.

Accesorios
Ver planillas correspondientes.

3.15 Carpinteria

Corresponde al suministro e instalacion de los siguientes elementos:
- C1 - Puertas de gabinetes higiénico en locales 4y 8.

- C2 - Puerta de duchas en locales 3y 8

- C3 — Mueble bajo mesada en cocina

Ver plano 475-0e.
Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, etc. que comprometan su forma,

resistencia y aspecto. No se admitiran empatilladuras, ni madera de tension ni escuadrias, en las
cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la direccion longitudinal de la pieza.
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3.15.1 Procedimientos
La madera en general sera protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Toda la carpinteria seré lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.
Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas, quedando
totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas o zdcalos.

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos primeros
y en caliente el Gltimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ello prensas adecuadas;
no se admitird el uso de clavos o puntas de paris. Los compensados y chapas no podran ser
afiadidos, serén de una sola pieza, a no ser que sus medidas fueran mayores que las piezas en
venta en la plaza, en este caso las uniones seran en el menor nimero posible.

El Sub-Contratista carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de armarios, etc., asi
como el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, y colocara tapajuntas y herrajes. Todas las
medidas deberan ser rectificadas en obra. Toda pieza que sea observada, debera retirarse de obra
en las siguientes 24 horas a partir de la observacion.

3.15.2 Hojas

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo 0 movil, opaco o transparente, que se
aplica al marco (puertas, ventanas, bastidores, etc.). Las hojas seran colocadas con sus herrajes,
etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste seré correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal operacion.
La hoja deberéa asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco. Las hojas
a bastidor contaran con cubrecantos.

3.14.3 Herrajes

En la planilla de aberturas y detalles constructivos se encuentra la lista de herrajes y sus
caracteristicas debiendo el Subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves
perfectamente identificadas en el momento de la Recepcion de la obra.

Los rebajes para la colocacién de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban, quedaran en el mismo plano de la madera y no se
admitiran rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser
de forma regular y exactamente con relacion a la pieza que deben recibir; el ajuste debe ser tal,
gue una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquella no tenga el menor
juego.

En la colocacién de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes
fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les
corresponda, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

El pago se realizara por las siguientes UUCC:
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Las aberturas C1, 3 cantidades por la UUCC 38145 “puerta de madera gabinete
higiénico”

La abertura C2 por la UUCC 38140 “puerta de madera ciega 0,70<a<=0.90 m”.
En todos los casos los precios incluiran el suministro, herrajes, amures, vidrios y pintura.

La abertura C3 por la UUCC 38176 “m mueble bajo mesada”

En todos los casos los precios incluirdn el suministro, herrajes, amures, vidrios, pintura
y carteles de sefializacion.

El resto de las ventanas y puertas que no se modifican en el proyecto se acondicionaran.
Lijando, tapando agujeros, realizando adecuacién del sustrato para luego recibir pintura esmaltada
para madera color gris grafito.

Y en el caso de la puerta que va hacia el fondo junto con la reja sobre el murete frente al
predio, se cepillaran con cepillo de alambre y se lijaran hasta eliminar todo vestigio de 6xido. Se
le aplicaran dos manos de fondo epoxi y se pintara con tres manos de pintura poliuretanica color
gris grafito.

El pago de las adecuaciones de las aberturas de madera se realizaran con UUCC 28329
“0,1 m2 preparacion abertura de madera p/repintado (1 cara) ”, UUCC 28322 “0,1 m2 pintura
abertura con vidrio c/esmalte sintético o barniz (minimo 3 manos)” y UUCC 28321 “0,1 m2
pintura abertura lisa c/esmalte sintético o barniz (minimo 3 manos)”. Y el de la abertura de
hierro del fondo y reja del frente con UUCC 28314 “0,1 m2 preparacion abertura metdlica ¢/
vidrio p/ repintado (Icara)”, UUCC 28327 “0,1 m2pintura abertura con vidrio c/epoxi o
poliuretanica (minimo 3 manos)” y UUCC 28328 “0,1 m2 pintura reja c/epoxi o poliuretdinica
completa ( minimo 3 manos)”

3.16 — Vidrios

Corresponde al indicado como V1. Se suministrara y colocara en el ingreso al local 7. Su
descripcion correspondiente al detalle de plano 4760e.

Los vidrios a colocar seran de primera calidad de acuerdo a lo especificado y las normas
UNIT 86y 87. Se rechazaran los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier
otro defecto, de acuerdo a la norma UNIT 128.

Todas las medidas se verificaran en obra.

Se realizaran segun los plano y se pagara por la UUCC 38149 “0,1 m2 suministro y
colocacion puerta mampara de vidrio”

El vidrio que se coloque sera laminado de 10mm de espesor con borde pulido, incoloros
y arenados o con franjas de vinilo (segin corresponda) y tendrdn todos los accesorios
correspondientes como ser: Kit de herrajes cromados, manotones tubulares de acero inoxidable
en todas las puertas de largo 400 de 32 mm de @25 y las puertas de oficina y pafiol deberan llevar
cerraduras con llave.
3.17 — Espejos

Corresponde al indicado como V2 y V3 segun plano 4760e.
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Todas las medidas se verificaran en obra. Se realizara segun las especificaciones y
medidas respectivas.

Se suministraran y colocaran espejos en los locales 4 SSHH masculino y 8 SSHH-
Vestuario femenino. Llevaran marcos de aluminio anodizado con pintura en polvo electrostatica
color gris, que cumpla con la Norma UNIT 1076:2001.

Se pagara segun la UUCC 28821 “0.1m2 Suministro y colocacion de espejo”.

3.18 Pinturainterior y exterior

Segun planilla de terminaciones los colores exteriores a utilizar seran:

- Color beige codigo N° 5052 “Language of colors” (o beige marfil 10 YY 68/110) del
catalogo de Inca (“Language of Colors Next Generation™) o similar. Los paramentos exteriores
se efectuaran con pintura acrilica para exteriores tipo Incamur o similar.

- Color marron claro N° 5203 de catalogo “Language of Colors” (o bronceado de
verano 20 Y'Y 39/130) del catdlogo “Lenguage of Colors Next Generation”.

- 'Y se utilizara para la herreria color gris grafito

Segun lo especificado en el plano 4710e, los dinteles y antepechos, junto con arcada de
acceso, jardinero y el murete frontal se pintaran color marrén claro N° 5203 de “Lenguage of
Colors”.

Debera considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura
preparada por catalogo de colores (2 colores como minimo tanto en interiores como exteriores).

En los planos 4690e se plantean los colores para los paramentos interiores, en donde en
el deposito se pintara con pintura acrilica Incalex o similar color gris N° 9214 del catalogo de
Inca “Language of colors”, otras paredes con color beige codigo N° 5052 y el resto seria blanco.
Deberan suministrarse tal cual no aceptandose la preparacion de los colores en sitio.

Se pintaran enteramente todos los locales hasta la altura del cielorraso.

Previo a las tareas de pintura se deberan preparar adecuadamente las superficies por los
métodos que corresponda, entendiéndose en este sentido, lijado, rasqueteado, etc. Para que las
terminaciones se encuentren completamente lisas y prolijas. En el caso de las paredes exteriores
gue cuenten con fisuracion, se hara una mezcla de tres partes de arena fina y una de pintura a
efectos de obtener una especie de masilla. Esta se aplicara en todo el recorrido de las fisuras
existentes en los paramentos previo a las manos de pintura. Las fisuras que la direccion de obras
considere de entidad seran selladas con una masilla elastica a base de poliuretano tipo Sikaflex o
similar.

Los paramentos exteriores y pretiles a pintar, se efectuaran con pintura impermeabilizante
tipo Incafrent o similar. Los cielorrasos y paramentos interiores se pintaran con pintura para
cielorraso antihongo en SSHH, vestuarios y Cocina-Comedor y con pintura ultralabable Incalex
o similar en el resto de los locales. Deberan suministrarse tal cual no aceptandose la preparacion
de los colores en sitio.

Se deberéa considerar el color del tablero eléctrico se terminara de igual forma.

Los trabajos se pagaran por la UUCC 28240 “m2 pintura cielorraso antihongo en
paramentos verticales (minimo 2 manos)”, UUCC 28250 “m2 pintura cielorraso antihongo en
cielorraso (minimo 2 manos), UUCC 28260 “m2 de pintura al agua para paramentos verticales
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(minimo 2 manos)” y UUCC 28284 “m2 pintura impermeabilizante para paramentos
exteriores”

3.19 Extractores

Se colocaran extractores en los lugares indicados en el plano 430-oe en los locales 3 y 8.

Seran helicoidales con descarga directa. Con un minimo de 225mm de didmetro con caudal
de 900m3/h, con bajo nivel sonoro y con rejas de proteccion.

Ambos se colocaran en el cielorraso y en el caso del local 8 - SSHH femenino en el
cielorraso en la ducha.

Estos trabajos se pagaran como cantidades de la UUCC 28740 “suministro e instalacion
extractor de aire (diametro <=30cm”.

3.20 Reinstalacion de aires acondicionados

Se deberan reinstalar los equipos Split existentes (uno en el local 1y otro en el local 7).
Se retiraran las unidades exteriores colocadas sobre las fachadas y colocarlos segin plano 4780ce.

En planos se indica la ubicacion de la unidad exterior e interior.

Debera contemplarse desaglie tanto para la unidad exterior como la interior. La cafieria
de conexion entre las unidades deberd quedar embutida. Se deberan prever los trabajos de
instalacion eléctrica necesarios.

Al equipo existente se le debera realizar un mantenimiento antes de su nueva puesta en
funcionamiento, como ser limpieza de filtros y todo lo que sea necesario para un correcto
funcionamiento del aire acondicionado.

El pago de la reinstalacion de los equipos se pagara por las UUCC 28761 “retiro equipo
aire acondicionado 9000 a 36000 BTU” y UUCC 28762 “Colocacién de equipo aire
acondicionado 9000 a 36000 BTU”

3.21 Instalacion sanitaria

Se realizara la totalidad de la instalacion sanitaria de acuerdo al proyecto elaborado por
el Contratista y aprobado por UTE. Se incluyen todos los trabajos asi como los materiales
necesarios, cafierias, camaras, desagues de pluviales, reboses, llaves de paso, etc.

Previo a la ejecucion de las obras, se realizara un prolijo replanteo de las mismas de
acuerdo a lo especificado en los planos de proyecto, o de acuerdo a instrucciones impartidas por
la direccidn de obras, a efectos de la verificacion de medidas y niveles.

Se deberé tener en cuenta todos los lineamientos incluidos en el volumen |11, Seccion 1
— Especificaciones Técnicas Generales, capitulo 6 — Instalaciones Sanitarias y Aparatos.

La instalacion se efectuara embutida por piso 0 muros o cielorrasos.
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Se verificard y garantizaré la correcta hermeticidad del sistema y de su correcta presion.
La instalacion sanitaria se pagard por 10 cantidades de la QU459 “10% instalacion sanitaria
Brigadas Cerro Chato” (incluyendo todos los trabajos necesarios asi como los materiales
necesarios tales como cdmaras, cafierias, etc.) Se realizara la instalacion sanitaria exterior del
contenedor de acuerdo al proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por UTE.

También se incluye en caso que el depdsito impermeable no cumpla con la normativa
vigente, la realizacién de uno reglamentario por la Intendencia. Incluyendo asi todos los
materiales, su ejecucién, verificacion de su correcto funcionamiento, transporte de materiales y
limpieza.

3.21.1 Normasy Ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales se tendran en cuenta las Normas UNIT
correspondientes.

Respecto a los procedimientos constructivos Normas UNIT y reglamentos y
disposiciones municipales en vigencia.

En caso de duda se recurrird al texto de la Ordenanza para las Obras Sanitarias en el
Departamento correspondiente a la Obra.

3.21.2 Materiales

Los materiales a utilizar seran todos de primera calidad y aprobados por las autoridades
municipales. La manipulacion e instalacion deberan respetar las caracteristicas de cada uno, asi
como las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante.

El Contratista deberd suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra. Los mismos deberan ser aprobados por la direccion de obra y quedaran
depositados en la obra hasta la conclusién de la misma. Estas muestras se tomaran como base de
comparacion de los materiales que vayan llegando a obra.

3.21.3- Inspecciones

Las inspecciones se distribuiran dentro del siguiente orden y de acuerdo al desarrollo de
la obra: zanjas, niveles, materiales, dosificaciones y preparacién de morteros y hormigones,
camaras, bocas de desaglie, segunda prueba hidraulica, prueba hidraulica de verticales
suspendidas, pasada de bola, o de humo para ventilaciones, disposicion de las cafierias de agua,
materiales, didmetros, piezas, llaves de paso, etc.; prueba hidraulica de las cafierias de agua;
inspeccion final, revision y funcionamiento de todas las instalaciones sanitarias.

Para las inspecciones el contratista solicitara a la direccion su concurrencia a la obra con
suficiente anticipacion. No se cerrard ninguna zanja ni se tapara ninguna canalizacién hasta que
la direccién haya dado su visto bueno.

El contratista deberd poner en obra todos los elementos necesarios para las pruebas y
contralor de los trabajos.
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La aprobacién por parte de la direccion del resultado de las pruebas es requisito
imprescindible para la recepcion de las obras.

3.21.4 Instalaciones de desagtie

Para todo el sistema de desagues en bafios se utilizara el sistema de cafios Polipropileno
con anillo para sellado de uniones. Debera cumplir su constitucién material con las Normas
respectivas IRAM.

Las camaras nuevas se realizaran nuevas con marco en acero inoxidable. Salvo las
interiores que serén en bronce.

Los sifones de todos los lavatorios seran de 38mm de didmetro, de bronce cromado mate,
tipo "botellita", o tipo clasico desarmable con tapajuntas mural del mismo material.

Los inodoros pedestal se uniran a la cafieria de descarga de P\VC mediante un aro de goma
sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros pedestal y adecuado al cafio
de PVC y al tipo de aparato a usar, que hermetizara dicha unién.

La cisterna de los bafios sera integrada al inodoro, tipo "mochila”, y en la alimentacion
de las mismas se colocara, en todos los casos, conexiones angulares con llave de paso, con tubos
de 2" y banados en cromado. Estas conexiones seran de la marca CHICOTE, FABRIMAR o
similar.

Debajo del calefon se colocard desagie con rejilla para posible derrame y roturas del
mismo.

Los sifones como tapas de bocas de desague, piletas de patio, sumidero, etc. a colocar
dentro de los locales seran de bronce.

Previo al tapado de las cafierias deberan realizarse pruebas de agua con columna de 1m
durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas, solo podran taparse con la aprobacion del director
de obras.
3.21.4.1 Desaglie primerio y secundario

Las cafierias de la instalacion de desagties seran de los diametros y pendientes indicados
en los planos. Tendran todas las piezas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
con la misma calidad y los mismos didmetros de las cafierias a que correspondan. El contratista
no podra alterar el recorrido, pendientes y diametros de las cafierias establecidos en los planos.
3.21.4.2 Pendientes

La pendiente de la cafieria principal no serd menor de dos centimetros ni mayor de cinco
centimetros por metro lineal de cafieria. La pendiente de los ramales no sera menor de dos

centimetros por metro lineal.

3.21.4.3 Desague de la cafieria secundaria en la primaria
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En toda conexion de la cafieria secundaria con la primaria, se interpondra un cierre
hidraulico, que sera segun los casos, pileta de patio, sifon o caja sifonada.

3.21.4.4 Camaras de inspeccion

En caso que sea necesario instalar cAmara de inspeccion, las mismas se asentaran sobre
una base de hormigon de diez centimetros de espesor que formara el piso.

El espesor minimo de las paredes sera de quince centimetros (medio ladrillo). Los
ladrillos se tomaran en todos los casos con mortero compuesto de una parte de cemento y cuatro
de arena gruesa.

En los pisos de las camaras se haran canaletas y banquetas destinadas a facilitar el desagtie
de los liquidos. La parte inferior de la canaleta ser& semicircular y cilindrica y su altura serd como
minimo la misma del cafio de mayor didametro que llegue a la camara.

Salvo casos de fuerza mayor la pendiente de la canaleta sera del diez por ciento y la
pendiente transversal de la banqueta del veinte por ciento.

Las camaras seran impermeables a los liquidos y los gases y seran totalmente revocadas
con una capa de mortero compuesto de una parte de cemento portland y dos de arena mediana de
cinco centimetros de espesor, alisada con cemento con toda prolijidad (lustrada). El cierre de la
camara de inspeccidn sera hermético, para lo cual es necesario contar con una contratapa de
hormigén armado de no menos de cuatro centimetros de espesor asentada sobre materiales
apropiados que permitan levantar la contratapa sin deterioro en cualquier momento.

Las superficies de las tapas de las camaras, se terminaran con el mismo tipo de piso
circundante.

Se colocaran camaras sin fondo conectadas a los desaglies de pluviales. Las mismas seran de 0.40
m de lado y se realizara segun se indica en plano 4700e. Se colocaran con tapas abiertas que
permita el pase del agua. El pago se realizara por 3 unidades de UUCC 29416 “camara c/tapa
0,20m<I<0,40m con o sin fondo, en obra”

3.21.4.5 Piletas de patio de bocas de desagle

Las piletas de patio y bocas de desaglie seran tapadas o abiertas. Las primeras desaguaran
por medio de un sifén cuya carga no serd inferior a cincuenta centimetros.

Las piletas de patio y bocas de desaglie tapadas tendran cierre perfecto; las abiertas
llevaran tapa calada. Se construirdn con los mismos materiales y criterios establecidos para la
construccién de camaras de inspeccion.

3.21.4.6 Materiales para desagiles de equipos de aire acondicionado

Los desaglies para el equipo de aire acondicionado (Splits) se haran en todo su recorrido
con cafios de PVC de 40 mm de diametro minimo y la unidad exterior desaguara por la pluvial
del techo.

Todas las caferias de PVC a emplearse para los desagies de equipos de Aire
Acondicionado, se ajustaran a lanorma UNIT 206, que determina como espesor de pared 3,2 mm.
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Los materiales componentes del sistema deberan ser aprobados para su uso en desagiie
de aguas residuales.

Se admitirdn los conductos, piezas y accesorios, siempre que éstos formen parte de una
misma familia de accesorios y siempre que éstos estén especificamente disefiados para cumplir
con las exigencias establecidas en las condiciones especificas del proyecto.

3.21.5 Instalacion abastecimiento

Toda la instalacién de abastecimiento (agua fria y caliente) serd en polipropileno
copolimero con uniones por termofusion, segin norma I1SO 7671, marca ACQUA SYSTEM u
otra de calidad similar. Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, salvo en
las piezas terminales que seran con insertos en bronce, niquelado y roscado.

En cada instalacion (SSHH, cocina-comedor, vestuarios, canillas exteriores y dispensador
de agua) se colocara una llave de paso para independizar el servicio. Ademas se incorporard una
para agua caliente y fria, seran de tipo esférica con asiento de teflon aptas para una presion
méaxima de 15 kg/cm2. El color de dichas llaves corresponderéa al tipo de agua de la cafieria.

Los diametros minimos de los ramales de alimentacién de los artefactos seran los
siguientes:

Ducha 13 mm

Lavabos 13 mm

Inodoros (cisternas) 13 mm

La instalacion de todas las piletas tendré agua caliente y fria.

La distribucién interna serd embutida en pared a una altura aprox. de 40cm del nivel de
piso terminado, colocando la cafieria de agua caliente por encima de la de agua fria. La cafieria
de agua caliente llevard aislante térmico. Se realizar una prueba de presion durante 24 horas para
su posterior recubrimiento.

3.21.5.1 Artefactos sanitarios

En los bafios se colocaran bachas de embutir e inodoros con mochila de loza de tipo
nordico, color blanco.

Las tapas de los inodoros seran de madera maciza lagueada.

El pago de estos trabajos se realizara segin la UUCC 28751 “Suministro e instalacion
de inodoro con mochila y tapa madera laqueada”. El pago de las bachas de los SSHH con
mesada de granito estaran incluidos en la UUCC 28754 indicada en el punto 3.12.
3.21.5.2 Accesorios

Los accesorios seran construidos totalmente con acero inoxidable con acabado satinado
en todas las superficies expuestas, salvo las jaboneras de los vestuarios que seran de loza blanca.
Se colocaran de la siguiente forma:

Local 3- Vestuario masculino

- 2 jaboneras
- 6 perchas dobles (2 en duchas y 4 en zona de vestuarios)
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Local 4- SSHH masculino

- 2 portarrollo completo

- 2 perchas (en boxes)

- 1 dispensador de jabén liquido

- 1 dispensador de papel c/papelera de acero inoxidable
- 1 secamanos eléctrico

Local 8- SSHH/ Vestuario mujeres

- 1 portarrollo completo

- 1 jabonera

- 4 perchas (1 en cada box y 2 frente a lockers)

- 1 dispensadores de jabon liquido

- 1 dispensador de papel c/papelera de acero inoxidable
- 1 secamanos eléctrico

La percha seréa doble en acero inoxidable pulido brillante y tendra aproximadamente las
siguientes dimensiones: 25 mm de ancho , 160 mm de alto y sobresale 75mm de pared.

El portarrollos sera empotrado y contendréa 2 unidades. Las dimensiones aproximadas
son 70mm que sobresale de la pared. La abertura para la pared del empotrado sera de: 160mm
de ancho x 285 mm de alto x 83 mm de profundidad.

El dispensador sera montado en lavabo y sera de acero inoxidable con acabado pulido
brillante.

Los accesorios se pagaran segun las UUCC 28730 “suministro y colocacién portarrollo
doble para ph acero inoxidable”, UUCC 28732 “suministro y colocacion dispensador de papel
¢/ papelera de acero inoxidable”, UUCC 28743 “suministro y colocacion accesorio para baiio
Yy cocina” y UUCC 28745 “Suministro € instalacion secamano eléctrico”
3.21.5.3 Colocacién aparatos

Los inodoros pedestales se colocaran con cuatro tornillos de bronce cromado que se
introducen en sus correspondientes tacos Fisher, previa colocacién de la correspondiente capa de
masilla.

3.21.5.4 Griferia

En los bafios para damas y caballeros y en la cocina comedor se colocara griferia
monocomando cromada con piezas internas en bronce o de calidad similar con cierre ceramico.

Dentro de las caracteristicas solicitadas, una vez presentadas las opciones de la misma,
luego serd elegida por la Direccion de Obra.

Se dara garantia en cuanto al funcionamiento y terminacion hasta la recepcion definitiva
de la obra.

Todas las llaves de paso de corte general seran de tipo esférica con asiento de teflon aptas
para una presion maxima de 15 kg/cm2.

Las colillas de conexion de los artefactos seran en PVC.
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Se colocarén las siguientes llaves de paso:
- general de toda la instalacion
- una al ingreso de cada local donde se realiza instalacion nueva

El color de la llave corresponderd al del tipo de agua de la cafieria.

El pago de las griferias monocomando se efectuard por la UUCC 28756 “Suministro e
instalacion griferia monocomando (bafio o cocina)”

3.22 Instalacion eléctrica

Se realizara a nueva la instalacién eléctrica de acuerdo al proyecto elaborado por el
Contratista y aprobado por UTE, en base a los lineamientos indicados en esta memoria y a en el
plano 478ce.

La instalacion debera cumplir con el Reglamento de Baja Tension de UTE, y “Norma de
Instalaciones”.

La instalacion sera:- embutida en paredes- en bandejas por arriba del cielorraso de yeso
Los materiales deberan ser aprobados por la URSEA.

Se realizara la instalacion de todas las nuevas luminarias y el pago se hara por la UUCC
96330 “puesta eléctrica” de cada una de las luminarias a instalar. Incluyendo todos los trabajos
de canalizacion, materiales y cableado entre el tablero y la propia puesta. En caso que no exista
enhebrado para la luminaria a instalar se debera realizar uno nuevo.

Estos pagos incluyen todos los trabajos necesarios asi como suministro y colocacion de
todos los materiales necesarios tales como cafierias, conductores, interruptores, piezas de union,
tornilleria, tapas, etc

Al tablero existente habrd que sumarle llaves de proteccién termomagnéticas para la
nueva instalacion. El tablero se pintara con el mismo color de la pared que los contiene.

Las posiciones de los interruptores, tomacrrientes, luminarias y demas elementos de la
instalacion indicados en el plano 4780e son a titulo orientativo y se tratara de respetar dicha
posicion. La colocacion de las cajas, luminarias y todo elemento de la instalacion eléctrica sera
consultada con el Director de Obra.

En los planos deberdn incluirse las secciones de los cafios. Los ductos para los
conductores iran colocados a distancias no menores de 0,30 m de las cafierias de vapor, agua
caliente o calefaccion.

Los tomacorrientes que se instalen en la Cocina - Comedor y en los SSHH ademés de su
descarga a tierra, deberan estar dotados de interruptor que corte en todos los polos.

El local de Distribucion cuenta con medidor independiente.
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3.22.1 Alcance de los trabajos

Alimentacion eléctrica a cada una de las luminarias, puestas eléctricas de instalacion
nueva a realizar en el edificio y distribucion eléctrica del edificio (interna).

Suministro de todos los materiales necesarios para la obra los que deberan ser
aprobados por UTE.

3.22.2 Alimentacion eléctrica al edificio y distribucién interna

Consideraciones técnicas a tener en cuenta:

Estimacion de la carga proyectada a los efectos de determinar la necesidad o no de solicitar

aumento de carga, tanto para las oficinas de Distribucién como de Comercial.

e Tramites ante UTE a los efectos de solicitar el aumento de carga si este fuera necesario.

e En caso que fuese necesario, el Contratista debera realizar las modificaciones necesarias en
la instalacion de enlace (proyecto, suministro y ejecucion).

e En caso que se considere pertinente se realizara suministro y montaje de tablero completo.

e Suministro de todos los materiales necesarios para la obra los que deberan ser aprobados
por UTE.

e Suministro de ldmparas y luminarias, asi como montaje y cableado hacia los mismos.

e Puesta a Tierra de toda la instalacién. El oferente realizara los cateos pertinentes a los
efectos de identificar la puesta a tierra actual (proyecto y ejecucion)

e Pruebas de puesta en servicio.

Canalizaciones

Para el tendido de las canalizaciones se tratara de mantener el recorrido estipulado en
los planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a modificar el trazado.

Sistema de descarga a tierra

Se debera realizar sistema de descarga a tierra. Debera presentarse proyecto ante UTE
para su aprobacion en forma conjunta con el resto del proyecto de Instalacion Eléctrica.

3.22.3 Artefactos luminicos y eléctricos

Se deberan suministrar e instalar todos los artefactos de iluminacion interiores y
exteriores que se indican en el plano 478oe completo (ello significa con todos los accesorios
respectivos, elementos de sujecion, lamparas, balastos, arrancadores o starters, etc.) segln
especificaciones que a continuacion se detallan.

El oferente indicara marcas y modelos de los artefactos que cotice y folletos
descriptivos de los mismos
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Luminaria L1

Cantidad 14. Luminaria de empotrar cuadrada, LED 48W, 2800k. Construida en aluminio, marco
blanco, difusor en acrilico opalino con fuente de alimentacion led integrada, con resortes para
embutir en cielorraso. Flujo luminoso 4000Im y vida util minima 30000 hs. Medidas: 598 x 598
X 45 mm. Se pagaran segin UUCC 96123 “panel led cuadrado 60x60cm 48w”

Luminaria L2

Cantidad 10. Luminaria para empotrar en cielorraso, LED 17w, blanco calido 3000K. Cuerpo
construido en aluminio, difusor en policarbonato, con driver integrado. IP 44. Medidas: #174x69
mm. Flujo luminoso 1450 Im. UUCC 96125 “plafon led circular o cuadrada 22cm 18w”.

Luminaria L3

Cantidad 3. Luminaria de adosar, ldmpara TL-D 36w/83. Cuerpo en chapa zincada y prepintada,
con esquineros de policarbonato, louver doble parab6lico de aluminio anodizado y abrillantado.
Con balastos electronicos. Medidas: 1225 x 300 x 90mm. UUCC 96121 “luminaria con tubo led
120cm /18 w”

Luminaria L4

Cantidad 7. Aplique de pared bidireccional LED 18,5w blanco calido 3000K, cuerpo construido
en aluminio extruido, terminacion gris grafito, difusor en cristal templado, tornilleria en acero
inoxidable, con driver integrado. IP 54. Flujo luminoso 1520 Lm. Vida Gtil 30.000hs. Se pagaran
segun UUCC 96117 “luminaria led aplique exterior uni/bi direccional, 18w”

3.22.4 Materiales

Las Firmas Instaladoras para ejecutar las instalaciones deberdn emplear Unicamente
material eléctrico autorizado por la URSEA, los cuales deberan ser presentados ante UTE para su
aprobacion.

Todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica tendran la calidad adecuada al
estado del arte actual.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir.
3.22.5 Pruebas finales
Las pruebas finales constaran de al menos los siguientes items:
Tableros de distribucion

En caso que se considere necesario se intalara nuevo tablero y debera cumplir con lo
siguiente:

Seréa de calidad y modelo aprobados por URSEA.
Todos los aparatos o implementos de maniobra de que constan los tableros, resultaran

instalados de forma ordenada de manera de asegurar una facil sustitucion, observacion u
operacion.
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Los aparatos de comando y proteccidn de cada circuito llevaran una chapa esmaltada o
de acrilico con una leyenda en la que indica el destino de cada uno.

Junto a cada tablero y en un lugar bien visible, se colocara un plano esquematico de la
instalacién, en la que consten: ubicacion de cargas, tableros, secciones de ramales y lineas
principales, etc. de acuerdo al disefio ejecutivo

Las cargas seran distribuidas equilibradamente en las tres fases.

Las puertas deberan cerrar correctamente

La cantidad y ubicacion de tableros se ajustara en el proyecto ejecutivo.

Canalizaciones

La marca y modelo de cafios y cajas estara de acuerdo al disefio ejecutivo.

El didmetro de los cafios y conductos estara de acuerdo al disefio ejecutivo.
Llaves de luz y tomacorrientes

La ubicacién y nimero de puestas es de acuerdo al disefio ejecutivo.

La marca y modelo de las llaves de luz y tomacorrientes seras de acuerdo al disefio
gjecutivo. La plagueta serd marca Conatel, linea loft, o similar.

Los circuitos deberan funcionar adecuadamente.

Los tomacorrientes y los puntos de luz deberan tener una tensién V comprendida entre
los valores aceptados por la URSEA.

La cantidad de tomacorrientes que corresponde la cantidad que se especifica en el plano,
ya que se mantienen los existentes en los sectores de oficinas.

En caso que sea necesario de instalar nueva llave se pagara por UUCC 97926
“interruptor termomagnetico bipolar hasta 32A ac en tablero existente”

Ensayo:

Se realizara el encendido y apagado de luminarias.

Se medira el nivel de tensién en los tomacorrientes.
Luminarias

La calidad y tipo de luminarias se correspondera con el disefio ejecutivo.
Nivel de iluminacion

El nivel de iluminacién deberé estar de acuerdo a lo solicitado en el disefio ejecutivo.
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Se medira con luximetro en varios puntos del local.
Termomagnéticas

Los interruptores llevaran marcada su corriente y tensién nominal, capacidad de corte Icc
(kA) y el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse.

La marca, modelo, tension, |1 (A) e Icc (kA) de los interruptores termomagnéticos
instalados se correspondera con el disefio ejecutivo.

Se abrirdn y cerraran las llaves para comprobar el funcionamiento.
Diferenciales

Con el botdn de prueba del interruptor diferencial se comprobaré la apertura.
3.23 Certificacion DNB

El contratista debera entregar el edificio con el documento de certificacion de todos los
locales del padrén expedido por la DNB. Por lo tanto, el proyecto técnico, los tramites ante DNB
y la obtencion de la certificacion estaran a cargo del contratista. Todos los costos de tramites
estaran incluidos en la oferta.

Se incluira el suministro y colocacion de todos los implementos necesarios segun
proyecto técnico respectivo (carteleria, extintores, luminarias de emergencia, baldes de arena,
etc.) para el edificio a reformar, el edificio de Comercial, los galpones del fondo del predio (acceso
por calle Montevideo) y todo lo que corresponda. Se aclara que en los galpones del fondo, los
pozos que antiguamente se usaban para depdsito de gas oil, actualmente no estan operativos y
estan tapeados.

Para la realizacion de los trabajos el sector comercial que atiende el publico, lo hace de
lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas en el salon del frente, solo se puede trabajar los sabados.
En todo el resto se puede trabajar en cualquier horario.

Se especifica que el padrén en referencia no se comunica con los linderos y las oficinas
de distribucién estan separadas por un muro de las de comercial y los galpones de Dis.

En el sector de Distribucidn trabajan 8 personas por turno (de 7a 15y de 15a 23 hs) y
en el sector de Comercial son 14 funcionarios que trabajan en horario de 8 a 16.

Estos trabajos se pagaran por la OU430 “Instalacién prevencion de incendios Cerro
Chato”’.

3.24 Limpieza de Obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar
perfectamente limpia retirandose todo material y escombros sobrantes de la demolicion.

Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador

como la de depdsito de materiales, retirindose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacion de UTE.
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La empresa debera alquilar una volqueta por la totalidad de la obra incluyendo posibles
extensiones de plazo, no se aceptaran costos adicionales por este tltimo motivo.

NOTA:

El Contratista debera realizar sus obras sin dafiar las existentes. En caso de rotura o
dafio de alguna de ellas, las debera reparar a entera satisfaccion de la Direccion de Obra sin
que ello genere ninguin pago adicional.

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volimenes integrantes del
Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Sera suficiente que
en alguno de estos recaudos este indicado algun trabajo para que su realizacion se ejecute sin
cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la intencion de
obras indicada en el Volumen V1, y se encuentren en alguno de los recaudos integrantes de la
licitacién se considerara su costo prorrateado en el precio total a ofertar y no se pagara
adicional por ningun concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos indicados por
la Direccion de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecucion de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a

la obra ser& previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la Direccion de la misma,
no correspondiendo ningln pago adicional por este concepto.
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