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OBRAS SINGULARES 

 

OU.1.  DESCRIPCIÓN 

  

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el carácter de obra no 

normalizada, no existen como unidades para su presupuestación. Las unidades contenidas en este 

grupo son creadas para una obra en particular y sólo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a 

estar no vigentes una vez cargadas en el contrato. 

 

OU.2.  APLICACIÓN 

 
El campo de aplicación de estas unidades es únicamente el de las obras específicas para las que 

fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades. 
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OU.3. 1-  DENOMINACIÓN 

 

UUCC TIPO DESCRIPCIÓN 

OU457 S IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO, BRIGADAS CERRO CHATO 

OU458 S LOCKERS METÁLICOS VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO, BRIG. CERRO CHATO 

OU427 S PROYECTO INSTALACIÓN SANITARIA, BRIGADAS CERRO CHATO 

OU455 S PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BRIGADAS CERRO CHATO 

OU456 S 10% PROYECTO, TRAMITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DNB, CERRO CHATO 

OU430 S INSTALACIÓN PREVENCIÓN DE INCENDIO, CERRO CHATO 

OU459 S 10% INSTALACIÓN SANITARIA BRIGADAS CERRO CHATO 
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OU.3. 2-  DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

 

OU457 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO, BRIGADAS CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

- VALLADOS AUXILIARES 

- VALLADOS DE PROTECCIÓN 

 

 

OU458 LOCKERS METÁLICOS VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO, BRIG. 

CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- TRASLADO 

- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

- COLOCACIÓN EN VESTUARIOS FEMENINO Y MASCULINO 

- PINTURA- TERMINACIÓN 

 

OU427    PROYECTO INSTALACIÓN SANITARIA, BRIGADAS CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- RELEVAMIENTOS NECESARIOS 

- DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

- ELABORACIÓN DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMÁTICOS (AUTOCAD) 

 

 

OU455    PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BRIGADAS CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- RELEVAMIENTOS NECESARIOS 

- DISEÑO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

- ELABORACIÓN DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMÁTICOS (AUTOCAD) 

 

OU456    10% PROYECTO, TRAMITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DNB, CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS SEGÚN EL DECRETO VIGENTE 

PARA TODO EL PADRÓN 

- TRÁMITES 

- TASAS Y SELLADOS 

 

 



 
 

 UUCC OS             
  

 

UUCC – FEBRERO 2022                                                                              Página 5 de 5 

OU430    INSTALACIÓN PREVENCIÓN DE INCENDIO, CERRO CHATO 

 

Incluyes: 
 

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES SEGÚN PROYECTO 

- LIMPIEZA TOTAL 

 

 

OU459    10% INSTALACIÓN SANITARIA BRIGADAS CERRO CHATO 

 
Incluyes: 

 

- LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS INCLUÍDOS EN EL PROYECTO RESPECTIVO MAS SUMINISTRO Y POSICIONADO DE 
CAÑERÍAS CORRESPONDIENTES 

- EJECUCIÓN DE CÁMARAS, CAÑERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y DESAGUE 

- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA COMPLEMENTARIOS 

- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO 

 


