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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacidén de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas seran realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Marquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisién de Obra desarrollada por quién
oportunamente se designe.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervision de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
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resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccién esmerada, se solicitara
con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervision de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafiado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacién debera ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencion el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segtn lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegardn a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningtin caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fibrica, numero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracién podra designar técnicos que emitiran los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisiéon de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las dreas de intervencidn y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccién existente,
evitandose los dafios que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobaciéon de la Supervision de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacion para su estudio.
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Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
serd cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
ademads de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiiileria y subcontratos, asi como del manejo
del personal de la obra.

Este técnico serd ademas el interlocutor que ejercerd la contraparte de Supervision de Obra designada por
la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibird y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las drdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestird ropa de trabajo
con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por la Facultad. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregard a la Supervisién de Obra las planillas y los planos conforme a
obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, planillas y
otros en excell, word, pdf u office compatible) de los trabajos debidamente actualizados. Los archivos
digitales seran entregados por la S. de Obras en fecha a convenir.

I1. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA Y DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan realizar las
tareas de limpieza, demoliciones, etc., y retiro de aquellos elementos que deban eliminarse para el
correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.

Se protegerdn las construcciones, pavimentos, instalaciones y equipos existentes de posibles dafios
generados por el desarrollo de las obras y se reparard cualquier dafio ocasionado en las construcciones e
instalaciones a entero costo del contratista.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizaran equipos electromecdnicos apropiados y personal
capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que segun
se indica en planos no se veran en ningiin momento afectados por la obra. Previo a las demoliciones se
protegeran las dreas interiores y exteriores que puedan ser afectadas, para evitar riesgos a las personas y a
la edificacién. Se sugiere la colocaciéon de trapos himedos en la linea de contacto de piso y venantas, de

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 3 de 16



modo de evitar la propagacién de polvo a sectores contiguos. El incumplimiento cabal de estas medidas
podrd acarrear la suspension de los trabajos por parte de la Superviciéon de Obra hasta tanto no se
solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar compensacién alguna.

Todas las tareas deberan ser coordinadas en fecha y horario con el Sr. Intendente, a efectos de minimizar
las molestias en horarios de clase.

Se deberan reposicionar los paneles acusticos existentes en el local de la escalera, incluyendo la
estructura que los sustenta. Los paneles deberan ser re colocados por el contratista sobre la cara exterior
de la viga donde se encuentran instalados actualmente, segin se indica en graficos.

Se deberan realizar pases en la mamposteria de fachada, en las jambas de la ventana, para la instalacién
de dos equipos de aire acondicionado tipo Split, uno para el equipo existente en planta baja y otro para el
equipo del entrepiso (a instalar).

Se retirardn todos los elementos en desuso que se encuentren amurados o adheridos a los muros
involucrados en los trabajos que obstaculicen el correcto desarrollo de los mismos. Todo elemento
removido sera acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que oportunamente indique el Sr.
Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervision de Obra.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con la
Supervisién de Obra y/o el Sra. Intendenta, quien decidira su re utilizacién o traslado a depdsitos por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la re
utilizacién en la propia obra, con la aprobacién de la Supervisién de Obra, serd responsabilidad del
Contratista el retiro de los mismos del predio.

En caso de encontrarse algtin equipo o instalacién que obstaculice el correcto desarrollo de los trabajos,
debera estudiarse caso a caso la necesidad de trasladarlos temporalmente. En caso que el contratista no
pueda realizar el traslado provisorio por razones técnicas, deberd comunicarlo a la Supervisiéon de Obra.
Independientemente de lo anterior, la Supervisién de Obra podrd exigir al contratista el retiro y re-
colocacién de cualquier elemento que estime necesario.

Toda instalacién, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante la obra,
debera volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazaran
aquellas canalizaciones que sean dafiadas en el transcurso de la obra.

Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberan realizar con equipos electromecanicos
por oficiales competentes. Debera marcarse con claridad y previamente a su realizacion el trazado en
obra, el cual deberd ser aprobado por la Supervision de Obra. Estos trabajos irdn por cuenta del
Contratista de albaiiileria, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.

En los elementos estructurales existentes se prohibe terminantemente la realizacién de cortes, pases y
canalizaciones que afecten a las piezas existentes. En caso que sea necesario atravesar elementos de
hormigén armado, se dard aviso inmediato a la Supervisién de Obra y se detendran temporalmente los
trabajos, hasta que se hayan realizado los cateos necesarios para asegurar que no se provocaran dafios o se
debilitara inadmisiblemente la estructura. La Supervisiéon de Obra podra requerir el uso de herramientas
especiales.

2. REPLANTEO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfaccién de la Supervisiéon de Obra, se procedera al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construccién.
Estos trabajos se realizaran con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto de albafileria,
instalacién eléctrica, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria Constructiva General
Para Edificios Publicos del MTOP y deberan contar con el aval de la Supervisién de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos serdn verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacién
del equipo de Proyecto y la Supervisién de Obra.
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3. ESTRUCTURA

3.1 ESTRUCTURA DE ACERO
Se trata de los elementos estructurales metdlicos que componen la estructura del entrepiso a construir.

La estructura del entrepiso se conforma por vigas de perfiles de acero (PNC 20, PNC14 y PNI 14), las
cuales se amuraran a los muros de mamposteria existentes a través de platinas de acero y se colgardn de
las vigas de hormigén armado existentes a través de tensores de acero, segliin se detalla en planos de
estructura.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberdn realizarse con herramientas adecuadas y personal
especializado en particular para lo que respecta al corte, preparacién de piezas y soldadura, tema en que
deberan estar certificados en especial para las estructuras principales y auxiliares.

Todos los trabajos han de realizarse con estricta sujecién a los recaudos y a los procedimientos
constructivos, las normas, higiene y calidad de los materiales.

Toda diferencia que se constate entre las soluciones indicadas de acuerdo a los relevamientos y cateos
respecto a la realidad y que derive en una diferencia de anclaje o apoyo de acuerdo a los detalles de
estructura, deberd consultarse a la Supervision de Obra a los efectos de evaluar posibles ajustes.

Las platinas, anclajes y accesorios que se incorporen sobre piezas de la estructura existente deberan
colocarse perfectamente aplomados y en contacto total con la pieza existente, afirmdndose mediante
pernos con tacos quimicos segun se indica en los detalles. De no conseguirse un contacto apropiado
podrd estudiarse la incorporacién de capas de hormigones o morteros con aditivos tipo Sikagrout, que
deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra y el Asesor de Estructura.

En todos los casos el espesor de la soldadura serda de 6mm y debera realizarse en cordones no mayores a
100mm, presentando una superficie rigida y regular, libre de picaduras y escorias. Se controlard que las
uniones estén perfectamente soldadas y pulidas, sin sobresaltos ni salpicado.

Petfiles y Platinas

Se utilizarda como minimo Acero A36.

Los elementos deberdn ser nuevos y sin uso. No se podran utilizar elementos usados y/o provenientes de
demolicién. No se aceptaran uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos ni
uniones de trozos de perfiles para construir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la pieza
excede los largos comerciales. En este tltimo caso la unién debera ser aprobada y documentada por el
Contratista.

Pernos y anclajes quimicos

Se utilizardn como preferencia los de marca HILTI del tipo HY150 y pernos de acero A-304. En caso de
utilizarse otra marca, el Contratista deberd cotizar los anclajes metdlicos expansivos con la debida
fundamentacién técnica que deberd tener la firma de un Ingeniero Civil con titulo otorgado u
homologado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

Soldaduras SMAW
Todas deberan cumplir con los requerimientos del c6digo AWS D 1.1

Sobre los operarios de soldadura

Los operarios deberan poseer la calificacién correspondiente a los procedimientos de soldadura
requeridos en la obra de referencia. Se aceptan las calificaciones expedidas por las siguientes empresas:
CIR, AGA, ANCAP, TURBOFLOW, Ing. Tangari, Ing. Pascual, LATU. Dicha calificacién debe tener una
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vigencia no mayor a seis meses al momento de comenzarse con la ejecucién de las soldaduras. Cada
operario debe portar su certificado de calificaciéon dentro de la obra.

En caso de que el Contratista detecte irregularidades en la ejecuciéon de las soldaduras, se exigira
inmediatamente la calificacién in situ de los operarios, no permitiéndose la reanudacién de esas
soldaduras hasta la verificacién de resultados satisfactorios de dicha calificacién. Para la continuacién de
los procedimientos de soldadura se contard con la aprobacién por escrito del Supervisor de Soldadura. Las
calificaciones referidas seran a costo del Contratista sin excepcion.

Sobre el supervisor de soldadura

Se exige la supervisiéon por parte de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la correcta
ejecucién de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al cédigo de referencia y a las reglas del buen
arte.

Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales: Ingeniero Industrial, Mecdnico, Naval,
Metalurgico 6 Civil, Peritos Ingenieros de dreas afines, e Ingenieros Tecnoldgicos Industriales.

Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del disefio y de las especificaciones de
soldadura, reportar todas las discrepancias en procedimientos, cddigos, diagramas, manuales,
especificaciones, etc.

También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea mediante inspeccién visual
y 6 mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos seran a costo del Contratista sin excepcién.

Sobre el material base

El mismo serd acero como minimo A36.

Se debera verificar:

- la correcta ejecucion del chaflan.

- la ausencia de 6xido, aceite, grasa y suciedades.
- la correcta alineacién de los chaflanes.

- la separacion de los bordes.

Sobre el material de aporte

Se usardn como minimo electrodos de la serie AWS E-70 y o AWX E-60.

La eleccion especifica de los electrodos queda a criterio del técnico supervisor, de acuerdo a cada
procedimiento requerido y al equipo disponible.

4. ALBANILERIA

4.1 MUROS DE MAMPOSTER{A
Se trata de las reparaciones y adecuaciones en los paramentos existentes y que pudieran afectarse por los
trabajos, segtn lo indicado en los gréficos.

Todos los ceramicos a utilizarse para las reparaciones seran de primera calidad. En muros existentes, se
utilizaran ladrillos macizos de campo, mientras que en el nicho se utilizardn ticholos ceramicos,
siguiendo todas las indicaciones de la MCGPEP del MTOP. El Contratista debera presentar muestras de
los mismos a la Supervisién de Obra antes de su puesta en Obra.

Todos los muros se elevardan con mortero 5 partes de arena por 1 cemento para albaiiileria tipo Ancap-
plast.

En todos los casos en los que se realice el anclaje de piezas metalicas, bigotes, refuerzos, etc., se utilizara
mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento portland.

Se realizard una capa hidréfuga sobre la mamposteria en los sectores de muros exteriores con
modificaciones y reparaciones y donde se amure la abertura, con el cuidadoso acople de las nuevas y
viejas barreras hidréfugas en los bordes. En los casos en que en un mismo muro la impermeabilizacién
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cambie de plano, se debera asegurar la continuidad de la misma.

4.2 REVOQUES
Todas las capas se realizaran de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

Se reparardan todos aquellos revoques dafados, deteriorados o de facil desprendimiento que se
encuentren en los sectores involucrados en los trabajos asi como todo revoque que se vea afectado por los
trabajos a realizarse, tanto de albaiiileria, estructura o instalaciones.

De ser necesario, se retirardn todas las partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposicién de
revoques gruesos y finos previo humedecimiento del sustrato. Se deberan lograr superficies continuas,

firmes y bien terminadas, sin fisuras.
En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparacién o complemento, se deberd
mantener plomos, niveles, texturas y caracteristicas idénticas a las existentes.

En toda re composicién de revoques de terminacién, debera imitarse el revoque original existente,
cuidando que no se generen diferencias.

Los revoques se realizardn en dos capas, segtn las indicaciones de las Planillas de muros, Terminaciones
y MCGPEP del MTOP:

- Para las superficies exteriores, la primera capa “gruesa” se realizara con mortero de 3 partes de mezcla
gruesa + 2 partes de arena gruesa + 1 de cemento portland, o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de
albaiileria.

La segunda capa “fina” serd con mortero de 6 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.

- Para las superficies interiores, la primera capa “gruesa” se realizard con mortero de 15 partes de mezcla
gruesa + 1 de cemento portland, o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albaiiileria.

La segunda capa “fina” serd con mortero de 20 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.

4.3 TABIQUES DE YESO

Se realizaran tabiques de yeso tanto en la planta baja del local como sobre el entrepiso, segun lo indicado
en los gréficos.

Los mismos se construirdn con estructura metalica de chapa galvanizada de montantes y soleras de 70
mm. Los montantes iran separados cada 40 cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante (salvo
que se indique lo contrario) y se sujetardn superior e inferiormente mediante soleras de 70 mm.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerdn los refuerzos necesarios en los encuentros y borde libre
de anclaje de aberturas, segun lo expresado en los graficos. Independientemente, el contratista asumira la
responsabilidad por la estabilidad y correcto comportamiento de los tabiques debiendo advertir con
antelacién de cualquier inconveniente que observare y asumiendo a su costo las correcciones que
correspondieran. Debera ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento, pases de ductos y cafierias, cajas eléctricas, etc.,
que seran indicados por la Supervisiéon de Obra oportunamente.

En remates, encuentros, dngulos y buiias se utilizaran piezas prefabricadas y accesorios que garanticen la
terminacién esmerada de los detalles y encuentros con otros cerramientos.

Los tabiques llevaran doble placa de yeso tipo “Durlock” a cada lado, de 12,5 mm de espesor. Las placas
iran atornilladas con tornillos autorroscantes a la estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se
tomaran con cinta celuldsica y masilla para luego enduir y pintar. En remates y buflas se utilizaran piezas
prefabricadas que garanticen la terminaciéon esmerada de los detalles. En la parte superior e inferior de
los tabiques, las placas de yeso se terminardn 1 cm antes del encuentro con el cielorraso y el pavimento,
debiendo colocarse dngulos de aluminio, segun lo indicado en los graficos. No se colocardn zdcalos.
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Entre placas, se colocard relleno aislante de doble capa de paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35
k/m3.

Se sellaran acisticamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales con bandas, cintas y
burletes acusticos. Posteriormente y previo a la colocacién de la misma se solicitara expresamente la
aprobacién de la S. de O.

La incorporacién de las aberturas sera coordinada entre el contratista y los subcontratos involucrados, los
que con el aval de la Supervision de Obra, ajustaran los detalles finales sobre los que asumiran
responsabilidad, asegurandose la estabilidad de la solucién y la ausencia de vibraciones.

Se preveran ademas todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que
exigiran la coordinacién entre los contratistas involucrados, realizandose las pruebas y controles
necesarios antes del emplacado de cierre.

4.5 PAVIMENTOS
Para el caso del entrepiso, el pavimentos serd de piso flotante vinilico, tipo clip, para lo que se
presentaran muestras que deberan ser aprobadas por la Supervisién de Obra previo a su colocacion.

La forma de colocacién sera oportunamente definida por la Supervisién de Obra. La ejecucién se
realizara con personal y equipos experientes en este tipo de piso.

Se seguirdan en todo momento las especificaciones de procedimientos y colocaciéon de la MCGPEP del
MTOP vy las precisiones del fabricante, en cuanto a las condiciones de depdsito, preparacion anterior del
piso para su correcta colocacién, juntas, etc. Se solicita el suministro y colocacién de un angulo de
aluminio de terminacién, como zdcalo, y planchuelas de aluminio como pasapuertas.

III. SUBCONTRATOS

GENERAL

En todos los casos los trabajos se realizaran con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
los costos ofertados.

El Supervisor de Obra debera conocer la identidad y localizacién de la planta de produccién de los
subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la exposiciéon de los trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacién de la propuesta significard una autorizacién a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccidn si lo considera necesarios.

1. CARPINTERIA
Se suministraran y se colocaran las aberturas y mobiliario que se indican en planos y detallan en las
planillas CO1 a CO7 .

Los materiales serdn de primera calidad, las maderas deberan estar secas y libres de nudos o torsiones en
las fibras. Se debera garantizar el perfecto funcionamiento de los movimientos y cierres indicados y la
estanqueidad de las aberturas, para lo cual se proveerdn todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios,
topes, brazos, terminaciones, etc.

Las aberturas se trataran con dos manos de esmalte sintético, color segiin planillas, sobre una mano de
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fondo para madera. En todos los casos se establece que el numero de manos especificado en la MCP y
planillas, s6lo servira de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo serd el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigira la aplicacién de las manos
necesarias hasta alcanzar dicha situacién. Todos los productos llegardn en sus envases originales, cerrados
y se deberdn respetar las condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el fabricante.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura serd obligatoria la confecciéon de pruebas de
acabado y color que deberdn ser aprobadas por la Supervisién de Obra, quién sera el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

No se recibirdn los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecucion asi como
tampoco producto de una incorrecta aplicacion de la pintura.

2. ALUMINIO

Se suministrard y se colocard la abertura de aluminio que se indica en planos y se detalla en la planilla
AQ1. La misma consisten en una ventana con vidrios fijos y corredizos, que sustituye a la actual de hierro
y que resuelve la iluminacién y ventilacidn de los locales bajo y sobre entrepiso.

Se tendran presente y se proveeran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista deberd consultar a la Supervisién de Obra de toda observaciéon que entienda pertinente
con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. Se debera asegurar el
sellado de las juntas. Los encuentros con la estructura de acero o con la mamposteria seran de acuerdo
con los detalles y siguiendo el criterio de: en mamposteria grapas; en acero tacos de golpe con tornillos de
acero.

3. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos serdan realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervision de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en los planos
adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

El edificio cuenta con alimentacién en 230 V trifasico. Se plantea realizar una derivacion aparente desde
el “Tablero 33” existente, cuyo gabinete se indica en graficos, a un nuevo tablero de gabinete aparente
llamado TT-01, desde el cual se realizara la distribucién de todos los locales del sector en planta baja.
Para el entrepiso se procedera de forma andloga desde el tablero T-A-EP del entrepiso hacia un nuevo
tablero de gabinete aparente llamado TT-51. No obstante, se debera colocar en los actuales tableros un
nuevo interruptor general termomagnético para la acometida de los nuevos tableros terciarios, segin lo
indicado en los graficos.

La central de deteccidén de incendios existente en el local, asi como los recorridos de su cableado de
distribucién de lazos y alimentacién, no deben ser afectados por los trabajos que implican esta memoria. A
su vez se deberd prever el traslado provisorio de sistema de video vigilancia al sal6n 02 (contiguo) para que
funcione allf en control de vigilancia durante el lapso que dure la obra.

Debido a que se trata de una reforma, el Instalador debera relevar el edificio con el fin de aquilatar
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dificultades.

a) Instalaciones comprendidas

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales

para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

e Retiro de la instalcién eléctrica existente, salvo el tendido de deteccién, datos y alarmas.

¢ Diseno de unifilares y célculo de conductores e interruptores.

e Suministro e instalacién de Tableros “IT-01 y TT-051".

¢ Suministro e instalacién de interruptores termomagnéticos y diferenciales en “T-A-EP, Tab. 33, TT-
01 y TT-051" y las correspondientes derivaciones entre tableros.

¢ Suministro y montaje de todas las canalizaciones.

e Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

e Suministro e instalacion de los tomas de energia eléctrica, llaves y cajas de registro necesarias.

e Suministro e instalacién de luminarias.

b) Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberdn incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucion de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c) Previsiones generales

Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones

El Instalador debera presentar, una vez realizada la adjudicacidn, el proyecto ejecutivo de la instalacién,
donde se incluirdn detalles unifilares de todos los tableros involucrados en la obra, incluidos aquellos que
son simplemente modificados. Cualquier cambio o modificacién para adaptar la instalaciéon a las
facilidades de la construcciéon o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Supervisién de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomara como principio ordenador de la forma
de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serdn sometidas a la
aprobacidn de la Supervisiéon de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisién de
Obra y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resoluciéon exclusiva
de la Supervisién de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.

Los trabajos deberdn ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.
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Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tensién de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos.

La instalacién no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcién

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrdn una garantia
minima de un afo a contar de la Recepcion Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se excepttian de ésta cldusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste tltimo.

d) Detalles particulares

Tablero

Los nuevos tableros a suministrar y colocar, seran de al menos 24 mdédulos para el entrepiso y de 42 para
la planta baja, en chapa 16 y pintura electro depositada. El tablero TT-01 de planta baja debera
considerar la centralizacién de todos los gabinetes y llaves periféricas que hoy se encuentran en el local.
Estos tableros tendrdn un interruptor general trifdsico de al menos 32A y su detalle se ajustard a la
potencia solicitada para el local en cuestién, asi como la colocacién y conexién de llaves térmicas,
luminarias, tomas e interruptores, siguiendo también lo indicado en los graficos correspondientes.

La instalacién desde el tablero debera estar protegida al menos por una llave diferencial. Contara con
barra de tierra (no borne unico) que abarque todos los elementos solicitados, reservas previstas
(equipadas) y margen de crecimiento 20% minimo.

La distribucidén se realizard con peines de conexién apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentacién vigente. Se distribuiran los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el ficil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.

Cada uno de los interruptores asi como el propio tablero en su exterior estaran rotulados con carteleria
indeleble (acrilico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentacién a
entregar y claramente legible. Se dejard en tablero esquema unifilar, esquema de planta y planilla
protegidos con pelicula transparente indeleble, que permita al usuario asociar facilmente cada
interruptor con las puestas correspondientes.

Se revisard, complementara o instalara la tierra de protecciéon del tablero para alimentar tanto la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

El tablero TT-051 contard con llave de corte independiente para la posible colocacién de un equipo de
aire acondicionado, segun lo indicado en los graficos.

Canalizaciones

Se montardn desde los tableros por cafio galvanizado liviano con registros, tipo Daisa o similar calidad.
Cuando se indiquen tramos embutidos por muros o tabiques se realizardn con corrugados anti llama.
Salvo indicacién expresa los cafios y corrugados serdn en general de didmetro minimo de 20mm. Las
canalizaciones deberan estar sujetas con firmeza para garantizar su estabilidad. No podra ejecutarse
ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.
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La canalizacién a los nuevos tableros se realizaran por la bandeja existente en el hall central y desde alli
ingresardn al nivel de entrepiso y, por dentro, hasta la planta baja, siempre con bandeja galvanizada,
tabicada, tapada y con curvas articuladas.

Los recorridos serdn consultados y ajustados en forma precisa son la Supervisién de Obra, quien podra
modificar la ubicacién final de equipos y terminales, sin que esto implique una modificacién de los
COstos.

Conductores

Salvo indicacién expresa, los conductores serdn en general clase 5 del tipo multifilar, de llama retardada y
se utilizaran los colores reglamentarios. Las diferentes secciones deberdn ser propuestas por el contratista
en funcidn de las cargas a conectar, contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones
a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de bronce lo que asegure un
conexionado mecanica y eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizardn cables de fabricantes
reconocidos y homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisién de
Obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningtin
tipo.

Puesta a tierra

Se realizara el tendido del conductor de proteccidn, del tipo forrado de color verde amarillo, que debera
ser detallado en planos con indicacién de secciones y que se conectara a la tierra artificial de los tableros
“TG-PB, Tab. 33 y T-A-EP”, segin corresponda.

Interruptores termo magnéticos

Serd del tipo automdtico con proteccién térmica y magnética incorporadas, de calidad reconocida,
debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Serdn del tipo para colocar sobre
riel DIN.

Tomacorrientes

Se montardn en cajas modulares exteriores tipo DAISA. Serdn de tipo schuko compatibles con ficha 3 en
linea (tierra lateral y central) y 3 en linea, salvo indicacién expresa. Serdn con plaqueta de color blanco,
de la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. En todos los casos la ubicacién precisa sera consultada
con la Supervisién de Obra.

Interruptores de Luz
Se instalaran en caja exterior tipo DAISA.. Serdn del tipo modular, de calidad similar a la linea Duomo de
VIVION. En todos los casos la ubicacién precisa sera consultada con la Supervisién de Obra.

Luminarias

El oferente indicard claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, procedencia, marca y modelo,
adjuntando catdlogo o folleto con foto, dimensiones y caracteristicas. La Supervision de Obra podra
solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda conveniente. Serdn todas
suministradas y e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicacién indicadas en graficos. E1
tipo de luminaria y ldmpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del disefio y los materiales sean similares. En particular se considerara utilizar
iluminacién LED.

Todas las luminarias se suministrardn completas con sus equipos y ldmparas. Tendrdn balastos
electrénicos con correccién local del factor de potencia, si lo requieren. Todas las ldmparas, tubos y
equipos seran para tensiéon nominal 230Vac.

La cantidad serd la especificada en los graficos y planillas. En todos los casos la ubicacidn precisa sera
consultada con la Supervisién de Obra. A modo indicativo se sugieren luminarias detalladas en la planilla
correspondiente.
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e) datos

No se contempla la instalacién de nuevos puestos de datos, pero se debera considerar proteger y
mantener las instalaciones existentes asi como instalar las canalizaciones nuevas para datos que se
indiquen en planos.

4. AIRE ACONDICIONADO

Se deberan realizar las canalizaciones de acometida eléctrica y desagiie para prever la instalacién de un
equipo de aire acondicionado tipo Split en el entrepiso, con sus correspondientes unidades interiores y
exteriores ubicadas tal como se indica en planos. El equipo existente en planta baja serd conservado pero
modificando la posicién de la unidad interior, por lo que se deberad considerar esa tarea, garantizando el
correcto funcionamiento del equipo.

5. INSTALACION SANITARIA

Se deberan suministrar e instalar las cafierias de desagiie para los dos equipos de aire acondicionado que
se indican. En ningun caso se aceptardn desagiies por caida libre al exterior ni al interior, por lo que se
debera prever su canalizacién prolija hacia las columnas existentes.

En el interior del local principal se deberan ejecutar tramos nuevo de PVC para canalizar los desagiies.
Todo tramo de PVC al exterior sera protegido con dos manos de pintura tipo INCAFRENT o similar,
color gris.

6. PINTURA
Se seguirdn todos los cuidados para la preparacién de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobacién de la
Supervisién de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicara la marca de
la pintura a utilizar, la cual, junto con el resto de los productos, deberd llegar a obra en sus envases
originales, cerrados y se deberan respetas las condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el
fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar serdn los que indique el fabricante de pintura para que
sean compatibles.

Es obligacién del Contratista comunicar a la Supervisién de Obra, la ejecucién de cada tarea para el
control respectivo.

En todos los casos se establece que el nimero de manos especificado en la MCP y planillas, solo servira
de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo serd el de lograr una superficie
homogénea con un correcto poder de cobertura para lo que se exigird la aplicacién de las manos
necesarias hasta alcanzar dicha situacién.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura sera obligatoria la confeccién de pruebas de
acabado y color que deberan ser aprobadas por la Supervisiéon de Obra, quién serd la encargada de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberdn limpiarse y prepararse. Es
decir: limpias, libres de polvillo, suciedad, hongos o grasitud, removiendo pinturas viejas donde
corresponda, mediante lijado. Las zonas que presenten suciedad se deberan lavar con abundante agua
tibia y jabon neutro antes del lijado, para evitar que los rastros de grasitud y mugre ingresen en los poros
del sustrato.

En el caso de los sectores con pintura envejecida o floja, se deben eliminar totalmente con espatula o
cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, etc., segin convenga, utilizando previamente a la
pintura de terminacidn, fijador diluido con aguarras al 25%. Cuando se deba nivelar la superficie con
enduido, se aplicara fijador al aguarras antes y después del mismo. Luego de las manos de enduido y
lijados intermedios que correspondan, se garantizara la eliminacién de todo tipo de polvo. Tras obtener
el aval de la Supervisién de obra, se procedera a la aplicacién de dos manos de pintura en el sector
reparado. Luego se aplicardn las manos generales en la pared cubriendo las zonas reparadas y pintadas
nuevamente.
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Cuando se realicen trabajos de restitucién parcial de los acabados, estos deberan ser aprobados por la S.
de O., debiéndose asegurar la perfecta reproduccién de los colores y texturas respecto de los existentes.

Pintura De Albaiiilerfa

Se pintaran todas las nuevas superficies de yeso y los paramentos de mamposteria existentes con esmalte
satinado al agua color Pelicano (30yy72/018 de la carta de INCA ). Excepcionalmente los tabiques de la
escalera, tanto laterales como de fondo, se pintaran con esmalte al agua satinado color gris carbdn.

Los cielorrasos dentro de los locales se trataran con una primera capa de sellador pigmentado y dos
manos (minimo) de pintura para cielorraso anti-hongos, color blanco.

Previamente se realizara el masillado y el nivelado de la superficie con enduido, se aplicara Fijador al
Aguarras antes y después del mismo. Luego de las manos de enduido y lijados intermedios que
correspondan, se garantizard la eliminacion de todo tipo de polvo. Tras obtener el aval de la Supervision
de Obra, se procedera a la aplicacién de al menos dos manos de pintura de terminacion.

No se aceptard ningin trabaio que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura debera
tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para cubrir
perfectamente la superficie de base.

Se deberd usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y
proteger las superficies aledafias. No se pintardn zdcalos interiores ni pisos, y se tendra especial cuidado
de no dafiar los mismos. Luego de realizadas las tareas de pintura, el pintor deberd realizar una limpieza
exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por los trabajos.

Pintura De Herreria

Se pintardn todos los elementos de acero, tales como: perfiles, tensores, platinas, pasamanos, reja, etc.,
que se indiquen a pintar. Toda pieza metalica nueva llegara de taller a obra protegida con una mano de
esmalte epoxi.

Se seguird lo indicado en las planillas y detalles correspondientes. En general se aplicardn dos manos de
cromato de zinc bajo al menos dos manos de terminacién de esmalte sintético satinado, color gris carbdn,
salvo si se indica otra terminacion.

7. HERRERIA

Se suministrara y se colocara el pasamanos de acero que se indica en planos y se detalla en planillas.
Consiste en una barra maciza de seccién rectangular de 20x40mm de acero, soldado al PNC22 de la
estructura del entrepiso.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se debera entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Se debera realizar, con anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha
a coordinar, para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 14 de 16



V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusion en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Supervisién de Obra, serdn rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptacién definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VII. OFERTA

Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacién se lista un rubrado orientador.

* Implantacién y protecciones (global) / B
* Limpieza y demoliciones (m?) / B .
* Planos (global) / B .
* Demoliciones (global) / B .
» Estructura de Acero — perfiles (ml) / B .
* Estructura de Acero — platinas y anclajes (unidad) / B .
* Estructura de Acero — tensores (ml) / B .
*  Muros y reparaciones (m?) / B
* Revoques (m?) / B .
* Tabiqueria de yeso (m?) / B .
* Instalacién eléctrica -

(unitarios por tablero, interruptores, tomas instalados)/ B .
* Instalacion eléctrica — canalizaciones por tipo (ml) /
* Instalacién eléctrica — Luminarias (unidad) / S
* Instalacién de Aire Acondicionado (movimiento) / SO .
* Previsidn de Aire Acondicionado (movimiento) / B .
» Pintura de albadileria (m?2) / B .
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* Pintura de herreria (global) / B .

* - Herrerfa — pasamanos (global) / SO .
* - Limpieza y repliegue de obra B
« - Imprevistos (10%) / B
* - Subtotal B
« -IVA B
« -Total Bererererreererensesesereaenseens
* - Monto imponible (total y para cada rubro) / B
*+ -Plazodeobra: ............... dias hébiles.
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