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MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL LOCAL  DE VIGILANCIA Y ANEXOS.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.

Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisión de Obra desarrollada por quién
oportunamente se designe.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.
 
Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá visitar las
mismas,  no  dando  lugar  a  reclamo  o  adicional  de  ninguna  especie  el  aducir  posteriormente  el  no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas.
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado  se  considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe  incorporarse  a  la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  1 de 16 



resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcción esmerada, se solicitará
con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de Obra, quién lo consultará a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificación de los costos de obra.
Cualquier  componente  constructivo,  terminación,  equipamiento  o  equipo  que  resulte  dañado  como
consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación  deberá  ser  reparado  o  reconstruido  con  idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES
Todos  los  materiales  destinados  a  utilizar  en  obra  serán de  primera  calidad  dentro  de  su  especie  y
procedencia,  de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de
fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o
materiales  alternativos  que tengan  características  similares,  presten  igual  servicio  y  sean  de  igual  o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración podrá designar técnicos que emitirán los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos
dictámenes.

4. PLAN DE OBRA
Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollarán
los trabajos. No obstante, se deberá completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR
Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no interferir
con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación y acordada con la
Supervisión de Obra y  la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes
del  Banco  de  Seguros,  las  Ordenanzas  Municipales,  y  los  reglamentos  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Química, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde  se  este  trabajando.  Los  mismos  cuidados  se  tendrán  respecto  a  la  construcción  existente,
evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el
transcurso de la obra.
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
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Toda  observación  que  la  Supervisión  de  Obra  realice  sobre  el  tema  de  seguridad,  así  como  de  la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA
El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y subcontratos, así como del manejo
del personal de la obra.
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra designada por
la Facultad de Química. El técnico será presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
currículo.

8. PERSONAL DE OBRA
Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisión de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará
bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestirá ropa de trabajo
con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán
provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de  cualquier
interferencia,  daño  o  desperfecto  en  locales  o  equipos  de  la  Facultad  que  puedan  ocasionar  sus
herramientas o equipos mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

10. PLANOS
Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Supervisión de Obra las planillas y los planos conforme a
obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, planillas y
otros en excell, word, pdf u office compatible) de los trabajos debidamente actualizados.  Los archivos
digitales serán entregados por la S. de Obras en fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA Y DEMOLICIONES
De acuerdo a las indicaciones de los recaudos gráficos adjuntos a esta memoria, se deberán realizar las
tareas  de  limpieza,  demoliciones,  etc.,  y  retiro  de  aquellos  elementos  que deban  eliminarse  para  el
correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.

Se  protegerán  las  construcciones,  pavimentos,  instalaciones  y  equipos  existentes  de  posibles  daños
generados por el desarrollo de las obras y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones e
instalaciones a entero costo del contratista.
En los trabajos de demolición y/o retiros se utilizarán equipos electromecánicos apropiados y personal
capacitado y especializado.
Se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que según
se indica en planos no se verán en ningún momento afectados por la obra. Previo a las demoliciones se
protegerán las áreas interiores y exteriores que puedan ser afectadas, para evitar riesgos a las personas y a
la edificación. Se sugiere la colocación de trapos húmedos en la línea de contacto de piso y venantas, de
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modo de evitar la propagación de polvo a sectores contiguos. El incumplimiento cabal de estas medidas
podrá acarrear  la  suspensión de los  trabajos  por  parte  de  la  Supervición de Obra hasta  tanto  no se
solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar compensación alguna.
Todas las tareas deberán ser coordinadas en fecha y horario con el Sr. Intendente, a efectos de minimizar
las molestias en horarios de clase.

Se  deberán  reposicionar  los  paneles  acústicos  existentes  en  el  local  de  la  escalera,  incluyendo  la
estructura que los sustenta. Los paneles deberán ser re colocados por el contratista sobre la cara exterior
de la viga donde se encuentran instalados actualmente, según se indica en gráficos. 

Se deberán realizar pases en la mampostería de fachada, en las jambas de la ventana, para la instalación
de dos equipos de aire acondicionado tipo Split, uno para el equipo existente en planta baja y otro para el
equipo del entrepiso (a instalar).
Se  retirarán  todos  los  elementos  en  desuso  que  se  encuentren  amurados  o  adheridos  a  los  muros
involucrados  en  los  trabajos  que  obstaculicen  el  correcto  desarrollo  de  los  mismos. Todo  elemento
removido  será  acopiado prolijamente  en los  depósitos  del  predio  que oportunamente indique  el  Sr.
Intendente. En caso de dudas se consultará con la Supervisión de Obra.
Cualquier  objeto  de  valor  material  que  sea  retirado,  será  entregado  previa  coordinación  con  la
Supervisión de Obra y/o el Sra. Intendenta, quien decidirá su re utilización o traslado a depósitos  por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la re
utilización en la  propia  obra,  con la  aprobación de la Supervisión de Obra,  será responsabilidad del
Contratista el retiro de los mismos del predio.

En caso de encontrarse algún equipo o instalación que obstaculice el correcto desarrollo de los trabajos,
deberá estudiarse caso a caso la necesidad de trasladarlos temporalmente. En caso que el contratista no
pueda realizar el traslado provisorio por razones técnicas, deberá comunicarlo a la Supervisión de Obra.
Independientemente de lo anterior, la Supervisión de Obra podrá exigir al contratista el retiro y re-
colocación de cualquier elemento que estime necesario.
Toda instalación, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante la obra,
deberá volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazarán
aquellas canalizaciones que sean dañadas en el transcurso de la obra.

Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberán realizar con equipos electromecánicos
por oficiales competentes. Deberá marcarse con claridad y previamente a su realización el trazado en
obra,  el  cual  deberá  ser  aprobado  por  la  Supervisión  de  Obra.  Estos  trabajos  irán  por  cuenta  del
Contratista de albañilería, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.
En los elementos estructurales existentes se prohíbe terminantemente la realización de cortes, pases y
canalizaciones  que afecten a  las  piezas  existentes.  En caso que sea  necesario  atravesar  elementos de
hormigón armado, se dará aviso inmediato a la Supervisión de Obra y se detendrán temporalmente los
trabajos, hasta que se hayan realizado los cateos necesarios para asegurar que no se provocarán daños o se
debilitara inadmisiblemente la estructura. La Supervisión de Obra podrá requerir el uso de herramientas
especiales.

2. REPLANTEO
Concluidas las limpiezas y retiros a satisfacción de la Supervisión de Obra, se procederá al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto de albañilería,
instalación eléctrica, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria Constructiva General
Para Edificios Públicos del MTOP y deberán contar con el aval de la Supervisión de Obra.
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación
del equipo de Proyecto y la Supervisión de Obra.
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3. ESTRUCTURA

3.1 ESTRUCTURA DE ACERO
Se trata de los elementos estructurales metálicos que componen la estructura del entrepiso a construir.

La estructura del entrepiso se conforma por vigas de perfiles de acero (PNC 20, PNC14 y PNI 14), las
cuales se amurarán a los muros de mampostería existentes a través de platinas de acero y se colgarán de
las vigas de hormigón armado existentes a través de tensores de acero, según se detalla en planos de
estructura.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberán realizarse con herramientas adecuadas y personal
especializado en particular para lo que respecta al corte, preparación de piezas y soldadura, tema en que
deberán estar certificados en especial para las estructuras principales y auxiliares.
Todos  los  trabajos  han  de  realizarse  con  estricta  sujeción  a  los  recaudos  y  a  los  procedimientos
constructivos, las normas, higiene y calidad de los materiales.
Toda diferencia que se constate entre las soluciones indicadas de acuerdo a los relevamientos y cateos
respecto a la realidad y que derive en una diferencia de anclaje o apoyo de acuerdo a los detalles de
estructura, deberá consultarse a la Supervisión de Obra a los efectos de evaluar posibles ajustes.

Las platinas,  anclajes  y accesorios que se incorporen sobre piezas de la  estructura existente deberán
colocarse perfectamente aplomados y en contacto total con la pieza existente,  afirmándose mediante
pernos con tacos químicos según se indica en los detalles.  De no conseguirse un contacto apropiado
podrá estudiarse la incorporación de capas de hormigones o morteros con aditivos tipo Sikagrout, que
deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra y el Asesor de Estructura.

En todos los casos el espesor de la soldadura será de 6mm y deberá realizarse en cordones no mayores a
100mm, presentando una superficie rígida y regular, libre de picaduras y escorias. Se controlará que las
uniones estén perfectamente soldadas y pulidas, sin sobresaltos ni salpicado.

Perfiles y Platinas
Se utilizará  como mínimo Acero A36.
Los elementos deberán ser nuevos y sin uso. No se podrán utilizar elementos usados y/o provenientes de
demolición.  No  se  aceptarán  uniones  de  elementos  no  especificadas  expresamente  en  los  planos  ni
uniones de trozos de perfiles para construir una pieza,  excepto si  la  medida de proyecto de la pieza
excede los largos comerciales. En este último caso la unión deberá ser aprobada y documentada por el
Contratista.

Pernos y anclajes químicos
Se utilizarán como preferencia los de marca HILTI del tipo HY150 y pernos de acero A-304. En caso de
utilizarse  otra  marca,  el  Contratista  deberá  cotizar  los  anclajes  metálicos  expansivos  con  la  debida
fundamentación  técnica  que  deberá  tener  la  firma  de  un  Ingeniero  Civil  con  título  otorgado  u
homologado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

Soldaduras SMAW
Todas deberán cumplir con los requerimientos del código AWS D 1.1

Sobre los operarios de soldadura
Los  operarios  deberán  poseer  la  calificación  correspondiente  a  los  procedimientos  de  soldadura
requeridos en la obra de referencia. Se aceptan las calificaciones expedidas por las siguientes empresas:
CIR, AGA, ANCAP, TURBOFLOW, Ing. Tángari, Ing. Pascual, LATU. Dicha calificación debe tener una
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vigencia no mayor a seis meses al momento de comenzarse con la ejecución de las soldaduras. Cada
operario debe portar su certificado de calificación dentro de la obra.
En  caso  de  que  el  Contratista  detecte  irregularidades  en  la  ejecución  de  las  soldaduras,  se  exigirá
inmediatamente  la  calificación  in  situ  de  los  operarios,  no  permitiéndose  la  reanudación  de  esas
soldaduras hasta la verificación de resultados satisfactorios de dicha calificación. Para la continuación de
los procedimientos de soldadura se contará con la aprobación por escrito del Supervisor de Soldadura. Las
calificaciones referidas serán a costo del Contratista sin excepción.

Sobre el supervisor de soldadura
Se  exige  la   supervisión  por  parte  de  un  técnico  habilitado  con  responsabilidad  sobre  la  correcta
ejecución de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al código de referencia y  a las reglas del buen
arte.
Se entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales: Ingeniero Industrial, Mecánico, Naval,
Metalúrgico ó Civil, Peritos Ingenieros de áreas afines, e Ingenieros Tecnológicos Industriales.
Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del diseño y de las especificaciones de
soldadura,  reportar  todas  las  discrepancias  en  procedimientos,  códigos,  diagramas,  manuales,
especificaciones, etc.
También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea mediante inspección visual
y ó mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos serán a costo del Contratista sin excepción.

Sobre el material base
El mismo será acero como mínimo A36.
Se deberá verificar:
- la correcta ejecución del chaflán.
- la ausencia de óxido, aceite, grasa y suciedades.
- la correcta alineación de los chaflanes.
- la separación de los bordes.

Sobre el material de aporte
Se usarán como mínimo electrodos de la serie AWS E-70 y o  AWX E-60.
La  elección  específica  de  los  electrodos  queda  a  criterio  del  técnico  supervisor,  de  acuerdo  a  cada
procedimiento requerido y al equipo disponible.

4. ALBAÑILERÍA

4.1 MUROS DE MAMPOSTERÍA
Se trata de las reparaciones y adecuaciones en los paramentos existentes y que pudieran afectarse por los
trabajos, según lo indicado en los gráficos.

Todos los cerámicos a utilizarse para las reparaciones serán de primera calidad. En muros existentes, se
utilizaran  ladrillos  macizos  de  campo,  mientras  que  en  el  nicho  se  utilizarán  ticholos  cerámicos,
siguiendo todas las indicaciones de la MCGPEP del MTOP. El Contratista deberá presentar muestras de
los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.
Todos los muros se elevarán con mortero 5 partes de arena por 1 cemento para albañilería tipo Ancap-
plast.
En todos los casos en los que se realice el anclaje de piezas metálicas, bigotes, refuerzos, etc., se utilizará
mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento portland.

Se  realizará  una  capa  hidrófuga  sobre  la  mampostería  en los  sectores  de  muros  exteriores  con
modificaciones y reparaciones y donde se amure la abertura, con el cuidadoso acople de las nuevas y
viejas barreras hidrófugas en los bordes. En los casos en que en un mismo muro la impermeabilización
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cambie de plano, se deberá asegurar la continuidad de la misma.

4.2 REVOQUES
Todas las capas se realizarán de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

Se  repararán  todos  aquellos  revoques  dañados,  deteriorados  o  de  fácil  desprendimiento  que  se
encuentren en los sectores involucrados en los trabajos así como todo revoque que se vea afectado por los
trabajos a realizarse, tanto de albañilería, estructura o instalaciones.
De ser necesario, se retirarán todas las partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposición de
revoques gruesos y finos previo humedecimiento del sustrato. Se deberán lograr superficies continuas,
firmes y bien terminadas, sin fisuras.
En  todos  los  casos  en  que  se  realice  este  tipo  de  trabajo  de  reparación  o  complemento,  se  deberá
mantener plomos, niveles, texturas y características idénticas a las existentes.

En  toda  re  composición  de  revoques  de  terminación,  deberá  imitarse  el  revoque  original  existente,
cuidando que no se generen diferencias.

Los revoques se realizarán en dos capas, según las indicaciones de las Planillas de muros, Terminaciones
y MCGPEP del MTOP:
- Para las superficies exteriores, la primera capa “gruesa” se realizará con mortero de 3 partes de mezcla
gruesa + 2 partes de arena gruesa + 1 de cemento portland, o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de
albañilería.
La segunda capa “fina” será con mortero de 6 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.
- Para las superficies interiores, la primera capa “gruesa” se realizará con mortero de 15 partes de mezcla
gruesa + 1 de cemento portland, o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albañilería.
La segunda capa “fina” será con mortero de 20 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.

4.3 TABIQUES DE YESO
Se realizarán tabiques de yeso tanto en la planta baja del local como sobre el entrepiso, según lo indicado
en los gráficos.
Los mismos se construirán con estructura metálica de chapa galvanizada de montantes y soleras de 70
mm. Los montantes irán separados cada 40 cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante (salvo
que se indique lo contrario) y se sujetarán superior e inferiormente mediante soleras de 70 mm.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán los refuerzos necesarios en los encuentros y borde libre
de anclaje de aberturas, según lo expresado en los gráficos. Independientemente, el contratista asumirá la
responsabilidad  por  la  estabilidad  y  correcto  comportamiento  de  los  tabiques  debiendo  advertir  con
antelación  de  cualquier  inconveniente  que  observare  y  asumiendo  a  su  costo  las  correcciones  que
correspondieran. Deberá además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento, pases de ductos y cañerías, cajas eléctricas, etc.,
que serán indicados por la Supervisión de Obra oportunamente.
En remates, encuentros, ángulos y buñas se utilizarán piezas prefabricadas y accesorios que garanticen la
terminación esmerada de los detalles y encuentros con otros cerramientos.

Los tabiques llevarán doble placa de yeso tipo “Durlock” a cada lado, de 12,5 mm de espesor. Las placas
irán  atornilladas  con  tornillos  autorroscantes  a  la  estructura  de  perfiles  galvanizados.  Las  juntas  se
tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar. En remates y buñas se utilizarán piezas
prefabricadas que garanticen la terminación esmerada de los detalles. En la parte superior e inferior de
los tabiques, las placas de yeso se terminarán 1 cm antes del encuentro con el cielorraso y el pavimento,
debiendo colocarse ángulos de aluminio, según lo indicado en los gráficos. No se colocarán zócalos.
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Entre placas, se colocará relleno aislante de doble capa de paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 35
k/m3.  
Se sellarán acústicamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales con bandas, cintas y
burletes acústicos. Posteriormente y previo a la colocación de la misma se solicitará expresamente la
aprobación de la S. de O.

La incorporación de las aberturas será coordinada entre el contratista y los subcontratos involucrados, los
que  con  el  aval  de  la  Supervisión  de  Obra,  ajustarán  los  detalles  finales  sobre  los  que  asumirán
responsabilidad, asegurándose la estabilidad de la solución y la ausencia de vibraciones.
Se preverán además todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que
exigirán  la  coordinación  entre  los  contratistas  involucrados,  realizándose  las  pruebas  y  controles
necesarios antes del emplacado de cierre.

4.5 PAVIMENTOS
Para  el  caso  del  entrepiso,  el  pavimentos  será  de  piso  flotante  vinílico,  tipo  clip,  para  lo  que  se
presentarán muestras que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra previo a su colocación.

La  forma  de  colocación  será  oportunamente  definida  por  la  Supervisión  de  Obra.  La  ejecución  se
realizará con personal y equipos experientes en este tipo de piso.
Se seguirán en todo momento las especificaciones de procedimientos y colocación de la MCGPEP del
MTOP y las precisiones del fabricante, en cuanto a las condiciones de depósito, preparación anterior del
piso para  su correcta  colocación,  juntas,  etc.  Se  solicita  el  suministro  y colocación de un ángulo de
aluminio de terminación, como zócalo, y planchuelas de aluminio como pasapuertas.

III. SUBCONTRATOS

GENERAL
En  todos  los  casos  los  trabajos  se  realizarán  con  el  personal  y  los  equipos  adecuados  para  cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.
Independientemente  de  las  especificaciones  de  los  recaudos,  MCP  y  Pliegos  de  cada  una  de  las
Instalaciones,  el  Contratista  y  sus  Subcontratistas  se  obligan  a  realizar  todas  las  incorporaciones  de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
los costos ofertados.
El  Supervisor  de Obra deberá conocer la identidad y localización de la planta de producción de los
subcontratos,  pudiendo  en  todo  momento  solicitar  de  los  mismos  la  exposición  de  los  trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta significará una autorización a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de producción si lo considera necesarios.

1. CARPINTERÍA
Se suministrarán y se colocarán las aberturas y mobiliario que se indican en planos y detallan en las
planillas  C01 a C07 .

Los materiales serán de primera calidad, las maderas deberán estar secas y libres de nudos o torsiones en
las fibras.  Se deberá garantizar el perfecto funcionamiento de los movimientos y cierres indicados y la
estanqueidad  de  las  aberturas,  para  lo  cual  se  proveerán  todos  los  accesorios  necesarios  que  hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios,
topes, brazos, terminaciones, etc.

Las aberturas se tratarán con dos manos de esmalte sintético, color según planillas, sobre una mano de
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fondo para madera. En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP y
planillas, sólo servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las manos
necesarias hasta alcanzar dicha situación. Todos los productos llegarán en sus envases originales, cerrados
y se deberán respetar las condiciones de acopio y aplicación indicadas por el fabricante.
En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de
acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.
No se recibirán los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecución así como
tampoco producto de una incorrecta aplicación de la pintura.

2. ALUMINIO
Se suministrará y se colocará la abertura de aluminio que se indica en planos y se detalla en la planilla
A01. La misma consisten en una ventana con vidrios fijos y corredizos, que sustituye a la actual de hierro
y que resuelve la iluminación y ventilación de los locales bajo y sobre entrepiso.

Se  tendrán  presente  y  se  proveerán  todos  los  accesorios  necesarios  que  hacen  imprescindible  al
funcionamiento  de las  aberturas  propuestas,  sean anclajes,  grapas,  herrajes,  accesorios,  topes,  brazos,
terminaciones, etc. 

El Contratista deberá consultar a la Supervisión de Obra de toda observación que entienda pertinente
con respecto  a la  forma,  función,  accionamiento,  cierre,  etc.  de las  aberturas.  Se deberá asegurar  el
sellado de las juntas. Los encuentros con la estructura de acero o con la mampostería serán de acuerdo
con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería grapas; en acero tacos de golpe con tornillos de
acero.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.

La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que  no  se  trate  de  deshacer  obra  hecha  ni  modificar  fundamentalmente  lo  indicado  en  los  planos
adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

El edificio cuenta con alimentación en 230 V trifásico. Se plantea realizar una derivación aparente desde
el “Tablero 33” existente, cuyo gabinete se indica en gráficos, a un nuevo tablero de gabinete aparente
llamado TT-01, desde el cual se realizará la distribución de todos los locales del sector en planta baja.
Para el entrepiso se procederá de forma análoga desde el tablero T-A-EP del entrepiso hacia un nuevo
tablero de gabinete aparente llamado TT-51. No obstante, se deberá colocar en los actuales tableros un
nuevo interruptor general termomagnético para la acometida de los nuevos tableros terciarios, según lo
indicado en los gráficos.

La central  de detección de incendios existente en el  local,  así  como los recorridos de su cableado de
distribución de lazos y alimentación, no deben ser afectados por los trabajos que implican esta memoria. A
su vez se deberá prever el traslado provisorio de sistema de video vigilancia al salón 02 (contiguo) para que
funcione allí en control de vigilancia durante el lapso que dure la obra.

Debido a que se trata de una reforma, el Instalador deberá relevar el edificio con el fin de aquilatar
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dificultades.

a)  Instalaciones comprendidas
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales
para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:
 Retiro de la instalción eléctrica existente, salvo el tendido de detección, datos y alarmas.
 Diseño de unifilares y cálculo de conductores e interruptores.
 Suministro e instalación de Tableros “TT-01 y TT-051”.
 Suministro e instalación de interruptores termomagnéticos y diferenciales en “T-A-EP, Tab. 33, TT-

01 y TT-051” y las correspondientes derivaciones entre tableros.
 Suministro y montaje de todas las canalizaciones.
 Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.
 Suministro e instalación de los tomas de energía eléctrica, llaves y cajas de registro necesarias.
 Suministro e instalación de luminarias.

b)  Rubros excluidos
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c)  Previsiones generales
Empresa Instaladora
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria:
-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones
El Instalador deberá presentar, una vez realizada la adjudicación, el proyecto ejecutivo de la instalación,
donde se incluirán detalles unifilares de todos los tableros involucrados en la obra, incluidos aquellos que
son  simplemente  modificados. Cualquier  cambio  o  modificación  para  adaptar  la  instalación  a  las
facilidades  de  la  construcción  o  para  adaptar  el  trabajo,  debido  a  los  materiales  a  emplear  o
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomará como principio ordenador de la forma
de  proceder,  pudiendo  el  oferente  realizar  sugerencias  y  modificaciones  que  serán  sometidas  a  la
aprobación de la Supervisión de Obra.

Materiales
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisión de
Obra y UTE, según corresponda.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva
de la Supervisión de Obra.
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los  planos,  ni  modificar  fundamentalmente lo
indicado en los mismos.
Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
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Pruebas
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.
Probará  todas  las  conexiones  a  tierra  con  el  fin  de  certificar  que  cumple  con  lo  establecido  en  el
Reglamento de Baja Tensión de UTE.
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra.

Garantía y Recepción
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía
mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si  dentro  del  plazo  de garantía  algún material  o trabajo presente desperfectos o fallas,  el  Instalador
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  éste  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.

d) Detalles particulares
Tablero
Los nuevos tableros a suministrar y colocar, serán de al menos 24 módulos para el entrepiso y de 42 para
la  planta  baja,  en  chapa  16  y  pintura  electro  depositada.  El  tablero  TT-01  de  planta  baja  deberá
considerar la centralización de todos los gabinetes y llaves periféricas que hoy se encuentran en el local.
Estos tableros tendrán un interruptor general  trifásico de al menos 32A y su detalle se ajustará a la
potencia  solicitada  para  el  local  en cuestión,  así  como la  colocación y  conexión  de llaves  térmicas,
luminarias, tomas e interruptores, siguiendo también lo indicado en los gráficos correspondientes.
La instalación desde el tablero deberá estar protegida al menos por una llave diferencial. Contará con
barra  de  tierra  (no  borne  único)  que  abarque  todos  los  elementos  solicitados,  reservas  previstas
(equipadas) y margen de crecimiento 20% mínimo.
La  distribución  se  realizará  con  peines  de  conexión  apropiados  de  buena  calidad  manteniendo  el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentación vigente. Se distribuirán los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el fácil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.  
Cada uno de los interruptores así como el propio tablero en su exterior estarán rotulados con cartelería
indeleble (acrílico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentación a
entregar  y  claramente  legible.  Se  dejará  en  tablero  esquema  unifilar,  esquema  de  planta  y  planilla
protegidos  con  película  transparente  indeleble,  que  permita  al  usuario  asociar  fácilmente  cada
interruptor con las puestas correspondientes.
Se  revisará,  complementará  o  instalará  la  tierra  de  protección  del  tablero  para  alimentar  tanto  la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.
El tablero TT-051 contará con llave de corte independiente para la posible colocación de un equipo de
aire acondicionado, según lo indicado en los gráficos.

Canalizaciones
Se montarán desde los tableros por caño galvanizado liviano con registros, tipo Daisa o similar calidad.
Cuando se indiquen tramos embutidos por muros o tabiques se realizarán con corrugados anti llama.
Salvo indicación expresa los caños y corrugados serán en general de diámetro mínimo de 20mm. Las
canalizaciones  deberán  estar  sujetas  con  firmeza  para  garantizar  su  estabilidad.  No podrá  ejecutarse
ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.
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La canalización a los nuevos tableros se realizarán por la bandeja existente en el hall central y desde allí
ingresarán al nivel de entrepiso y, por dentro, hasta la planta baja, siempre con bandeja galvanizada,
tabicada, tapada y con curvas articuladas. 
Los recorridos serán consultados y ajustados en forma precisa son la Supervisión de Obra, quien podrá
modificar la  ubicación final de equipos y terminales,  sin que esto implique una modificación de los
costos.

Conductores
Salvo indicación expresa, los conductores serán en general clase 5 del tipo multifilar, de llama retardada y
se utilizarán los colores reglamentarios. Las diferentes secciones deberán ser propuestas por el contratista
en función de las cargas a conectar, contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones
a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo que asegure un
conexionado mecánica y eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes
reconocidos y homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisión de
Obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún
tipo.

Puesta a tierra
Se realizará el tendido del conductor de protección, del tipo forrado de color verde amarillo, que deberá
ser detallado en planos con indicación de secciones y que se conectará a la tierra artificial de los tableros
“TG-PB, Tab. 33 y T-A-EP”, según corresponda.

Interruptores termo magnéticos
Será  del  tipo  automático  con  protección  térmica  y  magnética  incorporadas,  de  calidad  reconocida,
debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Serán del tipo para colocar sobre
riel DIN.

Tomacorrientes
Se montarán en cajas modulares exteriores tipo DAISA. Serán de tipo schuko compatibles con ficha 3 en
línea (tierra lateral y central) y 3 en línea, salvo indicación expresa. Serán con plaqueta de color blanco,
de la línea Duomo de Vivion, o similar calidad.  En todos los casos la ubicación precisa será consultada
con la Supervisión de Obra.

Interruptores de Luz
Se instalarán en caja exterior tipo DAISA.. Serán del tipo modular, de calidad similar a la línea Duomo de
VIVION. En todos los casos la ubicación precisa será consultada con la Supervisión de Obra.

Luminarias
El oferente indicará claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, procedencia, marca y modelo,
adjuntando catálogo  o folleto con foto,  dimensiones  y características.  La  Supervisión de Obra podrá
solicitar  una  muestra  de  cada  tipo  de  luminaria  cuando  lo  entienda  conveniente.  Serán  todas
suministradas y e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicación indicadas en gráficos. El
tipo de luminaria y lámpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del diseño y los materiales sean similares. En particular se considerará utilizar
iluminación LED.
Todas  las  luminarias  se  suministrarán  completas  con  sus  equipos  y  lámparas.  Tendrán  balastos
electrónicos con corrección local del factor de potencia,  si  lo requieren. Todas las lámparas, tubos y
equipos serán para tensión nominal 230Vac.
La cantidad será la especificada en los gráficos y planillas. En todos los casos la ubicación precisa será
consultada con la Supervisión de Obra. A modo indicativo se sugieren luminarias detalladas en la planilla
correspondiente.
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e) datos
No  se  contempla  la  instalación  de  nuevos  puestos  de  datos,  pero  se  deberá  considerar  proteger  y
mantener  las  instalaciones  existentes  así  como  instalar  las  canalizaciones  nuevas  para  datos  que  se
indiquen en planos. 

4. AIRE ACONDICIONADO
Se deberán realizar las canalizaciones de acometida eléctrica y desagüe para prever la instalación de un
equipo de aire acondicionado tipo Split en el entrepiso, con sus correspondientes unidades interiores y
exteriores ubicadas tal como se indica en planos. El equipo existente en planta baja será conservado pero
modificando la posición de la unidad interior, por lo que se deberá considerar esa tarea, garantizando el
correcto funcionamiento del equipo.

5. INSTALACIÓN SANITARIA
Se deberán suministrar e instalar las cañerías de desagüe para los dos equipos de aire acondicionado que
se indican. En ningún caso se aceptarán desagües por caída libre al exterior ni al interior, por lo que se
deberá prever su canalización prolija hacia las columnas existentes.
En el interior del local principal se deberán ejecutar tramos nuevo de PVC para canalizar los desagües. 
Todo tramo de PVC al exterior será protegido con dos manos de pintura tipo INCAFRENT o similar,
color gris.

6. PINTURA
Se seguirán todos los  cuidados  para  la  preparación de superficies  y piezas  a  tratar  de acuerdo a  los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Los  materiales  a  emplearse  serán  de  la  mejor  calidad  debiéndose  someter  a  la  aprobación  de  la
Supervisión de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicará la marca de
la pintura a utilizar, la cual,  junto con el resto de los productos, deberá llegar a obra en sus envases
originales,  cerrados  y  se  deberán  respetas  las  condiciones  de  acopio  y  aplicación  indicadas  por  el
fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el fabricante de pintura para que
sean compatibles.
Es obligación del Contratista comunicar a la Supervisión de Obra, la ejecución de cada tarea para el
control respectivo.

En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP y planillas, solo servirá
de  guía  a  los  efectos  de  efectuar  los  trabajos,  ya  que  el  objetivo  será  el  de  lograr  una  superficie
homogénea  con  un  correcto  poder  de  cobertura  para  lo  que  se  exigirá  la  aplicación  de  las  manos
necesarias hasta alcanzar dicha situación.
En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de
acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será la encargada de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberán limpiarse y prepararse. Es
decir:  limpias,  libres  de  polvillo,  suciedad,  hongos  o  grasitud,  removiendo  pinturas  viejas  donde
corresponda, mediante lijado. Las zonas que presenten suciedad se deberán lavar con abundante agua
tibia y jabón neutro antes del lijado, para evitar que los rastros de grasitud y mugre ingresen en los poros
del sustrato.
En el caso de los sectores con pintura envejecida o floja, se deben eliminar totalmente con espátula o
cepillo de alambre,  papel  de lija,  viruta de acero,  etc.,  según convenga,  utilizando previamente a  la
pintura de terminación, fijador diluido con aguarrás al 25%. Cuando se deba nivelar la superficie con
enduido, se aplicará fijador al aguarrás antes y después del mismo. Luego de las manos de enduido y
lijados intermedios que correspondan, se garantizará la eliminación de todo tipo de polvo. Tras obtener
el aval de la Supervisión de  obra, se procederá a la aplicación de dos manos de pintura en el sector
reparado. Luego se aplicarán las manos generales en la pared cubriendo las zonas reparadas y pintadas
nuevamente.
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Cuando se realicen trabajos de restitución parcial de los acabados, estos deberán ser aprobados por la S.
de O., debiéndose asegurar la perfecta reproducción de los colores y texturas respecto de los existentes.

Pintura De Albañilería
Se pintarán todas las nuevas superficies de yeso y los paramentos de mampostería existentes con esmalte
satinado al agua color Pelícano (30yy72/018 de la carta de INCA ). Excepcionalmente los tabiques de la
escalera, tanto laterales como de fondo, se pintarán con esmalte al agua satinado color gris carbón.
Los cielorrasos dentro de los locales se tratarán con una primera capa de sellador pigmentado y dos
manos (mínimo) de pintura para cielorraso anti-hongos, color blanco. 

Previamente se realizará el masillado y el nivelado de la superficie con enduido, se aplicará Fijador al
Aguarrás  antes  y  después  del  mismo.  Luego  de  las  manos  de  enduido  y  lijados  intermedios  que
correspondan, se garantizará la eliminación de todo tipo de polvo. Tras obtener el aval de la Supervisión
de Obra, se procederá a la aplicación de al menos dos manos de pintura de terminación.

No se aceptará ningún trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura deberá
tener  un  acabado  homogéneo,  sin  rastros  de  pincel  o  rodillo  y  con  la  carga  necesaria  para  cubrir
perfectamente la superficie de base.

Se deberá usar  cintas  específicas  para  trabajos  de pintura para  delimitar  perfectamente los  bordes  y
proteger las superficies aledañas. No se pintarán zócalos interiores ni pisos, y se tendrá especial cuidado
de no dañar los mismos. Luego de realizadas las tareas de pintura, el pintor deberá realizar una limpieza
exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por los trabajos.

Pintura De Herrería
Se pintarán todos los elementos de acero, tales como: perfiles, tensores, platinas, pasamanos, reja, etc.,
que se indiquen a pintar. Toda pieza metálica nueva llegará de taller a obra protegida con una mano de
esmalte epoxi.
Se seguirá lo indicado en las planillas y detalles correspondientes. En general se aplicarán dos manos de
cromato de zinc bajo al menos dos manos de terminación de esmalte sintético satinado, color gris carbón,
salvo si se indica otra terminación.

7. HERRERÍA
Se suministrará y se colocará el pasamanos de acero que se indica en planos y se detalla en planillas.
Consiste en una barra maciza de sección rectangular de 20x40mm de acero, soldado al PNC22  de la
estructura del entrepiso.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La  obra  se  deberá  entregar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,  debiendo  retirar  la  totalidad  de
escombros antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea  posible  realizar  trabajos  en  el  sector.  La  coordinación  se  hará  con  la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana
Martínez, y la suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa.

Se deberá realizar, con anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha
a coordinar, para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.
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V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de O.
Todo procedimiento  y  o  calidad de  los  materiales  deberá  cumplir  con las  normas  del  arte  del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o  memoria,  la  Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  MTOP  –Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.
Todos los  materiales  a emplearse serán de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.  Los
materiales  defectuosos  o  que  no  estén  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la  memoria  o  las
instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VII. OFERTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuación se lista un rubrado orientador.

• Implantación y protecciones (global) / $..................................
• Limpieza y demoliciones (m²) / $..............................…
• Planos (global) / $..............................…
• Demoliciones (global) / $..............................…
• Estructura de Acero – perfiles (ml) / $..............................…
• Estructura de Acero – platinas y anclajes (unidad) / $..............................…
• Estructura de Acero – tensores (ml) / $..............................…
• Muros y reparaciones (m²) / $..................................
• Revoques (m²) / $..............................…
• Tabiquería de yeso (m²) / $..............................…
• Instalación eléctrica - 

(unitarios por tablero, interruptores, tomas instalados)/ $...............................…
• Instalación eléctrica – canalizaciones por tipo (ml) / 
• Instalación eléctrica – Luminarias (unidad) / $ .................................
• Instalación de Aire Acondicionado (movimiento) / $..............................…
• Previsión de Aire Acondicionado (movimiento) / $..............................…
• Pintura de albañilería (m²) / $..............................…
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• Pintura de herrería (global) / $..............................…
• - Herrería – pasamanos (global) / $..............................…
• - Limpieza y repliegue de obra $..................................

• - Imprevistos (10%) / $..................................

• - Subtotal $..................................
• - IVA $..................................
• - Total $..................................
• - Monto imponible (total y para cada rubro) / $..................................

• - Plazo de obra: ……………días hábiles.
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