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LICITACION PUBLICA N° 3/23.

ADQUISICION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION

El presente Pliego de Condiciones Particulares y Memoria Descriptiva conjuntamente
con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto 257/2015,
fijan las condiciones que han de regir en el presente llamado a Licitacién Abreviada para:

Art. 1. OBJETO.

La presente Licitacion refiere a los trabajos de rubros de construccion que a
juicio exclusivo del Banco de Seguros del Estado deban realizarse en sus propiedades
de los Departamentos de Montevideo y Canelones, segun lo estipulado en el Pliego de
Condiciones y Memoria Descriptiva.

En todo lo que NO se indique en la Memoria Descriptiva, regird la Memoria
Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP en su ultima edicion.

Art. 2. REQUISITOS EXCLUYENTES.

La empresa oferente debera:

2.1. Cumplir con los requisitos formales de la oferta: redaccién, domicilio e identificacion,
previstos en el numeral 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

2.2. Estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) en alguno
de estos tres estados: ACTIVO, EN INGRESO e INGRESO SIIF.

2.3. No estar comprendido en las causales que expresamente impiden contratar con el
Estado, en consonancia con el Articulo 46 del TOCAF.

2.4 Deberan contar certificado vigente de calificacion de empresas constructoras
nacionales (V.E.C.A) igual o superior a $U 40:000.000, a la fecha de presentacion de la
oferta.
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2.5 Haber cumplido con las visitas obligatorias del articulo 4 del presente pliego previo a la
presentacion de la oferta.

2.6 La empresa (que no podra ser unipersonal) debera contar con:

- Plantilla de trabajo minima:
- 1 Arquitecto
- 1 Técnico prevencionista
- 2 capataces

- Experiencia excluyente en al menos uno de los siguientes tipos de obras
- Edificacion de Educacion — Aulas
- Banca privada
- Oficinas Publicas
- Hospitales (area asistencial)
- Locales comerciales o industriales mayores a 1.000 m?

2.7. Junto con la oferta el oferente debera presentar el Formulario de Identificacion del
Oferente (Anexo |) suscrito con firma autdgrafa o electrénica avanzada (art. 6 Ley 18.600)
por quien tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente. En caso de
utilizar firma electrénica avanzada se deberan proporcionar al BSE las herramientas para
su verificacion.

El no cumplimiento de cualquiera de estos requisitos implicara la desestimacion de la
oferta.

Art. 3. COTIZACION.

3.1. Las propuestas deberan presentarse en pesos uruguayos sin impuestos.
La oferta deber& presentarse obligatoriamente completando el rubrado proporcionado
por el BSE. El rubrado antes referido estard disponible en la pagina de Compras
Estatales.

Se deberan cotizar obligatoriamente todos los rubros que se detallan en el
rubrado a los efectos del estudio comparativo, para lo cual se brinda el metraje
estimado para cada uno de ellos para el total del plazo posible del contrato (un afio,
con dos eventuales renovaciones anuales).

Cada oferente podra adicionar aquellos rubros que considere convenientes
para complementar su oferta y deberan agregarse al final, pero no se tomaran en
cuenta para el calculo del valor comparativo. En estos agregados, si los hubiere, el BSE
podra aceptarlos, rechazarlos o entablar negociaciones buscando mejoras, de acuerdo
a su mejor conveniencia.

No se admitira ninguna alteracion a la numeracion de rubros definida en este
pliego.
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El BSE no estd obligado a ejecutar todos los rubros cotizados ni las

cantidades estimadas en el formulario de cotizacion.

3.2. Se debera presentar curriculum del técnico responsable designado (Que

cumpla con lo indicado en el punto 2.2 de la Memoria Descriptiva). Debera completarse
el anexo Il - EXPERIENCIA TECNICO RESPONSABLE con la informacion solicitada.

3.3. Se debera presentar documentacion acreditante de los requisitos

excluyentes.

Art. 4. VISITAS OBLIGATORIAS

El llamado prevé una visita obligatoria por parte de los oferentes previo a la presentacién
de ofertas a los siguientes edificios:

Mercedes 1051, edificio Casa Central

Av. Libertador Lavalleja 1458/64, apartamentos y oficinas propiedad del BSE.
Av. Libertador Lavalleja y Mercedes, estacionamiento

Bvar. Artigas 3821, edificio Operaciones

Circ. Durango 1401 Ap. 01, depdsito/archivo

Reconquista 260, depdsito/archivo

Rio Negro 1473, edificio Cantina de Casa Central

Avda. José Pedro Varela 3420, Hospital BSE.

Pesaro s/n, estacionamiento e instalaciones, predio anexo al Hospital BSE.
Avda. Giannattasio Km. 20, Sucursal Ciudad de la Costa.

José Enrique Rodo 357, Sucursal Canelones.

Parque Forestal Joaquin Suéarez (contiguo al Parador Tajes, Canelones)

Las fechas de visita se publicaran en la web de Compras Estatales.

No se aceptaran ofertas que no hayan cumplido con la visita obligatoria. Se aceptaran
como validas las constancias de visitas realizadas en el marco de la Licitacion publica
02/23 (dejada sin efecto), sin perjuicio de lo cual los eventuales oferentes tendran la
libertad de realizar nuevamente las visitas en el marco de esta licitacion.

Art. 5. ACTUALIZACION DE PRECIOS.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con el indice del Costo General

de la Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica, considerando la
variacion de dicho indice entre el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas y el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.
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Art. 6. DISPOSICION.

El adjudicatario debera contratar al momento del inicio del contrato y mantener vigente
hasta su cese, un seguro de Responsabilidad Civil que cubra, dafios y perjuicios que
pudieran provocarse al BSE, usuarios o terceros.

La suma asegurada serd de U$S 50.000 (ddlares estadounidenses cincuenta mil)
anuales.

Art. 7. SOLICITUDES DE PRORROGA.

De solicitarse prérroga para la apertura de esta Licitacion, la misma debera ser
presentada por escrito ante el Dpto. de Compras Central del BSE o a la direccion
electronica licitaciones@bse.com.uy no menos de cinco dias hébiles antes de la fecha
fijada para la apertura.

Vencido dicho plazo, no se daré tramite a ninguna solicitud de prorroga.

Sin perjuicio de lo expuesto, el BSE podra resolver a su sélo arbitrio prorrogar
la fecha de apertura.

En este caso lo hara saber mediante aviso que se publicara en los mismos
medios utilizados para la difusion del llamado de esta licitacion, con una antelacion de
cinco dias calendario a la fecha fijada en principio para la apertura de las propuestas.

Art. 8. ESTANDARES DE CALIDAD.

Las empresas que resulten adjudicatarias, deberan cumplir con los mismos
estdndares de calidad que cumpla el HBSE en la gestion de su personal. En
consecuencia, deberan mantener a disposicion del BSE toda la informacion y
documentacion que se requiera en este sentido y acceder a los controles que el BSE
periddicamente pueda realizar.

Art. 9. MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Las oferentes mantendran la validez de las ofertas por un periodo minimo de ciento
ochenta dias calendarios, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

Durante ese lapso las oferentes se comprometen a mantener todas las condiciones de
la oferta.

Vencido dicho plazo o aquel al que se hubiera comprometido la oferente, sin que se
hubiera producido resolucién por parte del BSE, las ofertas se consideraran vigentes,
salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.
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Art. 10. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

En el presente llamado no se exigira la constitucion de Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

No obstante, en caso de incumplimiento por parte del proponente de su obligacion de
mantener su oferta, se aplicara la multa establecida en el Art. N° 64 del TOCAF.

Art. 11. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Las consultas y aclaraciones relacionadas al presente llamado por parte de las firmas
oferentes se deben realizar exclusivamente via e-mail a licitaciones@bse.com.uy y
hasta 5 (cinco) dias habiles antes del dia fijado para la apertura. Por otras consultas los
interesados también se pueden contactar por los siguientes medios: Tel: General N°
1998 + 9, e Internos: 2179 - 2176 - 2175; o personalmente en las oficinas de Compras
Central, sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, en el horario de 12:00
a 17:00 horas.

Las respuestas y aclaraciones se publican, en la pagina web de Compras Estatales
en el apartado “Aclaraciones”.

Art. 12. DE LAS NOTIFICACIONES

Las partes constituyen domicilio a efectos del presente contrato, en los declarados como
suyos (el o los adjudicatarios en el Registro Unico de Proveedores del Estado RUPE y
el BSE constituye domicilio en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, piso 1,
Departamento de Compras Central, y electronico en licitaciones@bse.com.uy ) y
aceptan la nota con acuse de recibo, correo electrénico con acuse de envio, el telegrama
colacionado con acuse de recibo y la notificacién por Acta Notarial como comunicacion
o forma de notificacion valida y eficaz a todos los efectos entre las partes, salvo en caso
de rescision de Contrato que requerira expresamente telegrama colacionado con acuse
de recibo o actuacion notarial.

Las partes establecen como validas y eficaces a todos los efectos las comunicaciones
efectuadas a las direcciones referidas anteriormente, considerandose las mismas como
fehacientes.

Art. 13. OFERTAS: PRESENTACION DE OFERTAS. INFORMACION
CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES- APERTURA DE OFERTAS.

Banco de Seguros del Estado
Av. Libertador 1465 | C.P.:11100 - Montevideo | Uruguay
Teleservicios 1998 | bse.com.uy


mailto:licitaciones@bse.com.uy
mailto:licitaciones@bse.com.uy

B, SE,

En Uruguay nadie te da mas seguridad

Las propuestas serén recibidas Unicamente en linea. Los oferentes deberan
ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran
ofertas por otra via. Se adjunta en Anexo Il el instructivo con recomendaciones sobre
la oferta en linea y accesos a los materiales de ayuda disponibles. La documentacion
electronica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato pdf o word, sin
contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado. Cuando el oferente deba agregar
en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel,
debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de
resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo
establecido en el articulo 48 del TOCAF. El formulario de identificacion del oferente

debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para

ese acto. En tal caso, la representacidén debe estar debidamente respaldada en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de
representantes y documentacién de poderes ingresados y al menos verificados

en el sistema.

No se admitirdn ofertas fuera de esta modalidad.

ElI BSE no sera responsable por los problemas que puedan ocurrir en la modalidad correo
certificado.

INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

En caso de que los oferentes presentaren informacién considerada confidencial, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 10 literal 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la
Informacién Publica de 17 de octubre de 2008 y del articulo 65 del TOCAF, la misma
debera ser ingresada indicando expresamente tal caracter y en archivo separado a la
parte publica de su oferta.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:

Informacion confidencial Informacion no confidencial

Informacidn relativa a sus clientes. Informacién relativa a los precios.
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La que pueda ser objeto de propiedad La descripcion de bienes y servicios
intelectual. ofertados.

La que refiera al patrimonio del Las condiciones generales de la
oferente. oferta.

La que comprenda hechos o actos de
caracter economico, contable, juridico
o administrativo, relativos al oferente,
que pudiera ser util para un
competidor.

La que esté amparada en una clausula
contractual de confidencialidad.

Informacién de naturaleza similar
conforme a lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Informacion (Ley N°
18.381), y demas normas
concordantes y complementarias.

Acceso alainformacién confidencial proporcionada por un oferente:

Identificacion Detalle

Resto de los i .
No tendran acceso a la misma.

oferentes

Administracion Tendran acceso ilimitado no siendo de aplicacién el
contratante caracter confidencial.

Tribunal de Tendran acceso ilimitado no siendo de aplicacién el
Cuentas caracter confidencial.

Notas: Cuando las ofertas contengan datos personales, el oferente, en caso de
corresponder, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme
a lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personales y Accion de Habeas Data
N° 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias.
Asimismo, se debera informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los
términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.
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La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese informacion en caracter
confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida, la
Administracion contratante podra solicitar al oferente que levante el caracter de
confidencial a esos contenidos, dandole un plazo maximo de 48 horas siguientes a la
notificacion, a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La
notificacion se realizara a través del correo electronico que el proveedor ingresé en el
RUPE y asimismo se publicara en el sitio web de Compras Estatales. En caso que el
oferente no levante dicha condicion su oferta sera desestimada.

Resumen no Debera presentarse en la parte publica de su oferta un

confidencial ‘resumen no confidencial”, breve y conciso, que
especifique a qué refiere la informacion calificada como
confidencial (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Art. 14. APERTURA DE OFERAS

La apertura de las ofertas se llevara a cabo el dia 10 de julio de 2023, a las
12:00 horas.

Art. 15. FACTORES PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS
Los factores a tomar en cuenta para la comparacion de las ofertas son:
A) PRECIO: 50 puntos
Se asignara el mayor puntaje a aquel oferente cuyo precio (TOTAL
OFERTA SUMA DE TOTALES (2+3) sea el menor y comparativamente
se valoraran las restantes por regla de tres simple

B) EXPERIENCIA DEL TECNICO RESPONSABLE: Maximo 40 puntos
Se puntuara la experiencia del Técnico responsable designado en la
oferta de la siguiente manera:
e Oficinas Publicas — 5, puntos por antecedente valido con
un maximo de 20 puntos.
e Edificacion de Educacion (aulas) — 5 puntos por
antecedente valido con un maximo de 20 puntos.
e Hospitales (exclusivamente areas asistenciales) — 5 puntos
por antecedente valido con un maximo de 20 puntos.
e Locales comerciales o industriales con mas de 1.000 m? —
5 puntos por antecedente valido con un maximo de 20
puntos.
e Oftros - 2 puntos por antecedente valido con un maximo de
10 puntos.
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C) Certificados de calidad: Se puntuaran las siguientes certificaciones vigentes

UNIT ISO presentadas por el oferente:

e |SO 9001 - 5 Puntos
e [SO 45001 — 3 Puntos
e [SO 14001 — 2 Puntos

Antecedentes negativos en RUPE, se descontara:

En caso de contar con antecedentes negativos en el RUPE, se realizaran los siguientes
descuentos:

Advertencia. 1 punto.

Suspension. 3 puntos.

Eliminacion del infractor como proveedor del organismo sancionador. 5 puntos.

De constar antecedentes negativos con sanciones distintas a las anteriores, se evaluara
la falta cometida y se la graduara de conformidad a alguno de los tres tipos de sanciones
anteriormente descriptos, efectuandose el detrimento correspondiente en el puntaje.

Se tomaran en consideracion solamente las sanciones inscriptas en los ultimos 5 afios
y no se descontaran, sumando todas las sanciones inscriptas, mas de 15 puntos.”

Art. 16. NORMAS DE SEGURIDAD.

En todo, la empresa adjudicataria, estara obligada a cumplir estrictamente las normas
de seguridad para el personal afectado a las tareas. A su vez debera cumplir con todas
las normativas nacionales e internacionales que regulan su rubro de actuacién y las de
los equipos e instalaciones a ser implantadas.

Art. 17. MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACIONES

De acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 66 del T.O.C.A.F., la Administracion
podrd invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando a esos efectos
un plazo no menor a dos dias para presentarlas.

En caso de existir ofertas similares, la Administracion podra entablar negociaciones con
aquellas oferentes que precalifiguen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones
técnicas, de calidad o de precio.

Asimismo, en los casos de precios manifiestamente inconvenientes, la Comision
Asesora de Adjudicaciones podra entablar negociaciones tendientes a la mejora de
ofertas con aquellos que la misma seleccione a tal efecto.
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Art. 18. ADJUDICACION.

El BSE se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta que considere mas
conveniente de acuerdo a la evaluacion realizada en el Art. 15.

La adjudicacién de las propuestas queda condicionada a la resolucién de las autoridades
competentes del BSE, el que se reserva el derecho de adjudicar o declarar desierta la
Licitacién en su caso, o de rechazar todas las propuestas cuando no las considere
validas o admisibles, o se trate de propuestas manifiestamente inconvenientes.

De no cumplir la empresa adjudicataria con su obligacion en las condiciones exigidas, el
BSE tendré& la facultad de adjudicar la prestacion del servicio, a la oferente que haya
efectuado la segunda mejor oferta seleccionada o en su defecto a las siguientes, todo
ello de acuerdo con el orden de prelacién en que hayan quedado las mismas.

En virtud de la Ley 17957 el BSE, en forma previa a la adjudicacion, verificara si los
posibles contratantes o cualquiera de sus directores o administradores (cuando se trate
de personas juridicas) se encuentran inscriptos como deudores alimentarios en el
Registro Nacional de Actos Personales Seccion Interdicciones.

Si alguno de ellos figurara en el registro, el BSE le notificard tal circunstancia a efectos
de ser subsanada.

Resuelta la adjudicacion se ampliara la informacién registral, otorgandose al
adjudicatario un plazo prudencial, no menor a 10 dias hébiles en el que debera cancelar

dicha inscripcion.

De no hacerlo la institucion quedara facultada a contratar con el siguiente oferente que
se halle en las condiciones exigidas.

18.1. Requisitos formales a acreditar por el Adjudicatario:
La Administracion verificara en el RUPE:

Vigencia del Certificado Unico de la Direccion General Impositiva

Vigencia del Certificado Comun del Banco de Prevision Social
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Vigencia del Certlﬁcado Banco de Seguros del Estado que acredite el
cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales

Ausencia de elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones

segun corresponda.

18.2. Notificacion sobre cédigo de éticay conducta del BSE:

La adjudicataria debera notificarse del cddigo de ética y conducta del BSE. Puede
acceder a los documentos mencionados en el siguiente link:
https://institucional.bse.com.uy/inicio/institucional/Transparencia/

Art. 19 GARANTIAS

Art. 19. 1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Una vez adjudicada la presente Licitacion, el adjudicatario debera constituir una Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, por una suma de $2.000.000 (pesos uruguayos dos
millones), la cual debera mantenerse vigente durante la vigencia del contrato y sus
renovaciones. Este requisito deberd cumplirse dentro de los 5 (cinco) dias héabiles
posteriores a la notificacion de la adjudicacién, en la misma forma y condiciones
establecidas para la Garantia de Mantenimiento de Oferta (Art. 5).

Seran imputables a la garantia de fiel cumplimiento de contrato el pago de las multas y
los dafios y perjuicios ocasionados al BSE por los incumplimientos del adjudicatario. En
caso de afectacion parcial de la garantia, el adjudicatario se obliga a recomponer la
misma al importe indicado en el paragrafo anterior en un plazo de quince dias habiles.
El incumplimiento de la presente obligacion sera considerado grave.

En caso de rescisibn o resoluciéon del contrato por incumplimiento imputable al
adjudicatario, el BSE ejecutara la totalidad de la garantia de fiel cumplimiento.

19.2 GARANTIA POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEY DE
TERCERIZACIONES

El adjudicatario debera constituir una garantia por una suma de $2.000.000
(pesos uruguayos dos millones) del total del contrato, por concepto de garantia de Ley
de Tercerizaciones, la cual debera cubrir los incumplimientos derivados de las
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obgiigéciones establecidas en la ley No0.18099 y Ley 18251, asi como en sus leyes

modificativas, interpretativas y concordantes.

En este caso, las garantias deberdn mantenerse vigentes hasta un afo
después de la finalizacion efectiva del contrato, en virtud del régimen de interrupcion
del plazo de prescripcion de las acciones originadas en las relaciones de trabajo,
previsto en el art. 1 de la Ley 18.091 del 19/01/17. La garantia podra mantenerse
vigente durante la duracion del vinculo con el BSE si la misma expresamente establece
gue su cobertura es en “base a ocurrencias”, cubriendo los incumplimientos ocurridos
durante su vigencia, independientemente del momento en que se presente el reclamo.

Las modalidades para la constitucién de la garantia son por las establecidas
en el pliego Unico de condiciones particulares (aprobado por Decreto No. 131/14).

En caso que el oferente opte por depositar garantias mediante pélizas, las
mismas no podran excluir coberturas por incumplimientos de origen legal y/o
reglamentario.

En caso que una empresa incumpla sus obligaciones laborales correspondiendo la
aplicacién de una sancion, la misma se aplicara tanto a la empresa contratista como a
sus titulares

Art. 20. INTENCION DE CONSORCIOS Y CONSORCIOS

En caso de presentarse como intencién de consorcio, la oferta en linea debera
presentarla una de las firmas integrantes del consorcio adjuntando toda la
documentacion requerida y los Formulario de identificacion del Oferente de cada
una de las empresas que integraran el consorcio.

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la Licitacion integrando un consorcio,
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacién de un extracto del Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

En el caso de tratarse de un consorcio ya constituido, debera acreditarse mediante
testimonio notarial por exhibicion de la primera copia de la escritura publica o del primer
testimonio de protocolizacion del contrato de consorcio debidamente inscripto en el

Registro Publico de Comercio y publicado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 16.060.
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Y en el caso que el contrato haya tenido modificaciones, debera también agregarse el

testimonio notarial de esa modificacion debidamente inscripta y publicada.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

« Empresas que conforman el consorcio.

* Razones de complementariedad que justifican la asociacién

« Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

» Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento asociado,
hasta la finalizacién de la contratacion y sus prorrogas en caso de corresponder.
Este documento debera estar formulado de acuerdo a conformidad a las
disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea
la nacionalidad de las empresas.

» Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

» Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y se obligaran en forma
indivisible y solidaria entre si y en relacion con BSE por todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente el BSE
la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez realizada la adjudicacion, el BSE solicitard el documento que acredite la
constitucién del consorcio si asi correspondiera, el cual debera recabar los términos
establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepciéon del porcentaje de
facturacion de cada empresa el cual podré tener variaciones respecto a lo establecido
en la misma.

Para dicho caso, el contrato que acredite la constitucion del Consorcio debera
presentarse dentro de los quince dias corridos desde la notificacion de la
adjudicacion. Sin perjuicio de lo establecido, la adjudicataria contara con un
plazo de seis meses desde la adjudicacion para acreditar la culminacion del
tramite aportando toda la documentacién correspondiente.

Asimismo, en todos los casos, el contrato de constitucion de consorcio debera
establecer:
e Que las empresas consorciadas seran solidariamente responsables de las
obligaciones contraidas, las cuales seran indivisibles, y
e La no modificacion del contrato sin el previo consentimiento expreso del BSE.
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Art. 21. PLAZO DEL CONTRATO y RESCISION.

El plazo del contrato sera de un afio. El adjudicatario debera estar a disposicion para el
inicio de la prestacion de los servicios a los 30 dias corridos desde la notificacion de la
adjudicaciéon. La Administracion podra exigir la formalizacion del contrato por escrito y
en ese caso se establecera si el comienzo del computo del plazo sera desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion o desde la firma del mismo. La negativa del adjudicatario
a suscribir el contrato o a formalizarlo por escrito cuando asi se establezca, se entendera
como un incumplimiento del mantenimiento de oferta o del propio contrato, segun el
caso.

De no exigirse la formalizacion por escrito por la Administracion, regird siempre desde la
fecha de notificacion de la adjudicacion.

En todos los casos, el plazo podra ser renovable automaticamente hasta por dos
periodos anuales mas, hasta un total de tres afios.

El BSE se reserva el derecho de rescindirlo sin expresion de causa, en cualquier
momento, con un preaviso de 15 (quince) dias por telegrama colacionado. Esta
contingencia no generara derecho alguno a reclamacién por parte de la empresa
adjudicataria, ni de indemnizacion por parte del BSE.

La empresa adjudicataria podré solicitar la rescisioén unilateral del contrato al vencimiento
de cada periodo anual, debiendo comunicarlo con un preaviso de 60 (sesenta) dias
calendario mediante telegrama colacionado.

Art. 22. OBLIGACIONES LABORALES DE LA ADJUDICATARIA.

1). La retribucion de los trabajadores de la empresa que resultare adjudicataria
debera respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

Asimismo, la adjudicataria deberd cumplir respecto de todos sus trabajadores
con el pago de aportes y contribuciones de seguridad social correspondientes y con el
pago del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contratada
en el BSE.

2). La adjudicataria, estara obligada a cumplir estrictamente las normas de
seguridad y prevencién respecto del personal afectado a las tareas objeto de este
llamado, de acuerdo con lo dispuesto por la legislacion vigente, teniendo en cuenta lo
establecido en el Decreto N° 406/88 del 03/06/88 reglamentario de la Ley N° 5032 del
21/07/914.

3). El BSE se reserva el derecho de exigir la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral y las contribuciones
de seguridad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados e instar
a los organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del caso.
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4). La empresa adjudicataria queda obligada a comunicar al BSE los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio, a efectos de poder
realizar los controles correspondientes.

5). El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en este
articulo, configurara incumplimiento del contrato y sera causal de rescision del contrato
por responsabilidad imputable a la empresa que resultare adjudicataria.

6). EI BSE tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario en
virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de
la empresa contratada, pudiendo adoptar las previsiones administrativas del caso y
requerir la informacion que corresponda en cualquier momento.

7). La empresa adjudicataria debera enviar con una anticipacion de cinco dias la
informacion necesaria para el calculo del pago de la factura por aportes unificados a la
construccion. En caso de que no envien la informacion en tiempo y forma, las multas y
recargos correran por cuenta del adjudicatario.

8). De detectarse montos imponibles por encima del porcentaje establecido
como tope, las sumas abonadas por el BSE en exceso de lo establecido, se
descontaran de las proximas facturas a abonar al adjudicatario, o de no ser posible tal
descuento el adjudicatario se obliga a abonar dichas sumas al BSE.

9). En caso que el contratista exceda el plazo del cronograma de obras aprobado
por el BSE, por causas imputables a la empresa, se congelara el ajuste de precios a la
fecha final del mismo, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.

Art. 23. LEYES SOCIALES.

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la
Industria de la Construccién establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de
cargo del BSE, siendo el porcentaje actual de gravamen (se ajustara en caso de
corresponder):

Total Aporte Unificado de la Construccion 71,8 %
Caja de Profesionales Universitarios 4,00 %
TOTAL 75,8 %

El Monto Imponible se calculara aplicando el 20% al Monto Global, monto
definido por el BSE como incidencia de mano de obra total.

En caso de que una oferta que no cumpla con la incidencia mencionada
excediendo el porcentaje definido, fuera adjudicataria de la licitacion, el BSE abonara
Leyes Sociales tomando un monto imponible maximo de hasta el 20 % del Monto
Global, no pudiendo la empresa reclamar pagos por leyes sociales superiores a ese
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valor, quedando obligado sin embargo a realizar la totalidad de la obra en estas
condiciones.

En caso de que la oferta adjudicataria presentara una incidencia inferior al 20
%, se pagara hasta el valor presentado en la oferta.

Sobre el Monto Imponible asi calculado, se aplicara el 71,8 o 75.8 % segun
corresponda.

Esta cifra serd el tope del aporte que BSE efectuard al B.P.S. actualizado por
los aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, BSE retendra el importe que corresponda
de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos, el BSE abonard mensualmente los aportes sociales
correspondientes, en base a las planillas suministradas por el Contratista, hasta el tope
indicado.

El Contratista deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y
Actividad de A.T.Y.R. para su autorizacion por el Departamento de Infraestructura
Edilicia en un plazo no menor a 7 dias corridos previo a la fecha de vencimiento del
mismo, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devenguen del no cumplimiento
de lo anteriormente sefialado.

Los aportes por complemento de Cuota Mutual, establecidos en la Ley 18.083,
y demas reglamentaciones vigentes, deberan ser acreditados y documentados,
estando los mismos a cargo del BSE.

El valor del monto imponible de cada item en dias inhabiles y en horario
nocturno de dias habiles no superara el 30% (treinta por ciento) del valor del monto
imponible del mismo item en dias hébiles.

En caso de subcontrataciones o tercerizaciones de trabajos expresamente
autorizados de acuerdo a lo establecido por la clausula 24, el BSE no sera responsable
del pago de los Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcciéon (ni de
ningun otro aporte que corresponda) respecto de los empleados de la empresa
subcontratada o tercerizada. De ser considerado el BSE responsable del pago de dichos
aportes, o en caso de abonarse cualquier suma por dicho concepto, el Contratista
reembolsara dichas sumas al BSE en forma inmediata, pudiendo en su defecto el BSE
retener dichos importes de los pagos de certificados de obra respectivos.

Art. 24. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

La adjudicataria no podra subcontratar los servicios total o parcialmente ni ceder el
contrato o subarrendar los servicios, salvo autorizacion expresa y por escrito del BSE vy,
en el caso de asuntos inherentes a su giro, previa autorizacion de la Superintendencia
de Servicios Financieros del Banco Central.
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AL 25" FORMA DE PAGO.

La constancia de la ejecucion de obra (certificado de obra firmado con identificacion del
profesional que autoriza el mismo) - numero de padron- y sello) sera entregada en el
Dpto. de Compras Central (Av. Libertador 1464, 1° Piso).

El pago se realizara en forma mensual, luego de conformada la factura, en un plazo de
quince dias, la que debera entregarse en la Division Contable, Sector Atencién a
proveedores. El BSE realiza pagos todos los martes del mes.

Art. 26. INCUMPLIMIENTO Y MORA AUTOMATICA.

El BSE se reserva el derecho a reclamar por los dafios y perjuicios que pudiera
causar la empresa adjudicataria, en ocasion del servicio prestado.

La mora se producird de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
establecidos, o por la realizacion u omision de cualquier acto o hecho contrario a lo
estipulado.

Art. 27. MULTAS.

Si el adjudicatario no cumpliera sus obligaciones dentro de los plazos y en la formas
estipuladas, se pactan las siguientes multas:

a) Para obligaciones de ejecucion instantanea, se establece una multa del 5% del
precio del contrato.

b) Para obligaciones de ejecucion continuada, se establece para el primer
incumplimiento, una multa del 5% sobre el total del monto abonado o estimado a abonar
el mes del incumplimiento por la obra en la que se generé el mismo; para el segundo
incumplimiento, una multa del 10%; y para los sucesivos incumplimientos del 15%,
siendo acumulativas si se efectuaran dentro del mismo mes.

c¢) Para los incumplimientos o fallas de acuerdo a lo exigido en la memoria descriptiva,
en Anexo M1 “Procedimientos y especificaciones” y Anexo M2 “Disposicién final de
residuos”, seran de aplicacién las multas y sanciones previstas en el articulo 8 de la
memoria descriptiva.

Incurso el adjudicatario en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el BSE podra
a su arbitrio, dar por rescindido el contrato o exigir judicialmente su cumplimiento
forzado. En ambos casos, se devengara una multa equivalente al 50% (cincuenta por
ciento) del monto de la oferta aceptada (calculo anual).

La rescisidbn operara automaticamente y podra ser notificada mediante telegrama
colacionado o acta notarial.
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Todas las multas pactadas en el presente pliego son acumulables con los dafios y
perjuicios que se hubieren irrogado y con la ejecucién forzada de la obligacion.

El BSE tendrd la potestad de retener de los pagos que se adeuden a la empresa
adjudicataria, los créditos que por cualquier concepto tenga a su favor.

Art. 28. CONFIDENCIALIDAD.

La informacion que las partes se proporcionen reciprocamente para la ejecucion de este
contrato sera considerada CONFIDENCIAL, por lo cual las partes se obligan a no
divulgar su contenido a otras personas que no sean expresamente autorizadas por
escrito por la empresa a que corresponde la informacion, so pena de responder por los
dafos y perjuicios que se ocasionaren.

Se considerara que dicha obligacion ha sido incumplida en caso que la informacién sea
revelada por agentes, representantes o empleados de las partes.

La obligacion de confidencialidad cesara en caso que la informacion proporcionada
tomara estado publico por motivos no imputables a los comparecientes.

La indulgencia o tolerancia de alguna de las partes en algin aspecto, no constituira ni
podra ser interpretada como una renuncia al ejercicio de todas las acciones que le
correspondan, para hacer efectiva la responsabilidad por incumplimiento de los
receptores.

La obligacién de confidencialidad permanecera vigente aun después de finalizado el
presente contrato.

Art. 29. AUDITORIAS.

El BSE tendra derecho a realizar todas las auditorias que estime pertinentes,
vinculadas al cumplimiento de este servicio, ya sea por si mismo 0 por empresas
contratadas a esos efectos.

Art. 30. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.

La Superintendencia de Servicios Financieros tendra total acceso a los datos y a
toda la documentacién técnica relacionada con los servicios contratados, pudiendo
realizar todas las auditorias que estime pertinentes en las instalaciones del proveedor.

Art. 31. LOCALIZACION DEL PROCESAMIENTO Y DE LA CONTINGENCIA.
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La adjudicataria debera indicar la localizacion del procesamiento, de su
mantenimiento, de los respaldos y de la contingencia.

Art. 32. PLAN DE CONTINGENCIA.

La adjudicataria elaborara un plan de contingencia para mantener la continuidad
operacional, el cual debera ser comunicado al BSE para su aprobacion. Dicho plan debera
ser actualizado al menos anualmente.

Tanto el BSE como la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU
tendran amplias facultades para auditar las pruebas y actualizaciones de dicho plan.

Art. 33. APORTE DE INFORMACION.

La adjudicataria debera presentar al BSE dentro del plazo de 60 dias a contar de
la firma del Contrato respectivo la siguiente informacion, la cual sera puesta por este
ultimo en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros:

a). Medidas adoptadas o a adoptarse para asegurar que la informacion
intercambiada entre los contratantes la que se mantendra con la reserva exigida por la
legislacion nacional.

b). Detallar el procedimiento de comunicacion entre ambas partes.

c). Acreditar la solvencia patrimonial y técnica de la oferente, de acuerdo con lo
requerido por el Articulo 16.1 de la Recopilacion de Normas de Seguros y Reaseguros.

Art. 33. COSTO DE LOS PLIEGOS.

El pliego no tiene costo.

Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
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Anexo (N°I) — Formulario de Identificacion del Oferente

El/Los que suscribe/n (nombre de quien firme y
fenga poderes suficientes para representar ala émpresa oferente) en representacion de
(Rombre’de’la’Empresaoferente) declarain que

la oferta vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las
disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado _a Licitacion Pablica

N°___[descripcion del procedimiento de contratacion), asi como las restantes normas

gue rigen la contratacion.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado,
no encontrandose en ninguna situacion que expresamente le impida dicha contratacion,
conforme lo preceptuado por el articulo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas
concordantes y complementarias.
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RN A ¢ o e seaurel (Firma autégrafa o electronica
avanzada)
ACLARACION:
Cl.:
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Anexo (N°Il) — Rubrado Lic Obras 2023
Planilla Excel adjunta al llamado

Anexo (N° Ill) = EXPERIENCIA TECNICO RESPONSABLE

Anexo (N° IV) — Memoria Descriptiva

MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LOS EDIFICIOS DEL BSE.

1. OBJETO 28
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5.2. Planificacion de l0S t.M.C......cccovviiiiiiiiiiiiiiieeee e 41
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5.4. Plazo paraloS t.M.C.....coooiiiiiiiiiiiiiiiiie e 41
6. CONTROL DE AVANCES 41
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6.4. Retenciones aloS PAgoS........coouvuuiiiiiiiieiiieeeee e 42
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9. PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO 47
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10. NORMATIVA A CUMPLIR 48
11. CONTROL DE NORMATIVA 49
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1.1. Alcance

Gestion y ejecucion de obras de arquitectura - obra nueva y rehabilitacion - y reparacion
para edificios del Banco de Seguros del Estado.

1.2. Ubicaciones

e Mercedes 1051, edificio Casa Central

e Av. Libertador Lavalleja 1458/64, apartamentos y oficinas propiedad del BSE.
e Av. Libertador Lavalleja y Mercedes, estacionamiento

e Bvar. Artigas 3821, edificio Operaciones

e Circunvalacion Durango 1401 Ap. 01, deposito/archivo

e Reconquista 260, depdsito/archivo

e Rio Negro 1473, edificio Cantina de Casa Central

e Avda. José Pedro Varela 3420, Hospital BSE.

e Pesaro s/n, estacionamiento e instalaciones, predio anexo al Hospital BSE.
e Avda. Giannattasio Km. 20, Sucursal Ciudad de la Costa.

e José Enrique Rodo 357, Sucursal Canelones.

e Parque Forestal Joaquin Suarez (contiguo al Parador Tajes, Canelones)

1.3. Objetivos

Para cada obra el BSE facilitara el anteproyecto en formato digital con la definicion del
alcance. La empresa contratista relevard los metrajes a ejecutar, elaborara el
cronograma Yy el presupuesto que deberd ser autorizado por el Departamento de
Arquitectura y Administracion de Inmuebles.

El OBJETO del llamado incluye:
Planificacion de los trabajos en MS Project incluyendo Cronograma, plazo de obra y

costos.

Ejecucion integral de todas las obras de construccion que sean solicitadas durante la
vigencia del contrato, de acuerdo al rubrado Unico, anexo a esta Memoria y dentro del
plazo que se establezca para cada obra particular.

Realizar la jefatura y direccion de todas las obras.

Planificacion y gestion documental y de recaudos graficos, (version 2013 minimo).
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Rubros a ejecutar

El Contratista debera ejecutar todos los rubros que se expresan en el rubrado anexo a
esta Memoria, segun sean requeridos por el BSE para cada intervencion.
Para ejecutar los trabajos debera limitarse a utilizar los subrubros que se detallan en el
rubrado.
Las alternativas que se propongan seran evaluadas como adicionales, segun se
establece en el punto 4.3.
El rubrado refiere a producto terminado, colocado y en funcionamiento, sera
responsabilidad del Contratista ejecutar toda la concatenacion de tareas y proveer el
conocimiento técnico y la mano de obra necesaria para lograr el resultado final, en
concordancia con los recaudos que le sean entregados.
A continuacion, se resumen los rubros a ejecutar (en caso de discrepancias con este
resumen, vale lo expresado en el rubrado)
e CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
e PREPARACION DE SUELOS
e DEMOLICION Y REMOCION
e CONTRAPISOS Y HORMIGON ARMADO
e MAMPOSTERIA Y REVOQUES
o INTERIOR
o EXTERIOR
e CIELORRASOS
e CUBIERTAS Y PANELERIA PREFABRICADA
e HIDROLAVADO DE FACHADAS
e REVESTIMIENTOS
o CERAMICOS
o ACERO INOXIDABLE
o EMPLACADO DE YESO
e PINTURA
o INTERIOR
o EXTERIOR
o CARPINTERIA DE MADERA INTERIOR

o HERRERIA Y CHAPA

e CANTONERAS Y PERFILES

o CANALIZACIONES

e PAVIMENTOS

e ZOCALOS

e IMPERMEABILIZACION Y AZOTEAS

e MOSQUITEROS

e CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICA, SEGURIDAD Y
DATOS

e INSTALACION SANITARIA
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e INSTALACION ELECTRICA
e ALUMINIO
e LIMPIEZA DE OBRA

1.5. Exclusiones

Se excluyen del alcance del servicio los siguientes conceptos:
e Instalaciones de IT: equipos, redes y servidores.
e Instalacion de sistemas de deteccion de incendio, intrusion y CCTV.
e Instalacion de sistemas de acondicionamiento térmico.
e Generadores, grupo electrégeno.

El BSE se reserva el derecho de licitar obra nueva por procedimiento aparte, cuando se
trate de una unidad edilicia independiente o de gran porte.

2. DEFINICIONES

2.1. Supervision de Obra

La Supervision de Obra (en adelante, la S.0.) serd ejercida por integrantes de los
equipos técnico del BSE, quienes seran designados para cada proyecto u obra particular.
Los equipos técnicos perteneceran al Departamento de Arquitectura y Administracion de
Inmuebles y/o al Departamento de Infraestructura y Servicios Edilicios, y se relacionaran
con el Representante Técnico asignado por el Contratista.

La S.O. realizara seguimiento y control de que todo se ejecute de acuerdo a los recaudos
gréaficos y cronograma que son requisito para la realizacién de la obra particular por parte
del Contratista. A estos efectos, debera tener libre acceso a la obra y a la documentacion
y recaudos graficos en cualquier momento.

La S.O. tendra la potestad de tomar decisiones para subsanar inconvenientes que surjan
dentro de la obra o detener los trabajos por las causas que el BSE entienda pertinentes.

2.2. Representante Técnico

El Contratista debera designar un Arquitecto como Representante Técnico. EI mismo
debera contar necesariamente con:

- Mas de 5 afios de experiencia
- Probada experiencia en obras de edificacion que superen en su conjunto mas
de 5000m2.
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Experiencia en los ultimos 10 afios en al menos dos obras de cualquiera de los
siguientes tipos de edificacion:

e Edificacion de Educacién — Aulas

e Banca privada

e Oficinas Publicas

e Hospitales (areas asistenciales)

e Locales comerciales o industriales de mas de 1.000 m?

El Representante técnico sera el Unico interlocutor valido ante la S.O. y el responsable
de la direccion, seguimiento y coordinaciéon de las obras, quien, ademas, reportara a la
contraparte S.O nombrada por el BSE de los avances del trabajo, asi como cualquier
consulta que sea necesario realizar para cada obra particular.

El Representante Técnico deberd estar a la orden y concurrir cada vez que se lo
convoque junto con toda la documentacion actualizada que integra la obra en ejecucion,
durante la totalidad de cada obra particular hasta su Recepcion Definitiva.

Debera en todo momento asegurar el cumplimiento de las indicaciones de la S.O., sean
éstas dadas verbalmente o por escrito, en lo que se refiere a la construccién de la obra
particular.

Si la S.O. considera que el Representante Técnico no cumple adecuadamente con las
competencias 0 expectativas, o por cualquier otro motivo abandonase su puesto, el
Contratista deberd sustituirlo atendiendo a esta solicitud por otro técnico que cumpla con
los mismos requisitos indicados en el presente articulo. El incumplimiento de la presente
obligacién sera causal de rescision del contrato.

3. PLANIFICACION

3.1. Plan de Trabajo

Al inicio del contrato se debera acordar con el BSE un Plan de Trabajo en base a las
solicitudes de obras previstas para el plazo del contrato.

Sera responsabilidad del Contratista prever los recursos necesarios y dar cumplimiento
del Plan de Trabajo acordado, en forma simultanea e ininterrumpida para todas las obras
y trabajos encomendados en plazo y calidad de terminaciones.

El Contratista debera incorporar y proponer ajustes al Plan de Trabajo cuando surjan
nuevas solicitudes de obra que debera asumir o cambios sustanciales que se requieran
para atender en forma simultanea todas las solicitudes.

El Plan de Trabajo general debera entregarse acompafiado de un diagrama de Gantt,
con fechas y etapas a grandes rasgos.
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En el momento de la planificacion de cada obra particular, la informacion mas detallada

se deberé incorporar al mismo diagrama general.

El detalle del cronograma debera contener al menos, discriminado por obra y por etapa,
la cantidad prevista de los recursos humanos a proveer, detallando por rubro a intervenir
con operarios propios y los subcontratos eventuales. La S.O. de cada obra particular
podra exigir otros datos a incluir.

El diagrama debera realizarse en formato digital especifico para gestion de proyectos,
como MS Project o compatible.

Aparte al inicio del contrato debera informarse: nimeros de contacto de la empresa para
servicio normal y contacto para llamar en emergencias y un numero de contacto para
gestionar los pagos.

3.2. Solicitud y aprobacion de las obras

Los funcionarios técnicos del BSE que luego integraran la S.O. seran los Unicos
habilitados para solicitar al Contratista nuevas intervenciones con obra.

A cada nueva intervencion se le llamara “obra particular’, incluyendo refaccion,
remodelacion u obra nueva.

En el caso de una nueva obra particular, la S.O. proporcionara los recaudos gréaficos (en
formato dwg y PDF) de la obra particular a ejecutar.

El Contratista debera planificar en base a la solicitud y presentar previo al inicio de las
obras:

e Presupuesto desglosado siguiendo los items del rubrado.

e Cronograma con su correspondiente diagrama de Gantt, cuyo plazo final
debera ser validado por la S.O.

e Recursos humanos a emplear (los operarios segun categorias y los
responsables técnicos encargados de la direccion de obra, etc.)

e Horario en el que desarrollaran las tareas (considerar si se requiere no
distorsionar con el funcionamiento de las oficinas del BSE ya sea por ruido o
polvo)

e Ficha técnica indicando la marca, calidad, procedencia y proveedor de todos
los materiales a utilizar incluyendo sus garantias (salvo que sean adquiridos
por el BSE a un tercero, en tal caso se informara al Contratista sobre las
caracteristicas y disponibilidad para incorporar a la planificacion)

Para los Trabajos de menor cuantia (t.m.c.) se podra omitir la entrega de recaudos
previos y la elaboracion de cronograma. Las condiciones particulares para los t.m.c. se
desarrollan en el Capitulo 5 de esta Memoria.

Se debera cumplir con los procedimientos constructivos de acuerdo a la Memoria
Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP en su ultima edicion.
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NoO obstante, la S.O. podra indicar los procedimientos constructivos especificos que
entienda pertinentes, tanto en la planificacion previa como indicarlos al Representante
Técnico en cualquier momento de la ejecucion de una obra particular.

En el Anexo M1 — Procedimientos y Especificaciones, se resumen los procedimientos
constructivos que son indicados con mayor frecuencia, asi como las caracteristicas de
materiales que amplian en detalle la descripcion mencionada en el rubrado.

Todo trabajo que no se ajuste a los recaudos, que revele imperfecciones o notorias
diferencias de criterio en la ejecucion, seleccion de los materiales o en el producto final,
por indicacion de la S.O. debera ser rehecho total o parcialmente a costo del Contratista,
sin que tenga derecho a reclamo, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.
Todos los atrasos de obra deberan estar justificados por el Contratista y en caso de ser
aceptados, contara con el aval de la S.O., de no ser asi se aplicaran las penalidades por
incumplimiento detallados en el pliego del presente llamado.

En caso de atrasos, queda bajo responsabilidad del Contratista realizar los ajustes al
Plan de Trabajo y buscar la aprobacion del BSE nuevamente, por cada cambio realizado.

3.3.  Presupuestacion de las obras

El costo de cada obra particular solicitada deberéa ser presupuestada en base a los items
expresados en el rubrado anexo a esta Memoria, que incluyen el material y la mano de
obra.
Los metrajes de célculo seran responsabilidad del Contratista.
Se presupuestard aplicando los ajustes paramétricos durante la vigencia que se
establecen en el Pliego.
Se consideraran incluidos para toda ejecucion, pero NO se desglosaran, los siguientes
conceptos:

e Relevamientos y replanteos.

e Planificacion y Presupuesto

e Gestion de recursos humanos.

e Administracion, gestion de permisos, gestion de registros, etc.

e Implantacion.

e Logistica de suministro y retiro de materiales.

e Gestion y disposicion final de residuos.

e Coordinacion con subcontratos.

e Plan de seguridad e higiene.

e Teécnico prevencionista.

e Asesores del Contratista.

e Y en general se incluye toda tarea no cuantificable como avance, pero

gue sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra particular.
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Lo indicado a obras en general se acreditaran en base a un avance de obra MENSUAL
y los trabajos de menor cuantia (t.m.c.) se acreditaran al término de cada uno, todo previo
aval por parte la S.O. y segun lo indicado en el Capitulo 6 de esta Memoria.

3.4  Horario de los trabajos

Los horarios de trabajo se acordaran con la S.O., evitando distorsionar el normal
funcionamiento de las oficinas del Banco.

La entrada y salida de materiales se hara hasta las 11 horas, o en dias inhabiles previa
coordinacion con la S.O.

Cuando se deban realizar tareas que impliquen ruidos molestos o la generacion de polvo,
éstas se coordinaran con la S.O. debiendo realizarse fuera del horario de oficina.

3.5 Trabajo fuera de horario

Existiran casos puntuales que parte de las obras no podran interferir con actividades
criticas para el BSE y deberan ser realizadas en horario reducido o con otras
modalidades.

En estos casos la S.O. podréa solicitar realizar tareas en horas extra, desfasando el marco
horario y/o en dias inh&biles para la construccion.

Para los trabajos fuera de horario se deja previsto como adicional al contrato, la
acreditacion del pago del monto que corresponda para cubrir los incrementos salariales,
estando todo debidamente autorizado y registrado.

4. OBRAS

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la
preparacion de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion.

4.1. Tareas previas

El Contratista debera coordinar con la S.O., previo al inicio de la obra, la obtencion de
suministros eléctricos, los puntos de alimentacion y carga a utilizar para la conexion de
los equipos necesarios. El BSE facilitara las conexiones para el abastecimiento de agua
y la corriente eléctricay se hara cargo del consumo durante el periodo de la obra.
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Debera coordinarse con la S.O. el apagado, desinstalacion o reubicacion de los equipos
existentes previo al inicio de las obras para evitar posibles dafios. Deberan prever la
desinstalacion y retiro de las instalaciones que pudieran existir e interferir en la obra.

4.2. Documentacion previa

La S.O. establecera los documentos requeridos a realizar por el Contratista en cada caso
y se debera contar con su aprobacion para dar inicio de la obra, o la etapa de obra que
corresponda iniciarse, si se trata de un documento especifico a esa etapa.

Los documentos seran los siguientes:

e Memoria de instalacion eléctrica, con esquema de distribucion.

e Memoria de instalacion sanitaria, con esquema de distribucién, diametros y
ubicacion de puntos de inspeccidn, cajas sifonadas y llaves de paso.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si
corresponde)

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de

profundidad.

Nota metodoldgica de demolicion.

Memoria de andamios registrada en la IGTSS.

Libro de Obra (segun decreto 125/014) registrada en la IGTSS.

Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra

Realizacion de trabajos en Condiciones eléctricamente seguras.

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como

la documentacion que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion

y mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP) al
personal asignado a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

4.3. Cronograma

Toda obra debe contar con un cronograma especifico para ella el cual debe ser aprobado
previamente por la S.O. responsable de la obra segun su planificacion anual.

El mismo debe estar actualizado durante toda la ejecucion de la obra, todo cambio en el
cronograma debe estar previamente avalado por la S.O.

El Contratista debera incluir obligatoriamente en su propuesta, antes de comenzar los
trabajos, un Cronograma detallado para su ejecucion con los rubros, tareas, orden de
precedenciay los recursos humanos y materiales a emplear, a fin de cumplir con el plazo
cotizado segun las etapas establecidas para cada obra. El cronograma debe estar
vinculado con el presupuesto segun el rubrado y debe contar con un diagrama de Gantt.
El Gantt debe incluir fecha de inicio y fin, los hitos a cumplir por cada etapa de la obra,
los recursos humanos, los turnos de trabajo, los materiales que insume cada tarea, y
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reflejar toda la planificacion de la obra con sus coordinaciones (con subcontratos y entre
las distintas tareas a ejecutar) para cumplir con todos los plazos definidos por la S.O. No
se declararan las horas de labor a desarrollar en talleres de subcontratistas y en propios
del Contratista, presumiéndose que estas actividades estaran coordinadas con las que
se declaren. El Contratista debe contar con los recursos humanos necesarios para
cumplir con el cronograma establecido para la obra ya que de lo contrario se aplicaran
las sanciones establecidas en el pliego del presente llamado.
En todos los casos el plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendario, por
lo que el proponente debera tener en cuenta en su Cronograma los dias no laborables y
la licencia general de la construccion.
No se podra afectar el cronograma salvo los siguientes casos de excepcion indicados a
continuacion:
e Paro patronal decretado por la Camara de la Construccion.
e Huelgas (excepto aquellas derivadas de reclamos al Contratista por las obras en
ejecucién por este servicio)
e Fenomenos climéticos de intensidad que provoquen dafios a la obra o puedan
afectar la correcta ejecucion de las tareas.
e Todo hecho ajeno a las posibilidades de control del Contratista.

Se consideraran horas incumplidas de labor y computables, aquellas en las que no se
hubiere podido realizar ningun trabajo por las causas anotadas precedentemente y
aquellas empleadas en realizar exclusivamente trabajos de recuperacion por dafios
ocurridos.

4.4. QObrador

El Contratista de acuerdo a las obras a ejecutar, debera proporcionar a su cargo el
obrador a fin de brindar las condiciones Generales requeridas para la construcciéon. Para
los casos en que no pueda instalarse en el predio de la obra, el Contratista debera
proveer a su costo de un contenedor provisorio para deposito y almacenaje de los
materiales perfectamente seco e impermeable para su proteccion.

El obrador debe servir de apoyo al desarrollo de las diferentes tareas de construcciéon a
desarrollarse en los edificios del BSE, por lo tanto, esta prohibido darle otro uso por parte
del Contratista.

4.5. Replanteo

Sera responsabilidad del Contratista realizar el replanteo de medidas y niveles de la obra
con el instrumental 6ptico o manual adecuado a fin de garantizar su perfeccién, cuidando
especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo.
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La S.O. entregaraeios recaudos graficos previo inicio de las obras y si la informacion

entregada del proyecto no coincidiera exactamente con la realidad, el Contratista debera
relevar las contradicciones, informarlas a la S.O. responsable quien le dara el aval para
ajustar la obra a las dimensiones reales, dichas tareas no generaran ningun tipo de costo
adicional para el BSE.

4.6. Construcciones provisorias

El Contratista deberd armar las construcciones provisorias interiores o exteriores
(vallados, mamparas de obra, proteccion de pisos, etc.) que resulten necesarias durante
el desarrollo de la obra para delimitar el sector de la intervencion, proteger a las
personas, a los equipos y evitar la interferencia con el funcionamiento del BSE. Se tendra
especial cuidado en la proteccion de elementos existentes en los locales y en la
separacion de sectores, a efectos de evitar el paso de suciedad a sectores limpios,
atendiendo de forma especial la limpieza de las circulaciones cada vez que ocurran
movimientos de materiales y retiros de escombros a fin de no interferir con la circulacion
publica y evitar accidentes.

Las mamparas interiores deberan ser de piso a techo y de lado a lado, confeccionada
con paneles de fibra OSB y polietiieno o mamparas de obra en yeso para garantizar la
mayor hermeticidad contra el polvo. Se debera cubrir el mobiliario y equipamiento con
nylon en cada sector de etapa de obra, teniendo especial cuidado en la proteccion de
todos los elementos existentes en los locales a los efectos de evitar la suciedad y posible
dafo por el polvo. (equipos de AA e informético, documentacién, libros, etc.).

Para evitar el ingreso de agua de lluvia durante la ejecucion de las tareas, si se diera el
caso de permanecer abierta alguna abertura al exterior, se procedera al cierre provisorio
de aberturas, empleandose, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios colocados del
lado interno y cuidando no dafiar los marcos definitivos.

Se debera contemplar el uso de andamios y las protecciones de seguridad necesarias
para trabajos en altura en los casos que corresponda.

Se deberan respetar las disposiciones nacionales y municipales en vigencia referidas a
la implantacion de obras, construccién, uso de andamios y seguridad e higiene para la
industria de la construccion.

4.7. Materiales, herramientas y maquinaria.

Seré de cuenta del Contratista el suministro de todo el material, herramientas, andamios
y maquinaria que se requiera, para ejecutar correctamente todas las tareas en las
condiciones establecidas en esta Memoria.
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Previo al inicio de cada obra sera responsabilidad del contratista la presentacion de
fichas técnicas de los materiales, las que seran aprobadas por la S.O previamente a su
utilizacion.

En caso que los materiales presentados en obra que a criterio del BSE no cumplan con
las caracteristicas, especificaciones y condiciones establecidas deberan ser retirados
por el Contratista y reemplazados a su costo por otros aceptables. El BSE podra solicitar
fotocopia de factura de compra de materiales de pintura, pavimentos o revestimientos.
Si se considera oportuno, se reserva la posibilidad de presenciar la apertura de los
envases.

En caso de haberse construido con los materiales rechazados, el BSE podra exigir la
demolicion de estas obras, siendo de cargo del Contratista todos los gastos.

El Contratista tendra la obligacién de ingresar los materiales a la obra en envases
cerrados de fabrica, en correspondencia con los indicados a utilizar en su Oferta los
cuales seran controlados por la S.O.

Durante el traslado o el acopio de materiales los mismos deberan contar con
protecciones a fin de evitar posibles accidentes, roturas o causar algun otro
inconveniente.

Los materiales deberan ser ubicados en las areas destinadas para acopio provisorio
indicadas por la S.O. No se podran preparar materiales fuera del ambito de la obra o del
sitio destinado a esos efectos.

Todas las herramientas y maquinarias deberdn estar identificadas por parte del
Contratista, las cuales deberan cumplir con todo lo indicado en el decreto 125/014 de
Seguridad e higiene en la industria de la construccidn para la prevencion de accidentes.
El BSE en caso de detectar alteraciones u omisiones en las maquinarias, podra
suspender los trabajos.

Los equipos y herramientas previstas a utilizarse deberan mencionarse en el Plan de
Trabajo, menciondndose marca, modelo y potencia de funcionamiento.

El acopio de materiales, herramientas y maquinaria se realizara en el ambito de cada
obra particular y debera ser retirado al finalizar la misma.

Los vehiculos de propiedad de la empresa adjudicataria deberan ser declarados en una
planilla e incorporados al Plan de Seguridad describiéndose marca, modelo y matricula.

4.8. Prevencion de riesgos

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a la
propiedad, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de
las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los elementos o de
causas eventuales. Se deberan contemplar los procedimientos establecidos por la S.O.
y por el técnico prevencionista del BSE.
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Se debera mantener el maximo grado de limpieza en la obra y las circulaciones cada vez
gue ocurran movimientos de materiales y retiros de escombros, a fin de no interferir con
la circulacion de personas y evitar accidentes. Debera colocar toda sefalizacion de obra,
y seguir todos los procedimientos segun el decreto 125/014 de seguridad e Higiene en
la industria de la construccion del MTSS.

El Contratista esta obligada a cumplir en todo, con las normas de seguridad e higiene y
prevencion, en relacion con el personal afectado a las obras, las cuales estan
establecidas por la Ley 16.074 de Accidentes del Trabajo, pudiendo el BSE suspender
los trabajos si se constatase que existen condiciones inseguras que puedan dar lugar a
situaciones de riesgos.

El Contratista debera realizar el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por Arquitecto
o Ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riegos detallados en el estudio. Debera
presentar memorias de calculo de andamios, debera cumplir con las disposiciones
vigentes e informar al BSE la aprobacion del MTSS previo a su montaje. Sera de cargo
del Contratista el suministro, instalacion y desmontaje del andamiaje. EI Contratista
debera contar con un técnico prevencionista el cual podra ser convocado si fuese
necesario por parte de la S.O.

4.9. Demoliciones

Toda tarea de demolicibn deberd ser planificada y supervisada por el técnico
prevencionista en conjunto con el técnico del BSE, siguiendo el plan y el procedimiento
de demolicién para el caso especifico.

Las demoliciones y remociones se realizaran tomando las precauciones necesarias a fin
de evitar molestias internas y/o dafios a terceros, asi como tampoco generar peligro en
la via publica.

4.10. Trabajos adicionales

Si surgieran trabajos adicionales a los solicitados por este llamado, los mismos deberan
ser presupuestados por el Contratista y acompafados del informe técnico que los
justifique; la S.O. evaluara caso a caso, teniendo la libertad de encomendarlo a un
tercero si asi lo considerara conveniente.

En ningln caso se podra ejecutar un trabajo adicional sin contar con el aval de la S.O.

4.11. Limpieza de obra
La obra se mantendra limpia y ordenada, especialmente al finalizar cada jornada.
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Los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las
de los subcontratos, seran retirados inmediatamente del area de las obras.

Los desechos deberan embolsarse y retirarse diariamente de los edificios, no pudiendo
permanecer en el interior de los mismos.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Al completar los trabajos, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma.

Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, y material sobrante,
dejando la obra absolutamente limpia.

Una vez finalizada la obra se procedera a una limpieza “de obra” local por local,
consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo de los vidrios.

4.12. Disposicion final

El Contratista debera encargarse de la disposicion final de todos los escombros de obra,
incluyendo aberturas, cristales, perfileria de aluminio y hierro, cafierias de sanitaria y
ductos de eléctrica, luminarias, carton, nylon, etc.

No se depositara el escombro en el edificio, vereda o calle, salvo en recipientes
autorizados (volguetas) y bajo la responsabilidad del Contratista.

La cantidad y tipo de residuos generados debera ser informado peridédicamente ala S.O.
Se debera cumplir con los establecido en Anexo M2 en referencia al Manejo de
Residuos.

5. TRABAJOS DE MENOR CUANTIA (t.m.c.)

5.1. Alcance de los t.m.c.

Se entiende por Trabajos de menor cuantia (t.m.c.) a toda intervencion cuya superficie
final de intervencion sea inferior o igual a 2 m2 (dos metros cuadrados) siempre que los
trabajos estén dentro del alcance de esta Memoria.
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La superficie de intervencién se calculara por proyeccion de planta o corte, segun
corresponda.

Se incluiran entre estos trabajos, pero no se limitan a: cateos (no vinculados a una obra
en ejecucion), reparaciones puntuales por mantenimiento, modificaciones menores, etc.
Se debera recomponer hasta la terminacion final una vez realizada la intervencién, todo
dentro del concepto de TCM.

Los TCM se gestionaran de la misma forma que las obras generales de arquitectura,
excepto en las condiciones particulares que se expresan en los siguientes puntos de
este capitulo.

5.2. Planificaciéon de los t.m.c.

Previo al inicio de un t.m.c., se deberéa definir y acordar con el BSE coémo incluirlo y cémo
impacta éste en el Plan de Trabajo vigente.

5.3.  Presupuestacion de los t.m.c.

La cotizacion de los t.m.c. se realizara en base al rubrado, aplicando un incremento del
25% en cada uno de los rubros.

Si al finalizar los trabajos resulta en que se debieron superar los 2 m2 (dos metros
cuadrados) no se aplicara incremento al metraje excedente.

Solamente a efectos practicos y a criterio de la S.O., podra extenderse el limite hasta 3
m2 (tres metros cuadrados) en los rubros que ésta entienda pertinentes.

5.4. Plazo paralos t.m.c.

Todo t.m.c. debe contar con un plazo especifico aprobado por la S.O. Se deberé indicar
fecha de inicio y fecha de fin.

No serd necesario realizar un cronograma particular, pero si incorporar la duracion de
los t.m.c. y sus recursos como una etapa en el Plan de Trabajo general.

6. CONTROL DE AVANCES

En casos de notoria diferencia con las expectativas del rendimiento, el BSE podra
referirse a célculos de rendimiento de mano de obra publicados por instituciones
nacionales reconocidas.
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Informes del Servicio

La S.O. solicitara planillas e informes de avance de obra mensualmente para dejar
registro, realizar seguimiento y cotejar el cumplimiento del Plan de Trabajo. Estos
documentos seran indispensables para acreditar pagos.

A solicitud de la S.O. deberan entregarse aparte informes técnicos puntuales, con el fin
de resolver situaciones emergentes, situaciones de mayor complejidad o a modo de
proponer soluciones a adoptar o explicar soluciones realizadas, entre otras.

6.2. Certificacion para el pago

El control de los avances para el pago se medira por cada obra particular, considerando
el rubrado presentado en la presupuestacion inicial de la obra particular y certificando
por cantidad unitaria ejecutada de cada rubro.

Ser& responsabilidad del Contratista presentar la planilla con los avances propuestos
para ser certificados. Debera ser una planilla por obra particular, atendiendo a que
distintas obras podran ser controladas por distintas S.O.

La suma de los rubros ejecutados desde la ultima certificacion determinaré el monto para
el pago mensual.

Para acreditacién del pago sera necesaria firma del integrante de la S.O. con mayor
jerarguia (Arquitecto, Ingeniero o jefaturas de Mantenimiento, segun corresponda)

6.3. Control de plazos

El control del cumplimiento de plazo se medira para cada obra particular considerando
la fecha de fin de cada una de las etapas de obra aprobadas en el cronograma inicial de
la obra.

Para los Trabajos de menor cuantia (t.m.c.) solamente se considerara la fecha de fin
aprobada.

Los retrasos detectados en las fechas de fin de etapas o trabajos, podran ser penalizadas
con multas, segun detalle en el Capitulo 8 de esta Memoria Descriptiva.

6.4. Retenciones a los pagos

A cada pago de avance se le realizar4 una retencion del 5% (cinco por ciento) por
concepto de “Refuerzo de Garantia”. EI monto retenido por este concepto se liberara
junto con la efectivizacion de la Recepcidon Definitiva y se le restaran las multas que
correspondan.
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Ac?emas, si se hubiera solicitado y acreditado previamente un Anticipo por Acopio, a cada

pago por avance se le realizara el descuento del porcentaje correspondiente a este
anticipo. Se denomina a este concepto “desacopio”

7. RECEPCION DE OBRA

7.1. Documentacion al término de la obra

Al término de la obra particular debera ser entregada documentacion al mismo tiempo
gue se solicita la Recepcion Provisoria o como limite Ultimo la fecha de Recepcion
Definitiva (aplica multas y/o incumplimiento)
La documentacion a entregarse sera la siguiente:
e Planos veraces de albafiileria y todas las instalaciones intervenidas, conforme a
obra y firmados por el Responsable Técnico
e Copia de planos veraces en formato digital editable: CAD o compatible.
e Garantias escritas, ver punto 7.2
e En el interior de los tableros eléctricos deberan quedar colocados los planos de
eléctrica y unifilares que correspondan (plastificados)
e Manual Basico de Mantenimiento (el formato sera entregado por el BSE para
completar)

7.2. Garantias

Se debera entrega garantia escrita por la obra por un periodo de 3 (tres) afos, que cubra
vicios constructivos y recambio de los materiales utilizados en caso de rotura por
defectos en su instalacion.

Se debera entregar, ademas, garantia de todo accesorio suministrado por el Contratista
por 1 (un) afio, que cubra el suministro y recambio sin costo para el BSE.

Si el insumo o accesorio cuenta con garantia de fabrica mayor a 1 (un) afio, se debe
informar y dejar al BSE una copia del comprobante necesario para efectuar un eventual
reclamo al proveedor.

Mediante solicitud justificada, el BSE definira si determinadas partes o piezas quedaran
eximidas de cubrirse con alguna de las garantias mencionadas.

Ambas Garantias deberan ser presentadas en hoja membretada de la empresa y
firmados por el Contratista.
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Recepcion Provisoria

Cuando el Contratista haya dado término a los trabajos correspondientes de acuerdo a
los recaudos, cronogramas y/o plazo de un proyecto, solicitara coordinar con la S.O. la
realizacion la inspeccion conjunta para acreditar la Recepcion Provisoria de la obra
particular.

La solicitud de inspeccion debera estar acomparfiada de la documentacion requerida al
término de la obra particular, segun lo mencionado en el punto 7.1

La inspeccion se realizara en presencia del Representante Técnico y sera evaluada por
la S.0. Supondra la verificacion del comportamiento y condiciones de funcionamiento,
gue las obras han sido ejecutadas conforme al proyecto, que se encuentren en
perfecto estado y en general que todos los requisitos para la obra particular han sido
cumplidos.

Si los trabajos no estuvieran terminados, a criterio de la S.O., no se hara lugar a la
inspeccioén ni a la Recepcidn Provisoria, hasta que los mismos se finalicen, esto podra
representar dias de retraso en el cronograma o plazo.

A TENER EN CUENTA: La Recepcion Provisoria marcara el fin la obra particular, no
debera solicitarse esta instancia si quedan trabajos pendientes. En caso de firmarse la
recepcion NO se acreditaran avances posteriores, todo trabajo pendiente y/o
observaciones seran a costo del Contratista.

Si los trabajos estuvieran terminados y no se detectan defectos en la inspeccién, se
labrard un ACTA de Recepcion Provisoria y quedara establecido un plazo de 7 (siete)
dias calendario para efectivizar la Recepcion Definitiva de forma automatica.

Si los trabajos estuvieran terminados, pero se detectan defectos en la inspeccion, se
dejara constancia de éstos como observaciones al momento de labrar un ACTA de
Recepcion Provisoria y se acordara un plazo para levantar las observaciones y
efectivizar la Recepcion Definitiva no mayor a 30 (treinta) dias calendario.

La falta de entrega o la presentacién incompleta de un recaudo grafico o documento
requerido al término de la obra para la obra particular se contara también como una
observacion, a criterio de la S.O.

Aquellos trabajos que se indiquen en el ACTA como observaciones, deberan ser
realizados por exclusiva cuenta del Contratista.

7.4. Recepcion Definitiva.

Cuando el Contratista haya levantado todas las observaciones, solicitara coordinar con
la S.O. la realizacion la inspeccidn conjunta para efectivizar la Recepcién Definitiva de la
obra.

Si de la inspeccidn surge que se han levantado todas las observaciones se labrara un
ACTA de Recepcion Definitiva.

Igualmente, se considerara un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario desde la

firma de la Recepcion Provisoria para levantar las observaciones.
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Las observaciones no levantadas al fin del plazo mencionado, podran ser penalizadas
con multas, segun detalle en el Capitulo 8 de esta Memoria Descriptiva y se efectivizara
la Recepcion Definitiva sin necesidad de consentimiento del Contratista. EI BSE
informara de este acto al Contratista por las vias formales establecidas en el Pliego de
este llamado.

De mantenerse observaciones sin levantar a los 60 (sesenta) dias desde la firma de la
Recepcion Provisoria, el BSE podra considerarlo y registrarlo como un incumplimiento al
contrato.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun
las condiciones y plazos pactados en el contrato.

Sera condicién de la Recepcion Definitiva ademas la entrega de los recaudos y
documentos requeridos por la S.O. para la obra particular a conformidad.

8. PENALIZACIONES.

El BSE llevara el control de dos indicadores que, en caso de superar cierto limite se
reflejara en penalizaciones que seran aplicables como multa al pago mensual que
comprende el conjunto de todas las obras en curso.

El BSE informara de este acto al Contratista por las vias formales establecidas en el
Pliego de este llamado.

La aplicacién de multas no exime al Contratista de las responsabilidades asumidas u
otros incumplimientos en que pueda incurrir.

8.1. Retraso del Cronograma o Plazo

Se espera que la suma de todos los dias de retraso NO justificados en el cumplimiento
del cronograma o plazo sea igual o menor a 5 (cinco) dias habiles, considerando todas
las obras en ejecucion.

Se aplicara un puntaje de penalizacién a partir del sexto dia de retraso y segun se indica
en la Tabla 1. Todos los puntajes se sumaran para determinar la multa.

Se define “dias de retraso”, a la suma de la cantidad de dias de retraso de cada etapa
finalizada y a cada fecha de fin de los trabajos, en relacion al cronograma inicial
aprobado.

Tendra en cuenta obras generales de arquitectura y t.m.c. en ejecucion.

De mantenerse etapas o trabajos sin terminar de un mes a otro, se contaran los dias de
retraso desde el primer dia habil del mes siguiente. No obstante, a que no se acumularan
para aplicar multas, su reiteracién podra incurrir en incumplimiento.

45

Banco de Seguros del Estado
Av. Libertador 1465 | C.P.:11100 - Montevideo | Uruguay
Teleservicios 1998 | bse.com.uy



B, S.E

En Uruguay nadie te da mas seguridad

Tabla 1: Penalizacion por dias de retraso.

Dias de retraso
(habiles)

Puntaje

Hasta 5 dias

0

6 a 7 dias

8 a 10 dias

11 a 15 dias

16 o mas dias

1
2
3
4

8.2. Observaciones sin levantar

Se espera que todas las observaciones registradas en Actas de Recepcién Provisoria,

sean levantadas.

De persistir observaciones al momento de efectivizar la Recepcion Definitiva, se contara
cada unay la suma determinara un puntaje de penalizacion, segun se indica en la Tabla
2. Todos los puntajes se sumaran para determinar la multa.
Tendra en cuenta obras generales de arquitectura y t.m.c. con Recepcién Definitiva que
no se haya aplicado multa hasta el momento del calculo.

Tabla 1: Penalizacion por observacion no levantada

Observaciones sin
levantar Puntaje
la? 1
3ab 2
6a9 3
10 o mas 4

8.3. Puntaje de penalizacion para la multa

El puntaje total de penalizacién es la sumatoria de penalizaciones otorgadas por las

Tablas 1y 2.

El puntaje total tendra asociado un descuento que se aplicara como multa
automaticamente al pago mensual del mes corriente, segun la Tabla 3.

A TENER EN CUENTA: Las multas seran aplicadas a todo el pago mensual, en el
entendido que el Contratista presta un anico servicio al BSE. Por lo que se debera prestar
especial atencién para evitar situaciones que puedan generar penalizaciones en aquellos

meses que se espere mayor desembolso.

46

Banco de Seguros del Estado

Av. Libertador 1465 | C.P.:11100 - Montevideo | Uruguay

Teleservicios 1998 | bse.com.uy



B, SE,

En Uruguay nadie te da mas seguridad

Tabla 2: Descuento por multa

Puntaje total de

penalizacion Descuento
1 punto 1%

2 puntos 2%

3 a 4 puntos 3%

5 a 6 puntos 5%

7 a 8 puntos 8%

9. PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

9.1. Sobre el Personal

Se dispondra de personal calificado, debidamente capacitado, incluyendo la
subcontratacion de terceros para cumplir con todas las condiciones.

Todos los capataces deberan poder orientarse en los edificios con los planos que se les
suministren y deberan saber indicar correctamente las tareas necesarias a los operarios.
Los operarios deberan contar con buen manejo de herramientas manuales o eléctricas.
El personal debera saber comportarse con decoro y dirigirse respetuosamente tanto a
funcionarios como clientes.

Todos los trabajos tendran un Responsable Profesional por el Contratista, tal como se
mencion6 anteriormente.

El BSE podra solicitar a su criterio la remocion de cualquier operario.

El Contratista debera disponer relojes con registro biométrico, uno para cada acceso a
los edificios en los que se realice obra. El informe de marcas sera remitido al BSE de
forma mensual junto con la planilla de aportes a BPS.

El BSE debera poder acceder a la informacion de marcas en cualquier momento para
control.

9.2. Obligaciones del personal

Todo el personal que ingrese a las sucursales del BSE debera estar provisto de ropa de
trabajo e identificacion de su empresa.

Los operarios deberan concurrir con todos los elementos de seguridad para las tareas a
realizar segun normativa vigente, que incluye, pero no se limita a: guantes, zapatos de
obra, cascos, fajas, lentes, tapabocas, etc. segun el decreto 125/014 de seguridad e
Higiene en la industria de la construccion del MTSS.
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Todo el personal debera identificarse cada vez que concurra a los edificios del BSE; se
podra solicitar ver documento de identidad para control del BSE.

Los operarios deberan contar con identificacién en formato impermeable, visible durante
la jornada de trabajo en la que figure el nombre de la empresa, nombre del operario,
documento de identidad y en el caso particular de los operarios afectados a obras en el
Hospital BSE, deberan contar con una copia del carné de salud o ficha de salud provista
por el BSE

Esta prohibido fumar dentro del perimetro de cualquier edificio del BSE, incluyendo
jardines y azoteas. No se permitird el acceso a trabajar a personas que estén bajo los
efectos de drogas o alcohol.

10.NORMATIVA A CUMPLIR

El Contratista debera cumplir, con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes
aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi
como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos,
al equipo o materiales que utilice, trabajos en altura y andamios.

A titulo expreso el BSE determina el cumplimiento de las especificaciones de la norma
UNIT 200 vigente “Accesibilidad de las personas al medio fisico — Criterios y requisitos
generales de disefio para un entorno edificado accesible “.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes, los permisos,
autorizaciones e inspecciones necesarias, dar los avisos requeridos por leyes, decretos,
ordenanzas y reglamentos vigentes y depositar las garantias exigidas.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos, BSE brindara todo el apoyo que esté a su alcance.
Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL,
OSE, Direccion Nacional de Bomberos, etc.

El BSE supervisara, con sus técnicos prevencionistas, la seguridad del personal y de la
obra.

El Contratista debera acreditar fehacientemente que todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en BSE consta en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y BPS, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

Al mismo tiempo, se solicitara al contratista el cumplimiento con las obligaciones que
exige la Ley de Tercerizaciones y otros requerimientos internos que sean exigidos por el
BSE.

48

Banco de Seguros del Estado
Av. Libertador 1465 | C.P.:11100 - Montevideo | Uruguay
Teleservicios 1998 | bse.com.uy



B, SE,

En Uruguagy nadie te da mas seguridad

Conjuntamente al control de horas realizadas por los funcionarios segun cada categoria,
se controlaran la cantidad de horas comunes, extras, nocturnas y/o especiales, y si las
mismas fueron remuneradas correctamente como minimo en los recibos de sueldos.

La comprobacion de esta documentacion podra ser solicitada por el BSE - o empresa
contratada a tales fines - en cualquier momento dentro de la vigencia del Contrato, siendo
su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion de multas
y/o rescision del contrato.

11.CONTROL DE NORMATIVA

CONTROLES A LA EMPRESA

* Listado del personal afectado a prestar servicio en el BSE firmado por un
responsable

* Historia laboral nominada validada por BPS (Nominas y rectificativas)

* Planilla de control de trabajo emitida por el MTSS actualizada

* Certificado del BSE — Certificado de cumplimiento de ley 16.074 « Constancia de
pago del seguro por accidentes

* Recibo de pago mensual de aportes al BPS

* Vigencia de certificado unico de BPS

» Constancia de entrega de elementos de seguridad

» Constancia de capacitacion con Técnico Prevencionista (Plan de seguridad y
prevencion de riesgos laborales)

* Habilitacion para trabajos en altura

* Declaracion jurada de FOCER

CONTROLES A LOS FUNCIONARIOS:

* Recibo de pago de haberes correspondiente al personal afectado al servicio, asi
como los recibos correspondientes a licencias, salario vacacional y aguinaldo.

» Se analiza que el recibo cumpla con las formalidades establecidas por el Decreto
278/017: Firma del funcionario, nombre de la institucion financiera, numero de cuenta
y hamero de transaccion.

Comunicacion de altas y bajas al BPS

» Comprobante de transacciones bancarias que respalden el pago de los haberes
previsto por la Ley de Inclusion Financiera (Segun Decreto 278/017).

« Carnés de salud de los funcionarios

» Otras normativas internas que el BSE considere necesario

CONTROL DEL CONVENIO COLECTIVO
e Analisis y comparacion del salario vs laudo del sector

e Control de partidas salariales variables que sean establecidas como obligatorias
e Verificacion de aumentos de los consejos de salarios
e Recibos y liguidacién por egresos
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Se verificard que todo el personal afectado a prestar servicios en el BSE figure en la
nomina de BPS, en la planilla de MTSS y BSE, y se realizara el cruzamiento de los datos
de cada uno de los organismos coincidan con los recibos de haberes: montos nhominales,
horas trabajadas, cargos, fecha de ingreso, monto segun laudo del sector, conceptos
correctos en las nébminas, entre otros.

Anexo (N° V) — ANEXO M1 - Procedimientos y Especificaciones Técnicas

ANEXO M1 - Procedimientos y Especificaciones Técnicas

En este anexo se resumen los procedimientos constructivos que son indicados con
mayor frecuencia cuyo OBJETO se ha estipulado en la Memoria Descriptiva, asi como
las caracteristicas de materiales que amplian en detalle la descripcion mencionada en el
Rubrado y en el ANEXO M3.

En el caso de existir discrepancias de lo descrito en este Anexo con otros documentos
del llamado, valdra lo mencionado en el Rubrado primero y en la Memoria Descriptiva
en segundo lugar.

Contenido N )

CAP. 1  ALBANILERIA ... .o 51
1.1 IMPLANTACION Y REPLANTEO ..o 51
1.2 DEMOLICIONES ..., 51
1.3 CONTRAPISO Y HORMIGON ARMADO .......ciiiiiieeiieeeee e 51
1.4 MAMPOSTERIAY REVOQUES.......ccoi oo 52
L5 PAVIMENTOS ... 54
1.5.1 PAVIMENTOS INTERIORES ... 54
1.5.2 PAVIMENTOS ITINERARIO ACCESIBLE..........ccooooiiiiiiiii 55
1.5.3 PAVIMENTO EXTERIOR .....ccoiiiiiieieeee e, 55
1.6 PINTURA MAMPOSTERIA. .. oot 55
1.7 PINTURA HERRERIA, CHAPA Y MADERA........oooi 56
1.8 CIELORRASO LIVIANO EN YESO ....ccooiiiiiiieeee e, 57
1.9 PARANTES DE ALUMINIO ... 57
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T Y O IMPERMEABILIZACIONES oo 57
1.11 HIDROLAVADO DE FACHADAS ..ot 58
CAP.2  ACERO INOXIDABLE ......oeoveooeoeeee oo esee e 58
CAP. 3 INSTALACION SANITARIA ..o 59
CAP.4  INSTALACIONES ELECTRICAS ......veoeeeeeeeeeeeeeee e 61
CAP.5 LIMPIEZA Y ENTREGA DE LA OBRA. .ecveoeeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 61

CAP. 1 ALBANILERIA

1.1 IMPLANTACION Y REPLANTEO
Se deberan respetar las disposiciones nacionales y municipales en vigencia referidas a

la implantacion de obras, construccién, uso de andamios y seguridad e higiene para la
industria de la construccién. El local sera entregado al Contratista en las condiciones
actuales, siendo de su cuenta la realizacion de demoliciones y trabajos previos para la
ejecucion de la obra.

Una vez realizado el replanteo, el Contratista graficara los Planos de Obra coordinando
las dimensiones definitivas, los mismos deberan permanecer en la obra para su consulta
en formato papel y ser enviados a la S.O previo a la ejecucion de las tareas.

Para el Obrador en los edificios de Casa Central y Hospital se podra colocar un maximo
de 2 contenedores por edificio.

1.2 DEMOLICIONES
Las demoliciones se realizaran tomando las precauciones necesarias para no afectar a

los sectores donde no se interviene o las viviendas linderas.

Las dimensiones de las zanjas, canaletas y ductos deberan ajustarse a las instalaciones
gue contengan, evitando curvas innecesarias.

No se procedera al relleno de zanjas, canaletas ni pozos, sin antes haber sido
inspeccionado por la S.O.

Se deberan recomponer los huecos hasta completarlos, alisando al ras con el nivel
existente, tanto para muros como para pisos, dejando las superficies lisas, y limpias,
para recibir la pintura o el revestimiento segun corresponda.

1.3 CONTRAPISO Y HORMIGON ARMADO
Se deberan calcular y dimensionar las modificaciones proyectadas y los componentes

nuevos. Los contrapisos deberan generar una capa de nivelacion homogénea, uniforme
y compacta para recibir el pavimento que corresponda.

En todas las superficies nuevas se debera resolver una pendiente minima para asegurar
el libre escurrimiento de agua de lluvia hacia la calle y evitar el estancamiento.
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Tratamiento de armaduras. En las zonas donde las armaduras de losa o vigas se
encuentren a la vista, se debera proceder al retiro del material flojo; pintura, revoque,
recubrimiento de hormigon que rodea las armaduras.

Se picara el recubrimiento de hormigén de las armaduras hasta dejar al descubierto
zonas sanas de esos hierros de la losa, retirando los que estén deteriorados. Se realizara
una limpieza enérgica de las armaduras con cepillo de acero, para que no queden partes
sueltas, polvo u Oxido, y se dejara espacio para poder aplicar el producto anticorrosivo.

Se aplicara sobre el hierro expuesto, rodeandolo completamente, cemento con inhibidor
de corrosion del acero, siguiendo exactamente las especificaciones del fabricante. Se
aplicara mortero de reparacion compuesto de arena y cemento de 3 por 1, luego de
pasadas no menos de 3 (tres) horas. Sobre el anterior y como terminacién, se dara
revoque fino hasta llegar al nivel de la terminacion actual, con un espesor de 5 mm vy
posteriormente enduido si correspondiera.

1.4 MAMPOSTERIA Y REVOQUES
Construcciéon _de muros y tabigues. Todos los muros y tabiques se levantaran

perfectamente a plomo y tendran los espesores indicados en planos y se ejecutaran con
los materiales indicados en cada caso.
Los tabiques de yeso se realizaran con paneles de 12.5 mm, doble cara.

Estaran incluidos todos los elementos del sistema: montantes, soleras, perfil omega,
fijaciones, masilla, cinta de papel y cantoneras, y todos aquellos que sean necesarios
para la buena terminacién del sistema, aunque no figuren en planos o memorias. Los
componentes del sistema seran de primera calidad.

Los tabiques seran entregados enduidos en toda su superficie y lijados, perfectamente
preparados para ser pintados.

Se deberé resolver con fina terminacion el encuentro del tabique con la mamposteria
existente, asi como prever la colocacion de las puertas, ventanas y vidriados, reforzando
la estructura para asegurar la resistencia del tabique.

Revoques y terminaciones interiores.

Los trabajos comprenderan remocion de la pintura y de la totalidad de la capa fina de
revoque desprendida y de revestimiento, reparacion de los revoques deteriorados y
realizacion de revoques nuevos en cielorrasos y muros interiores, debiendo quedar
las superficies libres de imperfecciones para recibir la pintura, abordando la
realizacion de revoques nuevos de la capa gruesa de revoque solamente debido a
algun desprendimiento mayor provocado por el picado inicial.
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Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte del buen construir,
en cuanto a la preparacion de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion.
En caso de desprendimientos de revoques, se dara revoque en dos capas, gruesa y
fina, para dar una terminacion al ras, sin resaltos o desniveles, con la existente.

Los revoques se ejecutaran empleando fajas maestras espaciadas no mas de 1 m
gue guiaran el trabajo de revocar, manteniendo la alineacion y verticalidad del
paramento. Estas se ejecutaran por medio de bolines.

Se reharan los revoques nuevos a los efectos de dejar la superficie libre de
imperfecciones, se aplicaran las manos necesarias de enduido (minimo dos) alisadas,
aplomadas y lijadas de forma de emparejar la superficie al nivel de la terminacién
actual, dejandola plana y aplomada con aristas vivas y rectilineas.

Cuando se realice el revestimiento con placas de yeso, éstas se colocaran
atornilladas al muro con tacos de expansion de 8 mm, o con adhesivo revoque seco,
segun especificaciones del fabricante, dependiendo de las condiciones del sustrato y
de acuerdo con la S.O.

Se deberan colocar perfiles de aluminio (altura definida por proyecto) en todas las
aristas: seran no vistos y tipo flecha en sectores de servicios.

Las cantoneras vistas de aluminio o acero inoxidable tendran 2 cm de alma y se
colocaran en las aristas de muros en la totalidad de la altura del revestimiento.
Las cantoneras de hierro vistas tendran 2” de alma, la altura estara definida por
proyecto.

Se respetara antes del pintado el tiempo necesario para el secado de revoques.

En caso de tener que retirar un sector de azulejos, se reharé el nivel de revoque fino y
se daran dos manos de enduido antes de pintar.

En los casos en que no sea necesaria la recomposicion de las capas de revoque, se
protegeran los zécalos para no ser afectados por los trabajos de pintura de los
paramentos.

Revogues exteriores e impermeabilizacion. En los sectores donde se deba
recomponer el muro, se aplicaran 3 capas (azotada con hidréfugo, gruesa y fina); la
terminacion sera igual a la actual y se nivelara prolijamente el plomo del encuentro del
muro nuevo con el existente.

Revestimiento interior de paredes. Para sectores con nuevo revestimiento, el
despiezo se acordara y coordinara con la S.O. previo al inicio de las tareas.
Igualmente, las medidas deberan ser verificadas por el Contratista.

Seran de baldosa ceramica o porcelanato de primera calidad a junta (no mayor a 2
mm) corrida horizontal y vertical con una terminacion de lechada de cemento para
juntas color al tono o color a eleccion de la S.O. hasta la altura del dintel de la puerta,
con buiia U de aluminio de remate en el encuentro con el revoque quedando a ras del
revestimiento.
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Se debera presentar muestras y catalogos del fabricante indicando procedencia y
especificaciones, dimensiones, tipo de material, resistencia, calidad, etc. para su
aprobacion por la S.0., antes de proceder a su colocacion.

De tener que sustituirse un sector de azulejos similar al existente, se limpiara la
superficie y se colocaran con adherente para azulejos de rapido secado.

En caso de pintarse, se limpiaran con productos adecuados que eliminen toda traza
de suciedad o grasa, a los efectos de no perjudicar la adherencia de la pintura y se
pintara toda la superficie como minimo con 2 manos de pintura para azulejos de
calidad Premium como minimo, o las que se indiquen necesarias para conseguir una
perfecta terminacién a juicio de la S.O.

1.5 PAVIMENTOS

Los pavimentos seran de primera calidad, debiendo presentar muestras y adjuntar
catalogos con las especificaciones técnicas y caracteristicas: dimensiones, resistencia
a las manchas (clase), resistencia quimica, grado de dureza, etc. para su aprobacion
por la S.O., antes de proceder a su colocacion.

El Contratista debera graficar el despiece y el cero de inicio de cada tipo de
pavimentos y deberan ser entregados a la S.O para su aprobacién previo a la
ejecucion de las tareas.

El Contratista debera proyectar cuando lo considere necesario la construccion de
juntas de trabajo en los pavimentos tanto interiores como exteriores, previo aval de la
S.0. Las juntas se deberan sellar con sellador flexible adecuado para juntas y
resistencia al ambiente exterior.

Cuando exista cambio de pavimento se deberan colocar entrepuertas de marmol,
granito o madera del ancho del muro en los umbrales.

1.5.1 PAVIMENTOS INTERIORES

Se prevé la colocacién de baldosas de porcelanato, monolitico o ceramico con un
mortero pre dosificado adhesivo adecuado para este material y de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante las juntas se realizaran con pastina especifica
para juntas (espesor minimo 3 mm).

Se debera suministrar y colocar en el interior:
» Porcelanato con bordes rectificados de 60 x 60, de 12 calidad, grado de dureza
no menor de 4, resistencia al peso 2,8 kg, color marfil, colocado a junta minima.

« Porcelanato con bordes rectificados de 30 x 60, de 12 calidad, grado de dureza
no menor de 4, resistencia al peso 2,8 kg, color negro, antideslizante, colocado
a junta minima.

« Baldosas de vinilico de alto transito, espesor 3.0 mm, para lo que debera
preverse una superficie perfectamente alisada para recibirlo siguiendo las
especificaciones del fabricante.
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Los pisos de monolitico gue no sean removidos se deberan pulir: se les realizara un

pulido grueso, empastinado y pulido fino para terminar con lustrado a plomo y luego
encerado con cera apropiada.

Los pisos de madera que no sean removidos se deberan pulir; se les realizara una
limpieza, relleno de juntas y oquedades, reposicion de tablas faltantes, pulido y
plastificado. El plastificado se hara con resinas poliuretanicas en suspension acuosa,
sin olor (hidrolaqueado), terminacion semi-mate.

1.5.2 PAVIMENTOS ITINERARIO ACCESIBLE

Para el circuito accesible se deberan colocar pavimento antideslizante y tactil de
orientacién y alerta (con bastones o botones) en las &reas de aproximacion, segun
normativa UNIT 200 vigente sobre “Accesibilidad de las personas al medio fisico -
Criterios y requisitos generales de disefo para un entorno edificado accesible”.

1.5.3 PAVIMENTO EXTERIOR
Se prevé la colocacion de baldosas calcéreas grises o amarillas de 9 panes de 20 x
20 cm. segun las disposiciones municipales vigentes.

1.6 PINTURA MAMPOSTERIA

Se retirara la totalidad de las tapas de inspeccion, artefactos de iluminacion,
carteleria, placas y plaguetas antes de pintar los muros y/o cielorrasos, los que seran
colocados limpios o pintados segun del caso luego de realizados todos los trabajos de
pintura.

Se deberéan proteger los marcos y vidrios de las ventanas para no ser manchadas, asi
como los elementos moviles y si se mancharan se limpiaran cuidadosamente evitando
rayarlos.

Se protegeran los pisos con cartones y nylon para evitar manchas y rayones
provocados por pinturas y desplazamientos de escaleras y herramientas, asi como
todo el equipamiento que no pueda ser removido del local.

Los trabajos de preparacién de la superficie estaran incluidos en la cotizacién de la
pintura.

En muros y cielorrasos, se removera la pintura deteriorada, desprendida y la que se
encuentre en peligro de caida inminente.

Las superficies a pintar deberan estar firmes, secas, limpias, libres de polvo o arenilla,
hongos, grasa o cualquier otro elemento que dificulte o impida una correcta
adherencia.

Los cielorrasos de los locales en general se pintaran con pintura para cielorrasos y
con pintura tipo antihongos los bafios y locales con posibles focos de condensacion,
con dos manos como minimo o las que se indiquen necesarias para conseguir una
perfecta terminacion a juicio de la S.O.
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Los materiales a utilizar en los trabajos de pintura seran de calidad PREMIUM, en
base agua, certificadas por las hormas ISO 14000, no deben contener agregados de
plomo, mercurio ni cromo por ser altamente contaminantes, inodoras, apropiadas para
su destino y todo producto a utilizar sera del mismo fabricante siguiendo las
prescripciones que los mismos establezcan en relacion con su uso y formas de
aplicacion (anticorrosivo, enduido, etc.).

Todas las superficies recibiran como minimo una mano de imprimacion y dos manos
de la pintura definida en cada proyecto, debiendo aplicarse la cantidad necesaria para
lograr una terminacion y color uniforme, sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras,
depdsitos o elementos extrafios adheridos. Los colores y tipo de pintura seran a
eleccion de la S.O. y del cédigo de la marca, teniéndose en cuenta que los tonos
seran dados por computadora.

1.7 PINTURA HERRERIA, CHAPA Y MADERA

La herreria existente y chapa nueva del sector en obras se limpiara y lijara en toda su
superficie para preparar la superficie para pintar, dejando la superficie lisa y pareja,
para luego aplicar dos manos de convertidor de 0xido y se pintardn con esmalte
sintético semi mate dandole 2 manos, como minimo, o las necesarias para tener un
acabado perfecto.

El color sera gris y sera definido por la S.O. previo al inicio de las tareas.

En caso de tener que realizar la reparacién de algun sector de la herreria o los
mecanismos de movimiento, la misma debera ser presupuestada con anterioridad al
trabajo, pudiendo la S.O. pedir cotizacion a otras empresas.

En el caso de la carpinteria de madera pintada, las superficies se prepararan para
recibir la pintura, previa limpieza vy lijado fino, se trataran sobre ambas caras y cantos,
con las manos necesarias para cubrir completamente la superficie siguiendo
estrictamente las especificaciones del fabricante.

Las mismas deberan ser reparadas cuando corresponda para recuperar superficies,
cantos completos, reposicion de contra-vidrios de madera faltantes o rotos, tapar
orificios innecesarios, reponer elementos de movimiento y cierre existentes o los que
se acuerden con la Supervisién de Obra.

Se pintardn con esmalte sintético, o al agua semi-mate o barniz poliuretanico segun
corresponda. Los colores seran definidos por la S.O. previo al inicio de las tareas.

Se tomara el tiempo necesario para el secado de la pintura y asi se evitara el pegado
de los bordes. Cualquier correccion mayor que sea necesaria debera comunicarse
con tiempo suficiente a la S.O. para que ésta tome las medidas que correspondan.

Se debera poner especial cuidado en que los mecanismos de desplazamiento y
cierre, al secar la pintura, no queden pegados. Posterior a la pintura, las puertas y
ventanas deberan tener un cierre perfecto.

Se retiraran las puertas para pintar su canto inferior.

Los z6calos de madera se trataran con protector de madera, luego seran barnizados
0 pintados.
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Donde se constaten faltantes, la empresa procederd al suministro de zécalos
similares a los existentes, quedando a juicio de la S.O. su aceptacién, el suministro
por cuenta del BSE, o su sustitucion total.

1.8 CIELORRASO LIVIANO EN YESO

Debera suministrar e instalar los cielorrasos de acuerdo a lo definido en el
anteproyecto, con placas de yeso suspendidas del fondo de losa por montantes a
modo de tensores rigidos o baldosas de yeso desmontables con borde con rebaje
sobre perfileria galvanizada suspendida desde el fondo de losa.

Para el cielorraso de yeso las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales,
procedimientos y montaje, asi como los elementos de terminacion seran consideradas
obligatorias y deberan asegurar su adecuada estabilidad, resistencia y prolijidad, de
calidad no menor al tipo Durlock. Para el montaje del cielorraso se rectificaran los
niveles teniendo en cuenta los vinculos de lo nuevo con lo existente.

Las placas seran colocadas prolijamente, con todos sus componentes a fin de evitar
fisuras y obtener la mayor rigidez posible. A las placas de yeso se les aplicara
enduido y se preparara toda la superficie para recibir la pintura.

La superficie de cielorraso se terminard ademas de la pintura, con el sellado de los
puntos de encuentro entre materiales con un producto neutro para exterior.

Las baldosas acusticas seran perforadas, desmontables, con borde rectificado, de 60
x 60cm, de calidad no menor al tipo Armstrong, en color blanco.

Se debera realizar el calado del cielorraso para las luminarias y para construir las
tapas para la inspeccion. Dichas tapas contaran con tiradores de tamafio minimo
para maniobra y se les colocara terminacion perimetral en color blanco (metalica
pintada o plastico).

1.9 PARANTES DE ALUMINIO
Seran de aluminio anodizado natural de primera calidad (espesor minimo del
anodizado 10 micras garantizado por escrito).

1.10 IMPERMEABILIZACIONES
Las impermeabilizaciones deberan contar con resistencia al ambiente exterior, de
reconocida marca en plaza, con una garantia que no sera menor a 5 afios.

Se deberan preparar las superficies en cada caso, retirar membranas existentes,
restos de pinturas anteriores, remover y retirar plantas, los elementos que puedan
interferir con los trabajos, y se efectuara una limpieza total de superficies con
hidrolavado.

Se revisaran y rectificaran la totalidad de las pendientes.

Se revisaran los embudos de las bajadas de pluviales, y para el caso de detectar
obstrucciones se procedera a eliminarlas, a efectos de lograr un correcto
escurrimiento.
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En caso de que falten se proveeran globos de alambre.

De ser necesario se realizara un picado superficial para favorecer la adherencia y se
repararan revoques Yy/o fisuras.

Se revisara y de ser necesario se recompondra el revoque de los pretiles.

Se trataran las gargantas de los pretiles con material hidrofugado, asi como los pases
comunicantes entre moédulos para el caso de vigas invertidas.

Para la alternativa de membranas los trabajos se realizaran de acuerdo al

siguiente detalle: Se aplicara imprimacion asfaltica en toda la superficie.

Se colocard membrana plasto-asfaltica de 4 mm de espesor, con alma central de
polietileno y terminacion aluminio gofrado, soldada al sustrato en toda la superficie y
entre si por fajas de 10 cm de ancho minimo, cubriendo los pretiles hasta filo exterior
o terminando en bufia, segun indicacidén de la S.O en cada caso. Las costuras entre
los rollos con aluminio gofrado serén prolijamente terminadas con 2 manos de
aluminio asfaltico.

En caso de azoteas transitables, se colocard membrana con terminacion geotextil,
con las mismas especificaciones anteriormente sefialadas. Se terminara con pintura
especial para membranas.

En caso de resolverse la azotea con pintura impermeabilizante blanca, ésta sera del
tipo fibrada y se aplicara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con una
carga minima de 2,5 kg/m2 en techos y 1,5 kg/m2 en paredes.

1.11 HIDROLAVADO DE FACHADAS

Se realizara con maquina a 100kg de presion maxima y 80 a 90° de temperatura
maxima.

Se complementara el tratamiento con el pasaje previo a pinceleta de un preparado
guimico de hipoclorito de sodio diluido en agua en las zonas que presenten formacion
de hongos, musgo y/o suciedades rebeldes.

CAP. 2 ACERO INOXIDABLE

Se proveeran y colocaran todos los elementos de acero inoxidable proyectados, los
cuales seran de primera calidad, Norma AISI 304. Seran en acero pulido espejo, no
se admitiran distorsiones y manchas de termocoloracion. Las soldaduras,
modificaciones y todo trabajo de terminacidén deberan ser realizados en taller y no a
pie de obra.

Las piezas de acero inoxidable deberan llegar a obra lista para instalarse, una vez ahi
seran vinculados mecéanicamente al edificio y no se admitiran soldaduras in-situ.

Las dimensiones y cotas de instalacién deberan ajustarse a las disposiciones de la
norma UNIT 200 vigente en lo que refiere a Accesibilidad al medio fisico incluyendo el
didmetro de las barras, la separacién de la pared u otro elemento de sujecion, alturas
y resistencia al peso.
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Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza minima
de 150 kg aplicada en la posicion mas desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.
Los elementos sujetadores y de amure deberan calcularse para resistir la carga
requerida por la norma.

Los pasamanos y barandas deben ser continuos en todo el recorrido y no deberéan
interferir con el desplazamiento de la mano. Los extremos se deben prolongar 30 cm
como minimo en proyeccion horizontal, serédn curvados dando cierre a la continuidad
de la doble barra.

El pasamanos superior se debera disponer a una altura de 90 cm y el inferior a 75 cm
medidos verticalmente desde la cara superior al nivel del piso terminado
respectivamente.

Las dimensiones de la seccion de la barra seran de 3.5-4cm, la separacion libre entre
la agarradera y la pared u otro elemento de obstruccién debe ser mayor o igual a 4
cm.

La baranda debe tener una altura minima de 1 m, medidos verticalmente desde la
cara superior al nivel del piso terminado.

Las dimensiones de la secciéon de la barra seran de 3.5 -4cm, el diametro de los
parantes no serda inferior a 5¢cm, la platina a 12cm y espesor 4mm.

Los accesorios de amure seran también de acero inoxidable, evitando el par
galvanico.

CAP. 3 INSTALACION SANITARIA

El Contratista debera realizar el abastecimiento de agua desde el punto de origen que
el banco determine, y todas las instalaciones sanitarias nuevas de distribucion a los
SSHH y servicios y conexiones con las existentes.

Para los bafios y cocina, abastecimiento y desagues, y todas las partes que
componen dicha instalacion de acuerdo al proyecto y a las disposiciones vigentes, se
colocaran llaves de paso tipo esférica en cada local y mini llaves en cada cisterna y
dispensador de agua.

El Contratista debera realizar y presentar el calculo correspondiente para la
determinacion del dimensionado de todas las instalaciones, disefiando el trazado del
recorrido de las cafierias nuevas, las ventilaciones del sistema, piezas de unién, etc.,
previendo las conexiones con las instalaciones existentes.

Para el abastecimiento se utilizara polipropileno termofusionado, para agua fria 'y
caliente.

Para el saneamiento toda la red sanitaria debera contar con las ventilaciones
correspondientes, bajas y altas en un todo de acuerdo a las Ordenanzas Municipales
vigentes.
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En los desagues de pluviales se utilizaran tuberias en PVC segun las dimensiones
calculadas

Los desagues de los SSHH comprenderan el de las bachas hasta caja sifonada de
PVC y de ésta a la cafieria primaria. También se desaguara la pileta de cocina a
través de un interceptor de grasa normalizado, que se conectara a la red primaria
previo pasaje por caja sifonada.

Se construiran las piletas de patio y/o camaras de inspeccion necesarias para el
proyecto las cuales se conectaran a la red existente.

Aparatos, Griferias y Accesorios.
Todos los aparatos y accesorios seran de una misma marca, color uniforme, sin
escalladuras, fisuras, nudos ni burbujas.

La griferia seré de primera calidad, de acero inoxidable.

Las tapas de las cajas sifonadas, rejillas para desagie de piso, rejillas de ventilacion
en pared seran de acero inoxidable.

Los inodoros, mingitorios y lavabos seran en ceramico blanco brillante.

Las cisternas exteriores seran de loza o de plastico duro blanco, de primera calidad
con valvula.

Las cisternas embutidas llevaran valvula de descarga con tapa anti vandalica
cromada, tipo Docol.

Los lavatorios de acero inoxidable seran de calidad 304, pulido a espejo.

Accesorios: seran de acero inoxidable de primera calidad. La ubicacion se indica en
planos y se ratificara en el sitio.

Perchas: simples. (a 1.40 cm. del NPT y a 1.20 del NPT en bafio de publico).
Tapas y asiento para inodoro en PVC color blanco.
Pileta de cocina simple o doble rectangular de acero inoxidable calidad 304.

El sifén no visto sera tipo botella de PVC y el visto debera ser con cafieria flexible
cromada.

Mesadas: Las mesadas seran de granito gris mara o marmol blanco salvo indicacién
contraria de la S.O. Llevaran zocalo de 5 cm y faldén de 7 cm en todo su contorno. No
presentara rayas, golpes, cascaduras o notorias diferencias entre las vetas de ellos o
algun otro desperfecto, no seran aceptados debiendo ser sustituidos por otros de
iguales dimensiones. Incluye calados para la instalacion de griferia, pileta, zdcalo y
faldon.
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CAP. 4 INSTALACIONES ELECTRICAS

Se deberan realizar las canalizaciones embutida en piso, paredes y sobre cielorraso
segun se indique en cada anteproyecto y segun las especificaciones detalladas en el
rubrado.
Se utilizara para las canalizaciones:

+ Cafio o ducto metalico.

« Cafio de PVC rigido.

+ Cafio de PVC corrugado, diferenciando por color las canalizaciones para

eléctrica y para datos.

Los tableros seran del tipo modular con estructura de hierro y envolvente metélica de
chapa N° 14/16 fijada a la estructura por medio de tornillos autorroscantes de hierro
galvanizado.

Se pintara con pintura electrostatica en polvo color RAL 7032 para el gabinete y
puertas y RAL 2003 las bandejas y el frente muerto. Tendra un grado de proteccion
IP54 segun lo definido por la norma IEC 529.

Frente muerto con puertas frontales con bisagras tipo "piano” y cerradura tipo llavin
de media vuelta, y se lo calar4 de modo que solo sean accesibles los comandos de
los interruptores. En los espacios de reserva se cubrira el calado con placas
desmontables. Contara con un pasador para cierre en tres puntos.

Las cajas para embutir en piso seran de acero galvanizado, para 12 médulos AVE,
con su correspondiente tapa y portaelementos.

Tapa rebatible con orificios pasacables, reforzada con 2 (dos) nervios transversales
de chapa calibre 18, soldados a la tapa en toda la longitud de contacto. Tapa y marco
estaran al mismo nivel (no lleva rehundido para fieltro).

Tapa, marco y portaelementos seran pintados con pintura electrostatica color RAL
7032.

CAP. 5 LIMPIEZA'Y ENTREGA DE LA OBRA.

Debera entregarse perfectamente limpia y libre de materiales a juicio de la
Supervision de Obra. La obra debera permanecer ordenada y razonablemente limpia
durante el desarrollo de las tareas, siendo responsabilidad del Contratista mantener
los espacios comunes y circulaciones en un buen grado de limpieza (palieres,
escaleras, ascensores, etc.).
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Anexo (N° VI) — Manejo de residuos

ANEXO M2 — MANEJO DE RESIDUOS

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN
OBRA

El Contratista debe cumplir en todo con la Ley N°19.829 que tiene por objeto la
proteccién del ambiente y la promocién de un modelo de desarrollo sostenible, en
concordancia con lo establecido en la Ley N°17.283, de 28 de noviembre de 2000,
mediante la prevencién y reduccién de los impactos negativos de la generacion, el
manejo y todas las etapas de gestion de los residuos y el reconocimiento de sus
posibilidades de generar valor y empleo de calidad

Manejo de Residuos Sdlidos

Objetivos:

- Minimizar la generacion de residuos solidos en las obras.

- Mejorar la manipulacién de residuos sélidos, definir criterios de separaciéon y mejorar
Su recuperacion.

Requerimientos:

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal
de residuos.

El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados
segun el tipo,

- Organicos

- Quimicos

- Reciclables.

Los contenedores deberan ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados,
impresos en formato grande, con informacion clara y entendible.

Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los
residuos en los contenedores especificos, segun su clasificacion y no dejarlos en
areas no autorizadas.
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-Requerimientos Minimos:

Los residuos orgénicos (restos de alimentos entre otros), deberan retirarse de los
lugares de obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio
limpieza

En ningln caso estos residuos deberan enterrarse o arrojarse en la via publica o
terrenos de los alrededores.

Los escombros deberan ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su
generacion. La madera, metales y otros reciclables deberan ser entregados a
entidades recicladoras.

En caso de usar volquetas, las mismas deberan contar con identificacion de formato
grande en sus laterales.

Los escombros no podréan interferir con el transito vehicular o peatonal, deberan estar
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicién temporal de materiales sobrantes producto de las
actividades constructivas de los proyectos en areas de terrenos permeables.
Solamente en el caso que esta zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada
podran ser dispuestos materiales que puedan ocasionar la impermeabilidad del
terreno.

Todas las volquetas deberan contar con identificacion en los laterales, en formato
visible y resistente al agua. La informacion dira el nimero del contrato al que
pertenece, nombre del Contratista y teléfono.

Manejo de Residuos Quimicos

Objetivos:

- Manejar adecuadamente los residuos quimicos
- Prevenir accidentes.

- Evitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites,
combustibles, sustancias quimicas), deberan ser separados y almacenados en
recipientes estancos con tapa, debidamente rotulados como “residuos quimicos’.
Se deberan colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo, bajo techo.
Tanto los residuos quimicos como sus contenedores deberan ser gestionados de
acuerdo con la normativa aplicable y los requerimientos de la autoridad.

Anexo (N°VIl) - RECOMENDACIONES SOBRE OFERTAR EN LINEA

Sr. Proveedor: A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma
aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1. Estar registrado en
RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo est4,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripcién lo antes posible y como primer
paso. Para mas informacién de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598)
2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. ATENCION: para poder ofertar es
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suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO. 2. Debe tener contrasefia
para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee, recomendamos obtenerla
tan pronto decida participar en este proceso. ATENCION: la contrasefia de acceso al
sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de acceso al RUPE. Se obtiene
directamente del sistema y se recibe en el correo electronico registrado en RUPE.
Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en
linea. 3. Al ingresar la oferta econdmica en linea, debera especificar el precio, moneda,
impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado
(presentacion, color, etc.). Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar
cotizacion, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted
desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
debera comunicarse con la seccion Catalogo de ACCE al correo electrénico
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto. 4. Recomendamos preparar los documentos que conformaran la
oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no
confidencial. Tenga en cuenta que una clasificacion incorrecta en este aspecto, podria
implicar la descalificacion de la oferta. 5. Ingresar su cotizacién lo antes posible para
tener la seguridad de que todo funcion6 correctamente. De hacerlo a Gltimo momento
pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexién a Internet, caida de servidores,
sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no
se podran solucionar instantaneamente. 6. Hasta la hora sefialada para la apertura
usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente esta
disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la apertura usted
ya no podra modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La
oferta econdémica y los documentos no confidencia- les quedaran disponibles para la
Administracion y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran
disponibles para la Administracion. 7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con
Atencion a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, 0 a

través del correo compras@acce.gub.uy.
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