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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacion de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas serdn realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Marquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisién de Obra desarrollada por quién
oportunamente se designe.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervisién de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera efectuar una
visita a las mismas, no dado lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.

La licitacién comprende el suministro y colocacién de 1 ascensor accesible para transporte de pasajeros
con parada en todos los niveles (Subsuelo — Planta baja - Entrepiso) y las obras del foso, ducto y
adecuacion de locales vinculadas al mismo. Las obras de adecuaciéon comprenden demoliciones de
entrepisos, restauracion de bovedillas, trabajos de albanileria, estructura, sanitaria y eléctrica.

Se deberd presupuestar un ascensor que cumpla las exigencias solicitadas por la normativa de
accesibilidad vigente.

Se debera presentar la informacién técnica correspondiente y folletos con imdagenes del ascensor
ofertado.

La Obra a realizar abarcara todos los trabajos necesarios para su finalizacion.
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El Contratista deberd tener en cuenta la puesta a punto de todos los elementos que integran la obra,
entendiéndose la obra como una entrega “llave en mano”.

Se debera incluir las tareas de relevamiento, suministro e instalacién del ascensor, desde el proyecto
ejecutivo hasta la habilitacién provisoria y final y su tramitacién ante los organismos competentes, las
instalaciones eléctricas y otros trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

La oferta debera considerar todos los elementos necesarios para el funcionamiento de Ascensor,
incluyendo, equipos, eléctrica y su conexidn, pases, sellados, protecciones, aislaciones, elementos de
apoyo y sujecion, etc, sin dejar ninguin item a cargo del Contratante.

Las obras comprenden la mano de obra, el suministro de materiales, y el equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo los detalles y trabajos que, sin estar
concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada.

Los trabajos a realizar incluyen:

- Obras de albaiiileria para la construccién del ducto con los requerimientos del modelo de ascensor a
incorporar. Demolicién de un sector de bovedillas sobre subsuelo y demolicién de un sector del
contrapiso del subsuelo. Complemento de estructura segun se especifica en recaudos graficos, adaptacién
de la albaiiileria en todos los pisos, y colocacién de estructuras de acero principales y auxiliares.

- El proyecto ejecutivo (que se entregara previo al inicio de los trabajos y que debe ser coordinado con la
Supervisién de Obra), las pruebas, documentacién y cdlculo de los cierres, verificacién del célculo
estructural y los planos conforme a obra, tramitacién y habilitacién de la IM. El proyecto presentado en
los recaudos se trata de un proyecto basico, a verificar. Los mdrgenes de modificacién del espacio para el
ducto son muy estrechos, por lo que se consideraran las medidas de los recaudos como méximas. Sin
embargo se deberd ofertar un ascensor con los requerimientos que se establecen mas adelante sin que
puedan modificarse por razones dimensionales.

- Se entregard un manual de uso y mantenimiento de los elementos instalados como parte de la
documentacioén ejecutiva.

- Suministro, instalacién, colocacién y puesta en funcionamiento del ascensor que se detalla en los
recaudos (Memoria, Rubrado y Planos), guias, controladora, motores, puertas, instalacién eléctrica y
control, tableros, extractores y ejecucién de los trabajos necesarios, para su puesta en funcionamiento,
ensayado y listo para operar bajo la modalidad “llave en mano”.

- Todos los trabajos necesarios y complementarios para la realizacién de la Obra y garantizar las
condiciones de seguridad para la ejecucién de la misma, la tramitacién ante organismos competentes,
plan de seguridad, técnico prevencionista, equipos de seguridad, andamios, cerramientos, equipos de
elevacion, protecciones y fletes.

- Plazo de Garantia. (Minima 1 afio, desde la Habilitacién).

- Presupuestacion del costo mensual del mantenimiento de las Instalaciones (a partir de la Recepcién
Provisoria de las Obras) incluyendo el detalle de las tareas y servicios que incluye.

De presentarse alguna solucién alternativa, que mejore lo solicitado en los recaudos, debera presentarse
con nota adjunta, por fuera de la Planilla de Rubrado.
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I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Pablicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcciéon esmerada, se solicitara
con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervisién de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafiado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacién deberd ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencion el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segtn lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningin caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serdn también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar
el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la administracién
designara técnicos que emitirdn los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o
no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Facultad proveerd espacio para el Obrador y sus suministros se organizardn de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisién de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
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del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las dreas de intervencidn y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccién existente,
evitaindose los dafios que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobaciéon de la Supervisiéon de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacion para su estudio.

Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
sera cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
ademas de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiileria y subcontratos, asi como del manejo
del personal de la obra.

Este técnico sera ademas el interlocutor que ejercerd la contraparte de Supervision de Obra designada por
la Facultad de Quimica. El técnico serd presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibird y hard cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las érdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestird ropa de trabajo
con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA'Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por la Facultad. Serd responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecdnicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

II. OBRAS EDILICIAS

1. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos a realizar incluyen las tareas de relevamiento, acondicionamiento de la albaiileria y refuerzo
de estructura, asi como las instalaciones eléctricas y sanitarias, y los trabajos que se entiendan necesarios
para garantizar su habilitacién. De presentarse alguna solucién alternativa, que mejore lo solicitado en
los recaudos, debera presentarse con nota adjunta, por fuera de la Planilla de Rubrado.

2. TRAMITES Y HABILITACIONES.
Se deberdn realizar todos los tramites necesarios ante la Intendencia de Montevideo para garantizar la
habilitacién del ducto y la instalacién del futuro Ascensor.

3. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
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De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan realizar las
tareas de limpieza, demoliciones y retiro de aquellos elementos que deban eliminarse para el correcto
desarrollo de la propuesta proyectada.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de posibles
dafios generados por el desarrollo de las obras y se reparard cualquier daflo ocasionado en las
construcciones e instalaciones a entero costo del contratista. Por tratarse de un edificio con proteccién
patrimonial se tendra especial cuidado con el desmonte de las piezas de las bovedillas y baldosas del piso,
de modo de recuperar la mayor cantidad de piezas sanas y enteras.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizardn equipos electromecdnicos apropiados, sin
percusion, y personal capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que segin
se indica en planos no se verdn en ningin momento afectados por la obra. Se sugiere la colocacién de
trapos humedos en la linea de contacto de piso y ventantas de los locales contiguos, de modo de evitar la
propagacion de polvo a sectores con laboratorios del edificio.

El incumplimiento cabal de estas medidas podra acarrear la suspensién de los trabajos por parte de la
Supervisién de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar
compensacion alguna.

Todas las tareas de demolicién deberdn ser coordinadas en fecha y horario con la Sra. Intendente, a efectos
de minimizar las molestias en horarios de clase.

Los trabajos de demolicién y retiro seran los indicados en rayado rojo a 45 grados en los recaudos gréaficos
que conforman el pliego. A groso modo incluyen:

- realizacién del pozo en el subsuelo, demoliendo parte del contrapiso inferior y ejecutando
posteriormente el cavado del subsuelo (ldminas A900, A901).

- demolicién de partes de muros circundantes al ducto para alojar martillos de acero (ldaminas A900,
A901, A902).

- retiro de baranda del entrepiso (lamina A902).

- apertura de zanjas para conexion de pozo de bombeo al sistema sanitario existente (lamina S400).

Todo elemento removido serd acopiado prolijamente en los depodsitos del predio que oportunamente
indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisién de Obra. Cualquier objeto de
valor material que sea retirado, serd entregado previa coordinacién con la S. de O. y/o el Sr. Intendente,
quien decidird su reutilizacién o traslado a depdsitos por cuenta del Contratista. En caso que no se
presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilizaciéon en la propia obra, con la
aprobacién de la Supervisién de Obra, sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del
predio.

En caso de encontrarse algiin equipo o instalacién que obstaculice el correcto desarrollo de los trabajos,
deberd estudiarse caso a caso la necesidad de trasladarlos temporalmente. En caso que el contratista no
pueda realizar el traslado provisorio por razones técnicas, deberd comunicarlo a la Supervisiéon de Obra.
Independientemente de lo anterior, la Supervisién de Obra podra exigir al contratista el retiro y re-
colocacién de cualquier elemento que estime necesario.

Toda instalacién, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante la obra,
deberd volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazardn
aquellas canalizaciones que sean dafiadas en el transcurso de la obra.

Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberan realizar con equipos electromecanicos
por oficiales competentes. Deberd marcarse con claridad y previamente a su realizacién el trazado en
obra, el cual deberd ser aprobado por la S. de O. Estos trabajos irdn por cuenta del Contratista de
albaiileria, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.
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En caso que sea necesario atravesar elementos de hormigén armado, se darda aviso inmediato a la
Supervisiéon de Obra y se detendran temporalmente los trabajos, hasta que se hayan realizado los cateos
necesarios para asegurar que no se provocaran dafios o se debilitara inadmisiblemente la estructura. La S.
de O. podra requerir el uso de herramientas especiales.

4 REPLANTEO

Concluidas las tareas de limpieza y retiros a satisfacciéon de la Supervisiéon de Obra, se procederd con el
replanteo de los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la
construccion.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto de albafileria,
instalacion eléctrica y sanitaria, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria Constructiva
General Para Edificios Ptublicos del MTOP y deberan contar con el aval de la Supervisién de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos serdn verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacién
del equipo de Proyecto y la Supervisién de Obra.

5 ESTRUCTURA

5.1 HORMIGON ARMADO:

Estos trabajos seguirdn estrictamente las indicaciones expresadas en los recaudos elaborados por el Ing.
Pablo Otero.

Se debera conformar el pozo del ascensor, el cual consiste en los muros de contencién en los laterales y el
fondo.

Los hierros de las armaduras deberan ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia del hormigén, tal como herrumbre, etc. Toda barra de armadura principal o secundaria debe
protegerse con un recubrimiento neto de hormigén mayor o igual a 3cm, salvo que el mismo se indique
expresamente en graficos.

Para el caso de los muros de contencidn, se tendra en cuenta lo indicado por la MCG en su capitulo B
seccion 6 y C seccién 7. Para la impermeabilizacién del trasd6s también se observard lo indicado en la
MCG del MTOP.

Los encofrados respetardn las juntas indicadas en los planos de arquitectura, y considerando que el
rustico sera la terminacién en los casos que se indique, se tendrd particular cuidado en el trabajo de
llenado, de manera de obtener superficies de perfecto acabado. El hormigén serd mezclado en
hormigoneras o preelaborado y transportado en mixer, en las cantidades que requiera la aplicaciéon
inmediata en una sola capa, no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por
segunda vez. Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de
vibradores. Se exigird especial rigidez de los encofrados que vayan a ser sometidos a vibracion. El
hormigén colocado se mantendra saturado de humedad, durante el periodo inicial de endurecimiento. Si
la temperatura ambiente baja de 4° C, o sube mas de 32° C, se protegerd el hormigén con materiales
adecuados. La proteccion sera por lo menos 72 hrs para hormigones de portland comin y 24 hrs para
hormigones de fraguado rapido. El tiempo de curado sera de 7 dias para el hormigén de cemento comun
y de 4 dias para el de fraguado rapido. Si a pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra
resulta con oquedades, coqueras, manchas o vicios de construccidn, sera demolida y rehecha por cuenta
del Contratista.

5.2 ESTRUCTURA DE ACERO

Se trata de los elementos estructurales metdlicos que componen la estructura de soporte del ducto, rieles
y ganchos del ascensor (lamina E300 y E400), los dinteles de las puertas de parada del mismo (ldmina
E300) segin indicacién en graficos y la estructura para dos ganchos a ubicarse sobre la cabina y la
maquina del ascensor (lamina E400).

Todos los elementos estructurales de acero se alojaran al interior del edificio.

Las piezas de anclaje a muros de mamposteria seran martillos de acero y platinas para el anclaye de
pilares de acero a la losa de hormigén armado del fondo del foso. También se dispondran tensores de
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arriostramiento en la cara del fondo del ducto y en el nivel de la azotea (lamina E400).

Los ganchos del ascensor y su estructura soporte se ubican sobre el nivel +6,25 y se ejecutardn con un
perfil PNC 10 soldados a los perfiles PNC 14 del perimetro superior del ducto, segin detalles de
estructura (laminas E300, E400 y E504). La verificaciéon del dimensionado de las piezas para resistir las
cargas dindmicas del ascensor quedan a cargo del contratista, quien deberd sugerir mediante graficos
eventuales modificaciones al disefio estructural presentado en los recaudos de este pliego. Esas
modificaciones deberdn contar con la aprobacion por escrito de la Supervisién de Obra para poder ser
ejecutadas.

Todos los elementos de acero se terminaran con 2 manos de pintura anti éxido bajo 2 manos de esmalte
sintético, color negro mate idéntico al de las estructuras de los entrepisos circundantes.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberdn realizarse con herramientas adecuadas y personal
especializado en particular para lo que respecta al corte, preparacién de piezas y soldadura, tema en que
deberan estar certificados en especial para la ejecucién de estructuras principales y auxiliares.

Todos los trabajos han de realizarse con estricta sujecion a los recaudos y a los procedimientos
constructivos, las normas, higiene y calidad de los materiales.

Toda diferencia que se constate entre las soluciones indicadas de acuerdo a los relevamientos y cateos
respecto a la realidad y que derive en una diferencia de anclaje o apoyo de acuerdo a los detalles de
estructura, deberd consultarse a la Supervision de Obra a los efectos de evaluar posibles ajustes.

Las platinas, anclajes y accesorios que se incorporen sobre piezas de la estructura existente deberan
colocarse perfectamente aplomados y en contacto total con la pieza existente, afirmdndose mediante
pernos con tacos quimicos segun se indica en los detalles. De no conseguirse un contacto apropiado
podra estudiarse la incorporacién de capas de hormigones o morteros con aditivos tipo Sikagrout, que
deberan ser aprobados por la Supervision de Obra y el Asesor de Estructura.

En todos los casos el espesor de la soldadura sera de 6mm y deberd realizarse en cordones no mayores a
100mm, presentando una superficie rigida y regular, libre de picaduras y escorias. Se controlard que las
uniones estén perfectamente soldadas y pulidas, sin sobresaltos ni salpicado.

a- Perfiles y Platinas

Se utilizard como minimo Acero A36.

Los elementos deberdn ser nuevos y sin uso. No se podran utilizar elementos usados y/o provenientes de
demoliciéon. No se aceptaran uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos ni
uniones de trozos de perfiles para construir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la pieza
excede los largos comerciales. En este ultimo caso la unién debera ser aprobada por la Supervisién de
Obra y documentada por el Contratista.

b- Pernos y anclajes quimicos

Se utilizardn como preferencia los de marca HILTI del tipo HY200 y pernos de acero A-304. En caso de
utilizarse otra marca, el Contratista debera cotizar los anclajes metdalicos expansivos con la debida
fundamentacién técnica que deberd tener la firma de un Ingeniero Civil con titulo otorgado u
homologado por la Universidad de la Reptiblica Oriental del Uruguay.

c- Soldaduras SMAW
Todas las soldaduras deberan cumplir con los requerimientos del c6digo AWS D 1.1

Sobre los operarios de soldadura

Los operarios deberan poseer la calificacién correspondiente a los procedimientos de soldadura
requeridos en la obra de referencia. Se aceptan las calificaciones expedidas por las siguientes empresas:
CIR, AGA, ANCAP, TURBOFLOW, Ing. Tangari, Ing. Pascual, LATU. Dicha calificacién debe tener una
vigencia no mayor a seis meses al momento de comenzarse con la ejecucién de las soldaduras. Cada
operario debe portar su certificado de calificaciéon dentro de la obra.
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En caso de que el Contratista detecte irregularidades en la ejecucién de las soldaduras, se exigira
inmediatamente la calificacién in situ de los operarios, no permitiéndose la reanudacién de esas
soldaduras hasta la verificacién de resultados satisfactorios de dicha calificacién. Para la continuacién de
los procedimientos de soldadura se contard con la aprobacién por escrito del Supervisor de Soldadura. Las
calificaciones referidas seran a costo del Contratista sin excepcion.

Sobre el supervisor de soldadura

Se exige la supervisién por parte de un técnico habilitado con responsabilidad sobre la correcta ejecucion
de los procedimientos de soldadura, de acuerdo al cddigo de referencia y a las reglas del buen arte. Se
entiende por técnico habilitado a los siguientes profesionales: Ingeniero Industrial, Mecanico, Naval,
Metaldrgico 6 Civil, Peritos Ingenieros de dreas afines, e Ingenieros Tecnoldgicos Industriales.

Es tarea del técnico supervisor, vigilar el trabajo, el cumplimiento del disefio y de las especificaciones de
soldadura, reportar todas las discrepancias en procedimientos, cddigos, diagramas, manuales,
especificaciones, etc.

También debe efectuar el control de calidad de los trabajos efectuados, ya sea mediante inspeccién visual
y 6 mediante ensayos no destructivos. El costo de los ensayos serdn a costo del Contratista sin excepcion.

Sobre el material base

El mismo serd acero como minimo A36.

Se debera verificar:

- la correcta ejecucién del chaflan.

- la ausencia de 6xido, aceite, grasa y suciedades.

- la correcta alineacién de los chaflanes.

- la separacién de los bordes.

Sobre el material de aporte

Se usardn como minimo electrodos de la serie AWS E-70 y 6 AWX E-60.
La eleccién especifica de los electrodos queda a criterio del técnico supervisor, de acuerdo a cada
procedimiento requerido y al equipo disponible.

6 ALBANILERIA

6.1 PAVIMENTOS

Las piezas originales de baldosas cerdmicas que deben ser retiradas para ejecutar el pasaje del ducto
deberdn ser retiradas con sumo cuidado de modo de reducir al méximo la rotura de piezas, ya que no es
posible reponerlas. Dichas piezas seran acopiadas en el depoésito de la FQ en el Anexo de Alpargatas. Se
podran reutilizar para sustituir piezas faltantes o dafiadas a los bordes del ducto o alguna en dicho sector,
siempre que los patrones de dibujo coincidan.

Se deberd completar, con tabléon de madera correctamente terminado, el punto de contacto entre el
ascensor y el entrepiso existente.

6.2 REVOQUES

Todas las capas se realizaran de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

Se repararan todos aquellos revoques dafados, deteriorados o de ficil desprendimiento que se
encuentren en los sectores involucrados en los trabajos asi como todo revoque que se vea afectado por las
obras y no fuesen parte de la misma. De ser necesario, se retiraran todas las partes flojas hasta el
mampuesto, procediendo a la reposicién de revoques gruesos y finos previo humedecimiento del
sustrato. Se deberan lograr superficies continuas, firmes y bien terminadas, sin fisuras. En todos los casos
en que se realice este tipo de trabajo de reparaciéon o complemento, se deberd mantener plomos, niveles,
texturas y caracteristicas idénticas a las existentes. Se atendera particularmente a los sectores de
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paramentos y bovedillas sobre el puente del entrepiso. El sector de la vieja escalera no serd considerado
para estos trabajos.

En toda recomposiciéon de revoques de terminacién, deberd imitarse el revoque original existente,
cuidando que no se generen diferencias.

Terminaciones y MCGPEP del MTOP:

- Para las superficies interiores, la primera capa “gruesa” se realizard con mortero de 15 partes de mezcla
gruesa + 1 de cemento portland, o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albaiileria.

La segunda capa “fina” serd con mortero de 20 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.

6.3 REPARACION DE LESIONES EN BOVEDILLAS SOBRE ENTREPISO
Se considerara la recuperacion de las piezas de acero de vigas, dinteles y bovedillas cuyas lesiones se
indican en las laminas A700, A701 y A702.

Los perfiles de acero que estén en condiciones de ser recuperados, segiin evaluacién de la Supervisién de
Obra, seran limpiados de todo vestigio de oxidacién con cepillo de alambre y lija hasta obtener
superficies lisas y continuas, sin escamas ni material suelto.

Si la pieza queda expuesta, lo que serfa excepcional, se tratara con fondo convertidor, tipo cromato de
zinc, en dos manos, sobre las que se aplicard esmalte sintético blanco brillante. En general, sin embargo,
las piezas requieren ser cubiertas, por razones de plomos y continuidades de revoques, por lo que se
deberdan tratar con SikaTop Armatec 108, en dos manos, para luego ser azotadas antes de las 24 horas de
la segunda mano. Finalmente de aplicara la capa de terminacién.

En ningtn caso se dejardn hierros existentes con presencia de 6xido en contacto con elementos nuevos
de acero. Tampoco se dejardn piezas tratadas con Armatec sin cubrir con revoque y/o mamposteria. Si la
capa de recubrimiento necesaria resultara muy fina, se aplicard sobre el Armatec una capa delgada de
SikaTop Seal 107, aplicada con llana y con malla plastica de refuerzo.

7 SUBCONTRATOS

GENERAL
En todos los casos los trabajos se realizaran con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
los costos ofertados.

El Supervisor de Obra debera conocer la identidad y localizacién de la planta de produccién de los
subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la exposiciéon de los trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacion de la propuesta significard una autorizacion a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccidn si lo considera necesarios.

7.1 ASCENSOR

7.1.A. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

La oferta deberd considerar todos los elementos necesarios para el funcionamiento de Ascensor,
incluyendo, equipos, eléctrica y su conexién, pases, sellados, protecciones, aislaciones, equipos de
ventilacion y elementos de apoyo y sujecion, etc, sin dejar ningtn item a cargo del Contratante.

Se debera presupuestar el ascensor a traccién eléctrica, sin sala de maquina, con las caracteristicas
indicadas, electromecanico con motor sobre la cabina, u otros etc. siempre que cumplan las exigencias de
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accesibilidad y de espacio indicado en los planos. Particularmente se debera contemplar la altura maxima
de sobre recorrido, para evitar el contacto de la estructura con la claraboya existente, y las dimensiones
del ducto para ajustarlo a las dimensiones de las bovedillas sobre subsuelo.

Se debera presentar la informacién correspondiente y folletos con imdgenes del ascensor ofertado.

El ascensor se encontrard en el espacio del vestibulo norte, en la ubicacién que se indica en los planos.
Incluye el suministro y la instalaciéon completa del ascensor, desde el proyecto ejecutivo hasta los
tramites y habilitacién ante la IMM.

Se deberdn incluir en la oferta todos los trabajos necesarios para la entrega en funcionamiento del
ascensor solicitado, incluso aquellos que no se encuentren explicitamente indicados en este pliego pero
que correspondan ejecutarse para poner en funcionamiento seguro al ascensor.

7.1.B. CARACTERISTICAS DEL ASCENSOR

1. Cantidad: Un ascensor de pasajeros, Accesible
2. Tipo: A traccién Electromecdnico (sin sala de maquinas)
3. Capacidad: 8 pasajeros (630 kg)
4. Dimensiones de cabina: Luz libre 1,10m x 1,40 m (dimensiones minimas).
5. Puertas cabina: 1
6. Entradas: 3
7. Paradas: 3
8. Niveles estimados de parada: N.-1 = - 3,11
N.0 =+ 0,00
N.1 =+ 3,06

9. Ducto: 1,80 m x 1,65 m

10. Sobrerecorrido disponible: h= 3,40 m

11. Pozo: h=1,40 m

12. Mdquina: Tractora especial para ascensor sin sala de maquinas, grupo electromecanico, con 180
arranques hora.

13. Sala de méquinas: Sin sala de maquinas

14. Puertas de pisos: Cristal templado 5mm, laminado PVB 0,76 mm.

h=2,20m. Especificar marcos y umbrales.

15. Cabina:

* Tipo de Puertas: Automaticas, dos hojas con abertura, lateral, dos velocidades.

* Dimensiones de Puertas: Luz libre 0,80 x 2.00 (minimo).

*  Velocidad: Aprox. 0,6 a 1.0 m/s.

*  Control: Electrdnico, por microprocesadores.

* Maniobra Colectiva Selectiva

* Ruidos Silencioso. (Especificar en arranque y movimiento y norma que cumple).

*  Material Acero Inoxidable 304.

*  Estructura Metdlica

* Terminacién Paredes y Puertas: Acero inoxidable pulido mate (o satinado). Acero inox. 304.
Alma Antifuego (especificar y norma que cumple). La cabina podra cotizarse alternativamente
con terminacién de acero pintado, melaminico, etc.

» Pared del fondo con espejo o dispositivo para observar obstdculos en salida hacia atras.

* Botoneras en pared lateral de cabina.

*  Zocalo Perimetral de acero inoxidable

* Cielorraso plafén.

* Iluminacién Indirecta, luz de emergencia y ventilacién, minimo 1 hora.

» Pasamanos en las 2 paredes laterales y frontal fondo, acero Inox. 304, 4cm de diam.
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* Pisos granito gris.

* Ventilacién forzada.

* Sefializacién y control

* Indicadores de cabina, luminoso direccional, nimero de piso y sefial audible. Alfanumérico, con
sefial luminosa y de audio (de voz en cabina, de indicacién de llegada a los pisos, para no
videntes).

* Dispositivos electromecdnicos e hidrdulicos de accesibilidad.

* Indicadores de piso, botoneras adyacentes a las puertas con sefial luminosa y de audio.

* Sefial de Alarma, audio y luminica.

* Sefial con luz estroboscépica en PB.

* Conexion de botén de alarma con local de vigilancia.

16. Comando de Inspeccién.

Se debera incluir Comando de Inspeccion en el techo del Ascensor, que permita la maniobra de la cabina
del ascensor a lo largo del pasadizo posibilitando realizar rescate de pasajeros en menor tiempo segun
Norma Mercosur 207/1999

17. Botoneras de pisos:

Tendran botones similares a los de cabina, y todas incluirdn un indicador de posicién digital LCD (fondo
negro y simbolos blancos). Se incluirdn todos los botones y controles exigidos segin normativa y deberan
tener marcacion en relieve "Braile" con pulsadores concavos. Las botoneras se ubicaran adyacentes a las
puertas con seflal luminosa y de audio. Altura méxima segin normativa (eje del botén superior). Botones
de Piso SS, PB, N1, botén de alarma color amarillo, botén para reapertura de puertas, botdn para cierre
de puertas.

7.1.C. PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

* Descripcién de equipos, materiales y sistemas.

*  Procedencia y Modelo.

* Folletos y planos con dimensiones del ascensor ofertado. Plano, minimo, planta en ubicacién
real.

* Ubicacién de modelo o similar instalado existente.

* Cumplimiento de Normas y Ensayos.

* Condiciones de Seguridad, sistemas de frenos, etc.

* Una vez contratado, y antes de comenzar cualquier tipo de obra, debera realizar y presentar el
proyecto ejecutivo detallado a la Supervisién de Obra, para su aprobacion.

* Declaracién de cumplimiento de la normativa vigente, y de visita al sitio.

* Se presupuestara el ascensor solicitado, en caso de presentar alternativa se cotizard por separado.

Todos los trabajos necesarios para la culminacién de las Obras indicadas se consideraran incluidos en la
propuesta del oferente. De considerar que algiin rubro o item esté omitido en el modelo de rubrado del
Formulario B, el oferente debera considerarlo incluido en algin rubro y aclararlo y detallarlo por fuera y
adjunto a la planilla referida. Se podran cotizar por separado alternativas a lo solicitado siempre que
cumplan con las reglamentaciones y normas vigentes y las caracteristicas requeridas.

7.1.D. ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINARIAS

En este rubro, el proyecto incluira toda la instalacién eléctrica del ascensor desde el tablero existente en
el nivel entrepiso (TS-EP-B) hacia el total de las instalaciones requeridas para el funcionamiento y la
seguridad requerida para el ascensor.

El tablero eléctrico exclusivo para la alimentacién del ascensor serd derivado del tablero existente
Tablero TS-EP-B, ubicado en el Nivel -1, en el drea anexa al ascensor. El cabledo entre ambos se realizara
utilizando las bandejas portacables existentes bajo los puentes del entrepiso hasta el cuadro de maniobras

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 11 de 21




del ascensor.

Se deberdn agregar las llaves termomagnéticas y diferenciales acordes a los servicios a cubrir.

La instalacién eléctrica sera aparente e ird canalizada por bandejas existentes o en conductos de hierro
galvanizado, con accesorios similares, en cumplimiento de la normativa de UTE y de SIME.

En caso de necesitar transformador, se considerara incluido en la oferta debiéndose detallar en la misma
todo otro requisito especificado en la Normativa vigente respecto a Ascensores y Ascensores Accesibles.
Para el caso de la instalacion eléctrica, se presentard adjunta una planilla con el desglose de los costos
unitarios de cada elemento, cajas, conductos, bandejas, cableado, puestas, conexiones, etc, a los efectos de
posibles aumentos o disminuciones.

Debera incluirse en la oferta el suministro y la colocacién de luminarias estancas, de acuerdo a la
normativa vigente.

Previo a la entrega de las obras, habiéndose suministrado los planos Conforme a Obra firmados por el
instalador, se realizara una Inspeccién de las mismas junto con el asesor de Eléctrica de la DGA.

Los cortes de energia necesarios para la ejecucién de los trabajos deberdn coordinarse con un minimo de
48hs.

Ventilacion mecdnica
Se debera evaluar la necesidad de equipos de estraccion para que el ascensor cumpla con los requisitos y
con la normativa vigente de la Intendencia de Montevideo.

7.1.E. PRUEBAS, TRAMITES Y HABILITACIONES
Se deberan realizar todos las pruebas, los tramites y habilitaciones necesarias ante la Intendencia de
Montevideo para la puesta en funcionamiento del Ascensor instalado.

7.2. HERRERIA

Dentro de este Item se incluye el ajuste de las barandas de los entrepisos y todos los elementos de acero
necesarios para sujetar el cerramiento vidriado del ducto. Los mismos se indican en planos (A500 y A504)
y planillas HO1 y HO2.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberan realizarse con herramientas y personal especializado,
en particular en lo que respecta a corte, preparacion de piezas y soldadura, temas en que deberan estar
Certificados.

Se consideran incluidas todas las piezas de anclaje y fijacién necesarias para el correcto posicionamiento
de los sistemas metalicos, los herrajes, accesorios, asi como aquellos que puedan haberse omitido
involuntariamente pero sean necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de movimiento,
la estanqueidad, hermeticidad y prestacién funcional.

7.3. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervision de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo indicado en los planos
adjuntos respecto a cantidades y metrajes.

Cualquier cambio o modificacién para adaptar la instalacién a las facilidades de la construccién o para
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser sometido a la
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aprobacidn de la Supervisiéon de Obra antes de llevarse a cabo.

El proyecto incluira los siguientes trabajos:

1. Suministro, montaje y conexionado de los interruptores termomagnéticos necesarios en Tablero
Secundario de Entrepiso.

2. Suministro, montaje y conexionado de los interruptores termomagnéticos en Tablero SS-112 para
alimentar las bombas.

3. Suministro y montaje de todas las canalizaciones.

4. Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

5. Suministro e instalacién de los tomas de energia eléctrica, llaves termo magnéticas y cajas de registro
necesarias.

6. Suministro e instalacién de luminarias.

7. Suministro e instalacién de bombas.

Previsiones generales

Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador deberd cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones

Cualquier cambio o modificacién para adaptar la instalacién a las facilidades de la construccién o para
adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser sometido a la
aprobacidn de la Supervisiéon de Obra antes de llevarse a cabo. El proyecto que integra el presente pliego
y sus recaudos se tomard como principio ordenador de la forma de proceder, pudiendo el oferente
realizar sugerencias y modificaciones que seran sometidas a la aprobacién de la Supervisiéon de Obra.

El Oferente en su Oferta cotizara precios en moneda nacional de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Condiciones General que establezca el llamado de la Universidad y desglosado de la siguiente manera:

A. Conductos de distribucién y canalizaciones.

B. Conductores instalados.

C. Tomas y luminarias

D. Interruptores instalados.

El edificio cuenta con alimentacién en 230 V trifasico.

Se realizard un nuevo tendido desde el Tablero Secundario del Entrepiso TS-EP-B, ubicado en la
circulacién frente a la escalera. Se tomara energia desde un interruptor termomagnético nuevo (16A)
para la alimentacién de los 2 tomas schukos a instalar en el pozo del ducto del ascensor, segin lo
indicado en los graficos.

La distribucién se realizara con peines de conexiéon apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentacién vigente. Cada uno de los interruptores colocados
estardn rotulados con carteleria indeleble (acrilico o similar), coincidiendo con lo nomenclatura de
tableros y con la documentacién a entregar y claramente legible, que permita al usuario asociar
facilmente cada interruptor con las puestas correspondientes.

Materiales
Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisién de
Obra y UTE, segtin corresponda.
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El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolucién exclusiva
de la Supervision de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.

Los trabajos deberdn ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

Pruebas

El Instalador deberd probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacidn no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcién

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrdn una garantia
minima de un afio a contar de la Recepciéon Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
deberd reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptian de ésta clausula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcién Provisoria de los mismos y de no existir
observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste tltimo.

Detalles particulares

Conductores

Salvo indicacién expresa, los conductores seran en general clase 5 del tipo multifilar, de llama retardada
y se utilizaran los colores reglamentarios. Las diferentes secciones deberdn ser propuestas por el
contratista en funcién de las cargas a conectar. En todos los casos se utilizardn cables de fabricantes
reconocidos y homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisiéon de
Obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningin
tipo.

Canalizaciones

Se utilizara cafio galvanizado liviano con registros tipo Daisa o similar. Salvo indicacién expresa los cafios
seran en general de didmetro minimo de 20mm. Todo cafio en el que no se enhebre conductor se
entregara con alambre guia para facilitar su posterior enhebrado, y se sellaran las puntas con papel o
estopa. No podrd ejecutarse ningin tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas
sean registrables en todo su recorrido. Solo se utilizara ducto corrugado para las canalizaciones dentro del
tabique de yeso.

Los recorridos serdn consultados y ajustados en forma precisa son la Supervisién de Obra, quien podra
modificar la ubicacién final de equipos y terminales, sin que esto implique una modificacién de los
COStos.

Se deberd contemplar el desvio del cableado del sistema de control de niveles de los tanques de agua que
se encuentran alojados dentro del actual ducto. Los mismos debran sea canalizados en 1 cafio galvanizado
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junto a los cafios de impulsién de agua, desde el subsuelo hasta los tanques superiores como se indica en
graficos (un tramo por montante interior y otro por el exterior).

Interruptores termo magnéticos

Los interruptores termomagnéticos seran del tipo automdtico con proteccién térmica, de calidad
reconocida, de caja moldeada o para riel simétrico, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos
técnicos correspondiente.

Tomacorrientes

Los tomacorrientes seran del tipo modular, de primera calidad. Se montardn en ducto tomacorrientes o
en cajas modulares exteriores tipo DAISA. Los tomas seran de tipo schuko compatibles con ficha 3 en
linea (tierra lateral y central). En todos los casos la ubicacién precisa serd consultada con la Supervisién
de Obra.

Interruptores de Luz

Los interruptores de luz seran del tipo modular conmutados, de calidad similar a la linea Duomo de
CONATEL. Se instalaran en cajas aparentes galvanizadas tipos Daisa. En todos los casos la ubicacién
precisa sera consultada con la Supervisién de Obra.

Luminarias
No se prevee instalacién de luminarias mas alla de las que se incluyan en el ascenasor.

7.4. INSTALACION SANITARIA

El presente Proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de
obra para la construccién de las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de
Acondicionamiento Sanitario, el Contratista principal y los restantes subcontratistas, estaran coordinados
de modo que no quede ningin elemento excluido.

Todos los elementos que en la presente Memoria se especifica que deben ser suministrados o instalados
por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumiran incluidos en su presupuesto, ain
cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se admitird que ninguno de esos elementos se
indique como no incluido, debido a que todos ellos son necesarios para el funcionamiento de las
instalaciones tal como han sido proyectadas.

La presentacién de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los criterios
técnicos en que esta basado.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se ejecutardn las obras para reconocer y relevar las
instalaciones de infraestructura existentes, y las condiciones de ejecucién de los trabajos. No se admitiran
variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos aspectos, o por diferencias entre
lasinstalaciones de infraestructura existentes y las que se registran en los recaudos graficos.

Es suficiente que una especificacién constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este
proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccidn entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por la Supervisién
de Obra en la forma que considere mads favorable para la instalacién, sin que esto amerite un incremento
en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicién de la buena
ejecucién indique como necesarios, se considerard parte integrante de este proyecto, debiendo en cada
caso consultarse a la Supervision de Obra.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen caracter esquemdtico por razones de representacién
grafica. La ubicacién precisa de los componentes, en particular de los de terminacion, serd definida por la
Supervision de Obra en cada caso.
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Responsabilidades del subcontratista:

Debera contar con representante técnico con titulo habilitante para la ejecucién de obras sanitarias,
emitido por la Universidad de la Republica o U.T.U. Este Técnico estard obligado a comprender y
compartir los criterios técnicos con que fue proyectada la instalacién, y a conocer las caracteristicas del
edificio, su sistema constructivo y estructura. Sera el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos
criterios.

Sera ademads responsable por la coordinacién con la Supervisién de Obra, respecto a la definicién de la
ubicacién de registros y valvulas, de forma de asegurar una adecuada ubicacién de los distintos elementos
componentes de la instalacién, accesibilidad para su mantenimiento y operacién, asi como de los pases
para caflerias en muros, tabiques y elementos estructurales.

No podrdn realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas, muros de carga),
salvo autorizacién expresa por escrito del Supervisor de Obra, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones que éste imparta al respecto.

El Subcontratista serd responsable por la coordinacién con la Supervisién de Obra, respecto al ajuste de
plazos de ejecucién de las instalaciones y su relacién con los de las obras de albaiiileria y otros
subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.

Estara obligado a indicar a la Supervisiéon de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelaciéon
suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las obras.

Todas las cafierias y accesorios de abastecimiento, deberdn ser sometidas a pruebas hidraulicas ante la
Supervisiéon de Obra, previas al tapado de cualquier parte de la instalacién. Como criterio general, la
carga hidrostatica de prueba sera 50% mayor que la presién de trabajo.

Debera tener disponibles en obra todos los elementos y ttiles necesarios para la realizacién de pruebas y
controles previstos para la instalacién.

El Subcontratista sera responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los equipos de seguridad
reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos.

El Subcontratista sera responsable del la descarga, transporte y elevacién de los materiales, herramientas
y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinacién de estas operaciones con la
Supervisién de Obra. Contard con un drea para depdsito de los materiales herramientas y equipos
adecuada a las caracteristicas de la obra.

El Subcontratista sera responsable de limpiar diariamente las dreas donde ejecuta trabajos, del transporte
de herramientas, equipos y materiales sobrantes aldepdsito, y del retiro de los escombros, hasta una
volqueta ubicada al pie de la obra.

Recepcién de obra:

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizardn con la presencia del Supervisor de Obra o quien él
designe para que lo represente.

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada (en maximos y minimos admisibles) de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.

Sera responsabilidad del Subcontratista la conservacion de la totalidad de la instalacién y de la correccién
de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses de la recepcion definitiva de la
Obra.

Variaciones en el proyecto o en el proceso de obra:

Las modificaciones se adjudicaran a cantidades fisicas (metros de cafierias, etc.) y por ello los aumentos o
disminuciones que generaran sobre el precio original de licitacién sera segiin proporcionalidad lineal.
Para el cédlculo de precio de los adicionales y disminuciones de obra se aplicara a los metrajes
correspondientes, los precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta, o en caso que se haya
omitido indicarlo, el que determine la Supervisién de Obra.

No dardn lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten del ajuste
preciso a la realidad de los trazados esquematizados en plantas, asi como de las longitudes y niveles
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indicados en ellas.

Materiales:

Todos los materiales a emplearse serdn nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en la plaza.

El Subcontratista debera suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente
detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz funcionamiento, mantenimiento y
correcta terminacién de los trabajos.

Planos definitivos:

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario sera responsable de la confeccién y entrega a la
Supervisién de Obra de un juego completo de planos, con los trazados de las instalaciones en su estado al
momento de la recepcién provisoria de las obras (conforme a obra). Dichos planos serdn entregados
enformato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser impresos a escala 1/100, acompaiiados de un juego
completo impreso a esta escala. La presentacién de estos planos es requisito imprescindible para que se
efectie dicha recepcion.

Alcance:

Se debera realizar un pozo de bombeo comunicado con el foso del ascensor. En el mismo de incluiran dos
bombas de achique, que impulsardn eventuales ingresos de agua hacia la cafieria de desagiies existentes,
tal como se representa en graficos. Esta operacidn requiere de la interrupcién de un tramo de desagiies
existente, la disposicién de una nueva pileta de patio y la confeccién de una cgamara de inspeccién para
mejorar las condiciones de salida del desagiie a las camaras exteriores.

Obras comprendidas:

a. Ejecucion de pozo de bombeo, incluyendo las dos bombas.
b. Ejecucién de tramos de desagiies en pvc fuerte.

c. Ejecucion de pileta de patio y cdmara de inspeccion.

Normas y ordenanzas

a. Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes.

b. Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la Intendencia
Municipal de Montevideo.

c. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cafierias, accesorios y equipos se
protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

d. Memoria General de Obras Piblicas MTOP.

e. Pliego General de Condiciones para obra publica MTOP.

7.5. PINTURA
Se seguiran todos los cuidados para la preparacién de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

7.5.1. PINTURA DE ALBANILERIA

Se realizaran trabajos de pintura en los siguientes locales:

+ Se pintaran las SUPERFICIES DE MAMPOSTERIA existentes que conforman las paredes
laterales del vestibulo, en torno al ducto del ascensor, asi como también toda superficie que se
vea afectada por los trabajos realizados. Se debera utilizar pintura al agua superlavables, color
idéntico al existente (blanco y madera de sauce).

* Se pintaran las bovedillas reparadas sobre subsuelo y sobre entrepiso, asi como también toda
superficie que se vea afectada por los trabajos realizados.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberdn limpiarse y prepararse. Es
decir: limpias, libres de polvillo, suciedad, hongos o grasitud, removiendo pinturas viejas donde
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corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No se aceptara ningun trabajo
que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura deberd tener un acabado homogéneo,
sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base.

En todos los casos se establece que el nimero de manos especificado en la MCP y planillas, sdlo servira
de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo sera el de lograr una superficie
homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigird la aplicacién de las manos necesarias
hasta alcanzar dicha situacién.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobacién de la
Supervision de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicara la marca de
la pintura a utilizar que debera llegar a obra en sus envases originales, cerrados y se deberan respetas las
condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar serdn
los que indique el fabricante de pintura para que sean compatibles.

Es obligacién del Contratista comunicar a la Supervisiéon de Obra, la ejecucién de cada tarea para el
control respectivo.

Se deberan confeccionar pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la Supervisiéon de
Obra, quién sera la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento
del Subcontratista de Pinturas.

Se deberd usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y
proteger las superficies aledaiias.

Sobre paramentos de mamposteria existentes (interior)

Luego de eliminar todo vestigio de anteriores terminaciones y de reparar dafios que se pudieran producir
durante los trabajos, se acabaran con:

Una primera capa de sellador pigmentado,

Dos manos de pintura al agua de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex Dulux para
paredes interiores color blanco.

Sobre elementos existentes

En las piezas metdlicas estructurales, accesorios, instalaciones, barandas y aberturas existentes en todas
sus caras interiores y exteriores, se realizarad una profunda limpieza de todos sus elementos a proteger,
eliminando el minimo vestigio de éxido o de terminaciones deterioradas de sus componentes, para recién
luego aplicar las protecciones y acabados:

Dos manos de antiéxido sintético tipo Cromox, cada una de diferente color a ser inspeccionadas.

Dos manos de esmalte sintético tipo Incalex, color a definir.

7.5.2. PINTURA DE HERRERIA

Se pintaran todos los elementos de acero, tales como: perfiles, tensores, platinas, etc., que se indiquen a
pintar. Toda estructura, pieza, abertura o baranda metdlica nueva llegard de taller a obra protegida con
una mano de antiéxido sintético.

Se seguird lo indicado en las planillas y detalles correspondientes. En general se aplicaran dos manos de
cromato de zinc bajo al menos dos manos de terminacién de esmalte sintético.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagacién del polvo al resto
del edificio.

Luego de realizada la pintura, el pintor deberd realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras se deberan entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
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escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcién de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.
Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la Facultad de Quimica.

IV. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusiéon en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, inicamente para el item 1, que de no ser utilizados, se descontardn de la liquidacién
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
l6gica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen

construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Supervisién de Obra, serdn rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de Obra por cuenta

exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VI. OFERTA

Se presentard segun el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuacion se lista un rubrado basico orientador a desglozar segtin lo detallado.

Implantacién
* Implantacion (gl) / B e
* Andamios y elementos de seguridad (gl) / B s
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* Replanteo (gl) / B s

* Vallado de seguridad (gl) / B
Demoliciones
+  Demolicién en ss para foso y sanitaria (m®) / B e
*  Retiro de baldosas cerdmicas originales (m?) / B
* Apuntalado y Demolicién de bovedillas (m?) / B s
* Picado de muros para martillos (ml) / B
*  Retiro de revoques flojos en bovedillas (m?) / B e
* Limpieza (gl) / B e
Estructura
*  Estructura — Hormigén armado en foso (m?) / B
* Estructura Acero — ml por pieza (perfiles, martillos, platinas, tensores, ganchos) / $ «.c.eeeuevevererererereieeenennnns
Albaiiilerfa
* Pavimento ceramico existente — ajustes (gl) / B
» Pavimento de madera en entrepiso (gl) / B e
* Revoques en bovedillas (m?) / B .
* Revoques en paramentos (m?) / B e
* Impermeabilizacién del trasdés de muros de contencién (m?) / B e
* Reparacién de lesiones de bovedillas — tratamiento de perfiles (ml) / $ ..ccoooeviiiiiiniinncnnnnn. .
* Reparacién de lesiones de bovedillas — terminacion de perfiles (ml) / $ ..ccoooeveireineinnicnnenne
Ascensor
*  Propuesta técnica — (segun se especifica en ) / B e .
* Acondicionamiento eléctrico - (gl) / B .
*  Pruebas, Tramites y Habilitacion (gl) / B e
Herreria
* Herreria para el cerramiento vidriado de ducto (ml) / B e .
*  Ajuste en Barandas de acero de entrepiso - (gl) / B e .
Instalacién eléctrica
* Instalacidn eléctrica — interruptores en TS de Entrepiso (unit.) B .
* Instalacién eléctrica — interruptores en T-SS-112 (unit.) B e .
* Instalacidn eléctrica — interruptores en TS de Entrepiso (unit.) B e
* Instalacion eléctrica — canalizaciones (ml por tipo) / B .
* Instalacién eléctrica — conductores (ml) / B
* Instalacién eléctrica — tomas, llaves y cajas de registro (unit.) / B e
* Instalacién eléctrica — Luminarias (unit.)/ B
* Instalacién eléctrica — bombas instaladas (unit.)/ B
* Instalacion eléctrica — pruebas (gl) / B e
Instalacién Sanitaria
* Caflerias de desagiie instaladas (unitarios por didmetro en ml) / B e .
* Camaras, piletas y registros (unitarios) / B e
* Limpieza y repliegue de obra B e
Pintura
+ Pintura interior del foso (m?) / B e
* Pintura interior de paramentos existentes (m?) / B
 Pintura interior de bovedillas reparadas (m?) / B
*  Pintura elementos metélicos estructurales (ml) / B e
* Pintura herreria no estructural (ml) / B
Limpieza
* Limpieza de obra (gl) / B e
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o Imprevistos (10%) $ ..coovevereerinnreccnrien
e Subtotal $.....ccoeeveviiiine

*  Monto imponible (total y para cada rubro) $........cccovveecrenennnes
* Plazodeobra: ............... dias habiles.

El subcontrato del ascensor deberd indicar ademas:
* Garantia ............... afios.
* Costo de Mantenimiento de funcionamiento (a partir de la recepcién provisoria)/ $.........
* Garantia de existencia de repuestos.
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