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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacién de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas serdn realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Marquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisién de Obra desarrollada por quien
oportunamente se designe.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervision de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera efectuar una
visita a las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccién esmerada, se solicitara
con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervisiéon de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas,
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sin que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafiado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacién deberd ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencion el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegardn a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningtin caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fibrica, numero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece, sin embargo, que esto es a
modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administracién. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracién podra designar técnicos que emitiran los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademds
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisiéon de Obra y la Intendencia de Facultad de Quimica.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomaran las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las areas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde se esté trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccién existente,
evitandose los dafios que pudieran ocasionarse y repardndose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

En todo momento se contara con la aprobacion de la Supervisiéon de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacion para su estudio.

Toda observacién que la Supervisién de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
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sera cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designard un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
ademads de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiiileria y subcontratos, asi como del manejo
del personal de la obra.

Este técnico sera ademads el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervisién de Obra designada por
la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un Capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibira y hard cumplir de inmediato o en el momento fijado, las 6rdenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las drdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestird ropa de trabajo
con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por la Facultad. Serd responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecdnicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregara a la Supervisién de Obra los planos conforme a obra,
con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, planillas
y otros en excell, word, pdf u office compatible) de los trabajos debidamente actualizados, de las
instalaciones eléctricas y sanitarias. Los archivos digitales serdn entregados por la S. de Obras en
fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan realizar las
tareas de limpieza, demoliciones, etc., y retiro de aquellos elementos que deban eliminarse para el
correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.

Se protegerdn las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existentes de posibles
dafios generados por el desarrollo de las obras y se reparard cualquier dafio ocasionado en las
construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizaran equipos electromecdnicos apropiados y personal
capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que segun
se indica en planos no se veran en ningun momento afectados por la obra. Se sugiere la colocacién de
trapos humedos en la linea de contacto de piso y ventanas, de modo de evitar la propagacion de polvo a
sectores contiguos. El incumplimiento cabal de estas medidas podrd acarrear la suspensién de los trabajos
por parte de la S. de O. hasta tanto no se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar
compensacion alguna. Todas las tareas deberdn ser coordinadas en fecha y horario con la Sra. Intendente,
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a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase.

Los trabajos implican las siguientes tareas, segtiin lo expresado en los graficos adjuntos:
- demolicién de tabiques separadores de boxes.

- demolicién de pisos y zanjeado en contrapisos.

- realizacion de pase en muro, para la salida de ventilacién forzada.

- retiro de cafieria de abastecimiento suspendida desde la llave de paso principal.

- retiro de cafierias de calefaccion en desuso.

- retiro de instalacion sanitaria existente, tanto de desagiie como de abastecimiento.

- retiro de aparatos sanitarios y griferias existentes (se reutilizaran los fluxores).

- retiro de aberturas de hierro y madera.

- retiro de instalacién eléctrica existente.

Todo elemento removido serd acopiado prolijamente en los depédsitos del predio que oportunamente
indique la Sra. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisién de Obra. Cualquier objeto
de valor material que sea retirado, serd entregado previa coordinacién con la Supervisién de Obra y/o el
Sr. Intendente, quien decidira su reutilizacién o traslado a depdsitos por cuenta del Contratista. En caso
que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilizacién en la propia obra, con
la aprobacién de la Supervisién de Obra, serd responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del
predio.

En caso de encontrarse algiin equipo o instalacién que obstaculice el correcto desarrollo de los trabajos,
debera estudiarse caso a caso la necesidad de trasladarlos temporalmente. En caso que el contratista no
pueda realizar el traslado provisorio por razones técnicas, deberd comunicarlo a la Supervisiéon de Obra.
Independientemente de lo anterior, la Supervision de Obra podrd exigir al contratista el retiro y
recolocacion de cualquier elemento que estime necesario.

Toda instalacién, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante la obra,
debera volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazaran
aquellas canalizaciones que sean dafiadas en el transcurso de la obra.

Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberdn realizar con equipos electromecdnicos
por oficiales competentes. Debera marcarse con claridad y previamente a su realizacion el trazado en
obra, el cual deberd ser aprobado por la S. de O. Estos trabajos irdn por cuenta del Contratista de
albaiiileria, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.

En caso que sea necesario atravesar elementos de hormigén armado, se dard aviso inmediato a la
Supervisién de Obra y se detendran temporalmente los trabajos, hasta que se hayan realizado los cateos
necesarios para asegurar que no se provocaran dafios o se debilitard inadmisiblemente la estructura. La S.
de O. podra requerir el uso de herramientas especiales.

2. REPLANTEO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfaccién de la Supervisiéon de Obra, se procedera al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construccion.
Estos trabajos se realizaran con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto de albaiiileria e
instalacién sanitaria, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria Constructiva General
Para Edificios Publicos del MTOP y deberan contar con el aval de la Supervisién de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacién
del equipo de Proyecto y la Supervisiéon de Obra.

3. ESTRUCTURA
Se prohibe la intervencién o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobacién del equipo
de proyecto. En caso de ser necesario cualquier pase o rebaje en la estructura existente, se deberd
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consultar su viabilidad y contar con la aprobacién de la Supervision de Obra de UdelaR y el Proyectista
de Estructura.

4. ALBANILERfA

4.1 TABIQUES DE YESO
Se trata de la construccién de los nuevos cerramientos que definen los espacios y boxes.

Los mismos se construirdn con estructura metalica de chapa galvanizada con montantes de 70mm,

separados cada 40 cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante (salvo que se indique lo
contrario) y se sujetardn superior e inferiormente mediante soleras de 69mm.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerdn los refuerzos necesarios. Independientemente, el
contratista asumird la responsabilidad por la estabilidad y correcto comportamiento de los tabiques
debiendo advertir con antelacién de cualquier inconveniente que observare y asumiendo a su costo las
correcciones que correspondieren. En remates, encuentros, dngulos y bufias se utilizardn piezas
prefabricadas y accesorios que garanticen la terminacién esmerada de los detalles y encuentros con otros
cerramientos.

Los tabiques llevaran una placa de yeso tipo “Durlock” de 12,5 mm a cada lado del tabique, del tipo
“verde” “Durlock” o similar calidad, resistente a la humedad), atornilladas con tornillos autorroscantes a
la estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomardn con cinta celuldsica y masilla para luego
enduir y pintar. En remates y buiias se utilizardn piezas prefabricadas que garanticen la terminacién
esmerada de los detalles.

Entre placas, el relleno serd: doble capa de paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35 k/m3. espesor
de cada uno 35mm. Espesor total del relleno: 70 mm. Todas las aristas vivas llevardn cantoneras
metalicas.

Se preveran ademads todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que
exigirdn la coordinacién entre los contratistas involucrados, realizdndose las pruebas y controles
necesarios antes del emplacado de cierre.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerdn los refuerzos necesarios en los encuentros y borde libre
de anclaje de las aberturas. Independientemente, el contratista asumird la responsabilidad por la
estabilidad y correcto comportamiento de los tabiques debiendo advertir con antelacién de cualquier
inconveniente que observare y asumiendo a su costo las correcciones que correspondieren. Deberd ademas
preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de
elementos de equipamiento, zécalos, etc.

4.2 REVOQUES

Todas las capas se realizaran de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

Se repararan todos aquellos revoques dafiados en muros, deteriorados o de facil desprendimiento,
afectados por humedades o partes flojas, que se encuentren en los sectores involucrados en los trabajos
asi como todo revoque que se vea afectado por los trabajos a realizarse tanto de adecuaciéon general como
de instalaciones.

De ser necesario, se retirardn todas las partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposicién de
revoques gruesos y finos previo humedecimiento del sustrato. Se deberan lograr superficies continuas,
firmes y bien terminadas, sin fisuras.

En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparacién o complemento, se deberd
mantener plomos, niveles, texturas y caracteristicas idénticas a las existentes.

Los revoques se realizaran en dos capas, segtn las indicaciones de la MCGPEP del MTOP.

La primera capa “gruesa” se realizarad con mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de cemento portland
o0 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albaiiileria. La segunda capa “fina” serd con mortero de 20
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partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.
En las caras interiores revocadas de los muros de fachada donde se aprecian marcas de humedad, ademas
se aplicara una barrera hidréfuga a presién negativa y positiva, tipo Superseal.

4.3 REVESTIMIENTOS

Los revestimientos se realizaran de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Se deberda colocar revestimiento nuevo de porcelanato rectificado brillante de primera calidad,
preferentemente de 30x60 cm color blanco, sobre los paramentos verticales indicados en graficos hasta
los 2.40 m de altura.

También se revestird el pavimento con porcelanato rectificado mate color gris, preferentemente de
60x60 cm o superior.

Las piezas a colocar no podran presentar irregularidad en la superficie, porosidad ni alabeos. Se deberdn
presentar a la S. de O. muestras del material previo a la colocacién para su aprobacién y se entregaran las
especificaciones técnicas del fabricante en cuanto al cumplimiento de las Normas de Fabricacién con
determinacién de deformaciones, planitud, resistencia a abrasién, absorcién, resistencia agentes
quimicos, etc., la que serd necesaria para el estudio de aprobacién de las ceramicas.

La colocacién se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA.
Las juntas seran minimas, impermeables y anti-dcidas. Todas las juntas se deberdn terminar rellenas con
pastina de fabrica, del color del revestimiento utilizado, la que debera aprobarse por parte de la
Supervisién de Obra, y serd suministrada por el Contratista. Los puntos de arranque y corte, asi como la
distribucién de juntas, se coordinard previamente con la Supervisiéon de Obra, quien lo definira
exclusivamente.

4.4 CIELORRASO DE YESO
Se debera colocar cielorrasos de placa de yeso, segtin lo indicado en los gréficos.

Se utilizara estructura metalica de chapa galvanizada de 70 y 35 mm respondiendo a las especificaciones

del fabricante (salvo que se indique lo contrario). El contratista asumira la responsabilidad por la
estabilidad y correcto comportamiento del cielorraso debiendo advertir con antelacién de cualquier
inconveniente que observare y asumiendo a su costo las correcciones que correspondieren.

Llevarad una placa de yeso tipo “Durlock” de 12,5 mm atornillada con tornillos autorroscantes a la
estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomardn con cinta celulésica y masilla para luego enduir
y pintar. En remates y bufas se utilizardn piezas prefabricadas que garanticen la terminacién esmerada
de los detalles.

Sobre las placas se dispondra una capa de paneles rigidos de lana de vidrio, densidad 35 k/m3, espesor de
50mm.

Se debera considerar la disposicién de registros de inspeccién y calados para luminarias.

Todo procedimiento y/o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la S. de O.

III. SUBCONTRATOS

GENERAL

En todos los casos los trabajos se realizaran con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
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los costos ofertados.

El Supervisor de Obra debera conocer la identidad y localizacién de la planta de produccién de los
subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la exposicion de los trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacién de la propuesta significara una autorizacién a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccion si lo considera necesarios.

1. ACERO INOXIDABLE

Se suministraran y se colocaran las papeleras de acero inoxidable segtn lo indicado en planos y planillas
indicadas como Aix. Las mismas deberan ser de Acero 304 y seran trasladadas y ajustadas en obra
manteniendo la proteccion del acero hasta el momento de la recepcidn provisoria de la obra.

2. CARPINTER{A DE MADERA

Se proveeran y se colocaran puertas de acceso a los SSHH y boxes, que se indican en planos y se detallan
en las planillas C01 a C03.

Se trata de puertas batientes, con marco de madera y hoja tipo bastidor, excepto la tipo CO1 que es
corrediza de una hoja. Se terminardn con dos manos de esmalte sintético brillante, color segun planilla,
sobre dos manos de fondo para madera. Para la CO1 se utilizara color “Sol Espléndido” de la carta de Inca
(c6digo 30bb45/015) o similar. Esta abertura requiere la colocacién de vinilos adhesivos de corte segtin se
detalla en la planilla VO1.

Se deberan incluir todos los componentes, terminaciones, herrajes y especificaciones expresadas en las
planillas.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura serd obligatoria la confeccién de pruebas de
acabado y color que deberdn ser aprobadas por la Supervisién de Obra, quién sera el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

No se recibirdn los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecucién asi como
tampoco producto de una incorrecta aplicaciéon de la pintura..

3 CARPINTER{A DE ALUMINIO
Se suministrardn y se colocardn las aberturas de aluminio indicadas en los gréficos, de acuerdo a lo
especificado en la planilla AO1, que son analogas a las instaladas en los SSHH del piso 1.

Se tendran presente y se proveeran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervisién de Obra de toda observacidén que entienda pertinente
con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se debera asegurar el sellado de las juntas. Los encuentros con el hormigén o con mamposteria seran de
acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mamposteria grapas; en hormigén tacos de golpe
con tornillos de acero.

Todos los productos llegaran en sus envases originales, cerrados y se deberan respetar las condiciones de
acopio y aplicacién indicadas por el fabricante.

4. GRANITOS

Se debera suministrar y colocar la mesada MO1 tal y como se especifica en la planilla correspondientes.
Serdn de granito pulido Gris Mara de 2 mm de espesor, con frente y zécalo, segin lo detallado en las
planillas. Los bordes seran rectos.
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La mesada se apoyard sobre ménsulas de acero atornilladas a los tabiques de yeso, previa instalacién de
refuerzos en los parantes de acero galvanizado.

Se deberan suministrar muestras de granito, las cuales deberan ser aprobadas por la S. de Obra.

La mesada llevard piletas de ceramica, las cuales iran pegadas por debajo del granito. Previo a la
colocacién de las bachas, se deberdn suministrar muestras de las mismas, para ser aprobadas por la
Supervisién de Obra.

5. CRISTALES

Se deberan suministrar y colocar espejos tal y como se especifican en las planillas EO1, E02 y E03. Seran
de 5 mm de espesor, con sus bordes pulidos.

Los espejos se pegaran con silicona a perfiles “U” de aluminio, los cuales deberdn ser suministrados y
colocados por el contratista, e irdn amurados a los paramentos correspondientes.

6. INSTALACION SANITARIA

Se debera seguir lo indicado en condiciones, memoria y planos elaborados por el T.S. Pablo Richero.
Cualquier contradiccién entre lo establecido en dichos documentos y la arquitectura sera resuelta por la
Supervisién de Obra.

Se debera realizar la instalacion sanitaria de acuerdo a los planos adjuntos, comprendiendo el sistema de
desagiie de aguas servidas y sistema de abastecimiento y distribucién de agua fria potable.

Las obras se realizaran sin interrupcion en el funcionamiento del edificio, y por ende de las instalaciones,
por lo que se deberan tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran
necesarios.

Rigen en general, respecto a la calidad de los materiales y a los procedimientos constructivos, las
siguientes normas: Pliego y Memoria Descriptiva y Constructiva General para la obra, en lo aplicable;
Norma para Obras Sanitarias del Area Metropolitana; UNIT; ISO.

Abastecimiento de agua:

La instalacién de abastecimiento de agua potable para los servicios higiénicos fue disefiada para funcionar
derivada de la red existente en el edificio. La nueva instalacién se realizard embutida en muros y se
conectard a la llave de paso existente que entra por el muro de fachada.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento de acuerdo al proyecto y en
coordinacién con la Supervision de Obra, de manera de permitir la correcta terminacién de los
revestimientos.

Las tuberias serdn de polipropileno homopolimero o copolimero tipo PN 20, con uniones soldadas por
termofusién segin Norma UNIT Ne 799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material. Los tubos y
accesorios formaran parte de un sistema integral capaz de dar respuesta técnica a toda la casuistica
presente en las instalaciones, mediante la utilizacién de accesorios disefiados para cada caso, sin
necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la insercién de elementos ajenos al sistema.
Todos los tubos y accesorios a utilizar seran de la misma marca.

Las tuberias observaran una rigurosa ortogonalidad. No se admitird el doblado o curvado de tuberias con
calor, se empleardn exclusivamente los correspondientes accesorios de polipropileno termofusién. En los
puntos de conexién con vélvulas, llaves de paso o uniones dobles se utilizardn accesorios roscados.

Las tuberias deberan entregarse limpias y libres de todo vestigio de aridos. Seran desinfectadas con
solucién de hipoclorito de sodio al 2% durante 24 horas y posteriormente enjuagadas, hasta que se
verifique ausencia de esta solucién.
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Se mantendra la valvula de corte al comienzo de la instalacién del local y se agregaran en todos los
puntos indicados en los graficos. Las vélvulas a instalar seran del mismo didmetro que la tuberia, de
asiento esférico, de bronce fundido, con bola de bronce cromado, sellos de teflén y extremos de conexién
para termofusién. Cuando queden ubicadas a la vista contardn con palanca cromada o palanca simple
oculta bajo tapa cromada.

La totalidad de las tuberfas deberdan demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostdtica
equivalente a 2 veces su presién de trabajo, con un minimo de 6 kg/cm2 durante 1 hora.

Instalacién de Desagiie:

La nueva instalacién de desagiie se realizara embutida en contrapiso y paredes, en PVC para desagiie
(PVQ). Llevaran accesorios del mismo material. Se unird a la cafieria existente de hierro fundido a través
de juntas elastoméricas de neopreno con abrazaderas de acero inoxidable o adaptadores PVC-HF.

Las canalizaciones se ajustaran estrictamente en su trazado a lo indicado en planos, prohibiéndose el
doblado o modificacién de las cafierias o accesorios con calor. Los cambios de direccién se resolveran
mediante los accesorios previstos para cada caso. El ramal de desagiie se unird a la cafieria de descarga
mediante adaptador con aro de goma sintética que asegure su hermeticidad. Se aseguraran al piso
mediante tornillos de bronce cromado con cabeza hexagonal y tarugos de expansién de polietileno con
tope y se asentaran con masilla pldstica. La junta entre los aparatos y el piso se sellara con pastina del
mismo color que el artefacto.

Para la sujecién de la instalacién suspendida se utilizaran grapas fijas deslizantes de polipropileno, las
cuales se fijaran utilizando una varilla roscada de % desde su orificio superior o dos varillas 3/16 sujetas a
los dos orificios laterales. Para sujetar las varillas a las grapas se utilizaran tuercas y arandelas. Para el
anclaje de las varillas a la mamposteria u hormigén se utilizaran brocas.

Durante la ejecucion de las obras se deberan mantener tapados los extremos de las tuberias, asi como los
puntos de acceso ya instalados y los registros, para evitar el ingreso de escombros, desperdicios o
cualquier otro objeto extrafio. Para los extremos de las tuberias y bocas de acceso de PDD se utilizaran
tapones de polietileno.

Se deberan realizar las pruebas que establece la memoria municipal vigente, seccién XVIII del Digesto
Municipal: “Inspeccién de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413.

Todos los trabajos de instalacién de desagiie deberan ser coordinados con antelacién.

Artefactos sanitarios, griferias, accesorios y otros:

Se colocaran los inodoros, fluxores, griferia y piletas, respetando los ejes indicados.

Los nuevos inodoros seran de las lineas Nexo, de “Incepa”, Bari de “Ferrum”, Vogue Plus de “Deca”, o

Dama de “Roca” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Supervisién de Obra.

Los sifones serdan cromados tipo botella.

Las griferfas seran “Roca”, “Docol” o “FV”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la

Supervisién de Obra. Los fluxores existentes seran reutilizados.

Las piletas serdn ceramicas blancas de embutir, para el caso que van en mesada, y de colgar y con
» o« »

perforacién para griferia la del box accesible, de “Incepa”, “Ferrum”, “Deca”, o “Roca” o similar en cuanto
a calidad y prestaciones a juicio de la Supervisién de Obra.

No serdn tomadas en cuenta aquellas ofertas que no detallen la linea y marca de los inodoros, duchas,
griferia y piletas, debiendo adjuntarse los respectivos prospectos del fabricante para su cabal
identificacion.

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 9 de 17



Se deberdn suministrar y colocar perchas de acero inoxidable dentro de los boxes, de acuerdo a lo
indicado en los graficos.

Las colillas de conexidn de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho y el otro hembra)
debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicién de pieza alguna
(niple, entrerrosca o prolongacién). Las abrazaderas que sujetan a presion el tubo plastico al extremo
metalico deberan ser de acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso deberdn ser de bronce cromado.

7. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervisién de Obra.

El edificio cuenta con alimentacién en 230 V trifasico.

Se plantea realizar una distribucién aparente por bandeja existente desde el Tablero General del tercer
piso “TS-P3” existente, cuyo gabinete se indica en graficos. No obstante, se debera colocar alli una nueva
llave general para el nuevo tablero a colocar fuera del loca, segtin lo indicado en los gréficos, el cual se
denominara “TT-250A” y “TT-250B” respectivamente.

La instalacién dentro del local se realizara con canalizaciones embutidas.

Debido a que se trata de una reforma el Instalador debera relevar el edificio con el fin de aquilatar
dificultades.

Se debera retirar toda la instalacion eléctrica existente.

a) Instalaciones comprendidas
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales
para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:
1. Disefio de unifilares y cdlculo de conductores e interruptores.
Suministro e instalacién de Tablero “TT-307".
Suministro e instalacién de dos llaves diferencial en “I'S-P3” y alimentacidn al tablero “TT-307".
Suministro e instalacién de diferencial en tablero “TT-307".
Suministro y montaje de todas las canalizaciones.
Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

N oYk W

Suministro e instalaciéon de los tomas de energia eléctrica, interruptores de luz, llaves
termomagnéticas y cajas de registro necesarias.

Suministro e instalacién de luminarias.

9. Alimentacién y conexidén de sistema de ventilacién forzada.

b) Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberdn incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucién de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c) Previsiones generales

Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria y gestionar ante UTE el aumento de carga
correspondiente:
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-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones

El Instalador deberd presentar, una vez realizada la adjudicacién y antes del inicio de los trabajos in situ,
el proyecto ejecutivo de la instalacién, donde se incluirdn detalles unifilares del tablero “TT-307" y su
alimentacion desde el tablero “T'S-P3”. Cualquier cambio o modificacidn para adaptar la instalacién a las
facilidades de la comstruccién o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Supervisién de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomara como principio ordenador de la
forma de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serdn sometidas a la
aprobacidn de la Supervisiéon de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisién de
Obra y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolucién exclusiva
de la Supervision de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto dé derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.

Los trabajos deberdn ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tensién de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacién no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcién

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrdn una garantia
minima de un afo a contar de la Recepcion Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptian de ésta cldusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuard la Recepciéon Provisoria de los mismos y de no existir
observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste tltimo.

d) Detalles particulares

Tablero

El nuevo tablero a suministrar y colocar en la circulaciéon del tercer piso, que se denominaran “TT-307.
Sera de al menos de 24 mddulos en chapa 16 y pintura electrodepositada. Tendrd una llave de al menos
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32A y su detalle se ajustara a la potencia solicitada para el local en cuestion.

La instalacién desde el tablero debera estar protegida al menos por una llave diferencial. Contara con
barra de tierra (no borne unico) que abarque todos los elementos solicitados y 2 reservas previstas
(equipadas).

La distribucién se realizard con peines de conexién apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentacién vigente. Se distribuiran los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el facil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.

Cada uno de los interruptores asi como el propio tablero en su exterior estaran rotulados con carteleria
indeleble (acrilico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentacién a
entregar y claramente legible. Se dejara en el tablero un esquema unifilar, esquema de planta y planilla
protegidas con pelicula transparente indeleble, que permita al usuario asociar facilmente cada interruptor
con las puestas correspondientes.

Se revisara, complementara o instalara la tierra de protecciéon del tablero para alimentar tanto la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

Canalizaciones

Se montaran desde el “TT-307” por cafio corrugado anti llama embutidos o cafio galvanizado liviano con
registros tipo Daisa o similar cuando corresponda.

Salvo indicacién expresa los cafios seran en general de didmetro minimo de 20mm. No podra ejecutarse
ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.

Los recorridos seran consultados y ajustados en forma precisa con la Supervisién de Obra, quien podra
modificar la ubicacién final de equipos y terminales, sin que esto implique una modificaciéon de los
COStos.

Conductores

Seran todos del tipo superpldstico cuando los conductores se instalen por piso y multifilares con
revestimiento de PVC antillama para las demas derivaciones. En todos los casos los conductores a
emplear deberan ser aprobados por UTE y URSEA.

Las diferentes secciones deberan ser propuestas por el contratista en funcién de las cargas a conectar,
contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones a las barras de conexionado y a los
interruptores se hardn con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecdnica y
eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos y
homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisién de Obra solicitar
muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningun tipo.

Puesta a tierra
Se realizara el tendido del conductor de proteccidn, del tipo forrado de color verde amarillo, que debera
ser detallado en planos con indicacién de secciones y que se conectara a la tierra artificial del “T'S-P3”.

Interruptores termo magnéticos

Seran del tipo automatico con proteccién térmica y magnética incorporadas, de calidad reconocida,
debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podran ser del tipo para colocar
sobre riel DIN.

Tomacorrientes

Todos seran del tipo schuko o tres en linea, segin se indique en planos, con color de plaqueta blanco, de
la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. En todos los casos la ubicacion precisa sera consultada con la
Supervisién de Obra.
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Interruptores

Los interruptores de luz y del sistema de extraccién (que serdn independientes) seran del tipo modular
conmutados, de embutir, de calidad similar a la linea Duomo de Conatel.

En todos los casos la ubicacién precisa sera consultada con la Supervisién de Obra.

Luminarias

Seran todas suministradas e instaladas por el Instalador.

El oferente indicara claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, PROCEDENCIA, MARCA Y
MODELO, adjuntando catalogo o folleto con foto, dimensiones y caracteristicas. La Supervisién de Obra
podra solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda conveniente. Seran todas
suministradas e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicacién indicadas en graficos. El
tipo de luminaria y lJdmpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del disefio y los materiales sean similares. Las lJdmparas deberan ser LED.

Todas las luminarias se suministraran completas con sus equipos y ldmparas. Todas las lamparas, tubos y
equipos seran para tensiéon nominal 230V.

La cantidad sera la especificada en los gréficos y planillas. En todos los casos la ubicacién precisa sera
consultada con la Supervisién de Obra.

A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:

-L1: Luminaria tipo cinta led, con difusor de acrilico satinado y con lamparas LED color neutro-calido, 72W,
IP 22 o superior.

-L2: Luminaria tipo plafén de embutir en cielorraso, con difusor de acrilico satinado y con ldmparas LED,
color neutro-calido, 1x12W, IP 22 o superior.

-L3: cartel luminoso de “salida”, iluminacién de seguridad y sefalizacién. Del tipo auténoma no
permanente de 1-11W, con baterias de niquel cadmio.

8. SISTEMA DE VENTILACION FORZADA

Se cotizara el ajuste de proyecto y puesta en obra de la instalacién de ventilacién forzada de los boxes,
segin lo indicado en los graficos. Los mismos presentan un anteproyecto como modelo orientador,
siendo parte de la oferta la definicion técnica precisa, asequible y eficiente del sistema solicitado.

El anteproyecto consiste en la colocacién de un sistema de extraccién, con un extractor y ducto metalico
en chapa de acero galvanizada, que llevara 3 rejillas de aspiracién. El ducto metalico se desarrollara en
horizontal a través del sector de SSHH, hasta su salida al exterior, segun lo indicado en los graficos.

La cotizaciéon deberad incluir el montaje de los ductos, con todos los elementos que ello implica
(elementos de sujecién a paramentos o cielorrasos, accesorios, etc.)

Se deberd presentar a la Supervisiéon de Obra, previo al comienzo de las obras, el proyecto de ventilacién,
con toda la informacidén que sea necesaria para la correcta ejecucidon de las obras (graficos, detalles,
célculo de la instalacién, informacién técnica de productos a utilizar, etc.).

9. PINTURA
Se seguiran todos los cuidados para la preparacidén de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todo procedimiento y/o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que

indique la S. de O.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobacién de la
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Supervisién de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicard la marca de
la pintura a utilizar que debera llegar a obra en sus envases originales, cerrados y se deberdn respetar las
condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar seran
los que indique el fabricante de pintura para que sean compatibles.

Se deberdn confeccionar pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la Supervisién de
Obra, quién serd la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento
del Subcontratista de Pinturas. Es obligacién del Contratista comunicar a la Supervisiéon de Obra, la
ejecucién de cada tarea para el control respectivo.

Se aplicaran al menos dos manos de la pintura de terminacién para cada caso, o la cantidad necesaria para
obtener un resultado cubriente y homogéneo. En todos los casos se establece que el nimero de manos
especificado en la MCP y planillas, s6lo servira de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el
objetivo serd el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se
exigira la aplicacion de las manos necesarias hasta alcanzar dicha situacién.

Se deberd usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar perfectamente los bordes y
proteger las superficies aledafias.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagacién del polvo al resto
del edificio.

Luego de realizada la pintura, el pintor deberd realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

9.1 Pintura de albaiiileria

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberan limpiarse y prepararse. Es
decir: limpias, libres de polvillo, suciedad, hongos o grasitud, removiendo pinturas viejas donde
corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No se aceptard ningun trabajo
que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura deberd tener un acabado homogéneo,
sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base.

Se deberan pintar todos los paramentos y cielorrasos dentro de los SSHH del tercer piso, y las partes del
muro de la circulacién de acceso que resulten afectadas por la obra.

Las superficies de paramentos y cielorraso se trataran con:

-Enduido para interior, perfectamente aplicado y lijado

-Una primera capa de sellador pigmentado

-Dos manos (minimo) de pintura de terminacién. Para los paramentos verticales se contemplard la
utilizacién de pintura esmalte al agua satinado, INCA, Sherwin Williams o similar calidad, color
“Pelicano” (30YY 72/018 de la carta de Inca) y para los cielorrasos pintura para cielorraso antihongos,
color blanco. En los casos que se indique, se utilizara esmalte sintético brillante, color “Verde Tailandés”
(53GG 55/360 de la carta de Inca) o “Nilo Profundo” (50GG 30/467 de la carta de Inca).

9.2 Pintura de herreria
Todos los elementos de acero se terminaran con al menos dos manos de esmalte sintético satinado o semi
mate tipo Satinca o similar calidad, color blanco, sobre dos manos de pintura anti oxido.

10. EQUIPAMIENTO FIJO:

Se suministrardn y se colocardn los dispensadores de jabdn, papel higiénico y toallas de papel segun lo
indicado en planos. También las perchas y las barras fijas y moviles requeridas para el box accesible.
Deberan ser de metal y seran trasladadas a obra con protecciéon hasta su amure. Deberan quedar
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perfectamente estables y firmes.
Se deberdn presentar catdlogos de los elementos cotizados en la oferta.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se debera entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S.

de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de Facultad de
Quimica. Dicha Unidad tendrd un plazo maximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, deberd realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusion en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP -Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Supervisiéon de Obra, serdn rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serdn retirados por la Supervision de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.
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VII. OFERTA

Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacion se lista un rubrado orientador.

- Implantacién y protecciones (global)

- Limpieza, demoliciones (m?)

- Muros y reparaciones (m?)

- Tabiques de yeso (m?)

- Revoques (m?)

- Aplicacién de Hidrofugo tipo Seal (m?)

- Revestimientos de pared (m?)

- Cielorraso de yeso (m?)

- Revestimientos de piso (m?)

- Carpinteria de madera — unitarios por:
Co1
C02
C03

- Vinilo de corte colocado (global)

-- Carpinteria de aluminio —unitarios por:

A01
- Acero Inoxidable — unitarios por:
Aix01
- Equipamiento fijo - unitarios por:
Perchas

Barras discapacitados
Dispensador de jabon
Dispensador de papel higiénico

Dispensador de toallas

- Granitos — unitarios por:

MO01

- Cristales — unitarios por:
EO1
E02
E03
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- Instalacién sanitaria — abastecimiento interno (ml) S

— desagties (ml) S
— aparatos sanitarios y otros (unitario por elemento) $........ccccceveireienenenen. .
— griferias (unitario por elemento) B .

- Instalacidén eléctrica — unitarios por:

tablero instalado B .
interruptores B .
tomas instalados B .
otros B .
Luminarias L1 (unitario) B .
Luminarias L2 (unitario) B .
Luminarias L3 (unitario) SO .
- Sistema de ventilacién forzada (global) B .
- Pintura de albaiiileria:
Esmalte al Agua Satinado (m?) SR .
Esmalte Sintético Brillante (m?) B .
- Pintura de cielorrasos (m?) S .
- Pintura de herreria (global) B .
- Limpieza y repliegue de obra (global) B .
- Imprevistos (10%) B .
- Subtotal SR
-IVA B
- Total B .
- Monto imponible — unitarios por rubro y totales B
- Plazo de obra: ............... dias hébiles.
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