
ANEXO I – LA 10/23 “Obras de refacción de SSHH en 3º Piso del Edificio Central”
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

MONTEVIDEO, JUNIO DE 2023.-

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

FACULTAD DE QUÍMICA
EDIFICIO CENTRAL

MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
SSHH EN TERCER PISO

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.

Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, siendo la Supervisión de Obra desarrollada por quien
oportunamente se designe.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.
 
Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá efectuar una
visita a las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional  de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas.
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado  se  considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe  incorporarse  a  la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcción esmerada, se solicitará
con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de Obra, quién lo consultará a los Proyectistas,
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sin que ello signifique una modificación de los costos de obra.
Cualquier  componente  constructivo,  terminación,  equipamiento  o  equipo  que  resulte  dañado  como
consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación  deberá  ser  reparado  o  reconstruido  con  idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES
Todos  los  materiales  destinados  a  utilizar  en  obra  serán de  primera  calidad  dentro  de  su  especie  y
procedencia,  de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de
fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece, sin embargo, que esto es a
modo  de  establecer  una  referencia  y  que  serán  también  aceptables  ofertas  de  equipos,  artículos  o
materiales  alternativos  que tengan  características  similares,  presten  igual  servicio  y  sean  de  igual  o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración podrá designar técnicos que emitirán los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos
dictámenes.

4. PLAN DE OBRA
Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollarán
los trabajos. No obstante, se deberá completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR
Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no interferir
con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación y acordada con la
Supervisión de Obra y  la Intendencia de Facultad de Química.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes
del  Banco  de  Seguros,  las  Ordenanzas  Municipales,  y  los  reglamentos  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Química, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
donde  se  esté  trabajando.  Los  mismos  cuidados  se  tendrán  respecto  a  la  construcción  existente,
evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el
transcurso de la obra.
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda  observación  que  la  Supervisión  de  Obra  realice  sobre  el  tema  de  seguridad,  así  como  de  la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
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será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA
El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y subcontratos, así como del manejo
del personal de la obra.
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra designada por
la Facultad de Química. El técnico será presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
currículo.

8. PERSONAL DE OBRA
Deberá haber permanentemente un Capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las  órdenes de la Supervisión de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará
bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestirá ropa de trabajo
con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán
provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de  cualquier
interferencia,  daño  o  desperfecto  en  locales  o  equipos  de  la  Facultad  que  puedan  ocasionar  sus
herramientas o equipos mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

10. PLANOS
Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Supervisión de Obra los planos conforme a obra,
con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, planillas
y otros en excell, word, pdf u office compatible) de los trabajos debidamente actualizados, de las
instalaciones eléctricas y sanitarias. Los archivos digitales serán entregados por la S. de Obras en
fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
De acuerdo a las indicaciones de los recaudos gráficos adjuntos a esta memoria, se deberán realizar las
tareas  de  limpieza,  demoliciones,  etc.,  y  retiro  de  aquellos  elementos  que deban  eliminarse  para  el
correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.
Se protegerán las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existentes de posibles
daños  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  y  se  reparará  cualquier  daño  ocasionado  en  las
construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.
En los trabajos de demolición y/o retiros se utilizarán equipos electromecánicos apropiados y personal
capacitado y especializado.
Se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores que según
se indica en planos no se verán en ningún momento afectados por la obra. Se sugiere la colocación de
trapos húmedos en la línea de contacto de piso y ventanas, de modo de evitar la propagación de polvo a
sectores contiguos. El incumplimiento cabal de estas medidas podrá acarrear la suspensión de los trabajos
por parte de la S. de O. hasta tanto no se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar
compensación alguna. Todas las tareas deberán ser coordinadas en fecha y horario con la Sra. Intendente,
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a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase.

Los trabajos implican las siguientes tareas, según lo expresado en los gráficos adjuntos:
- demolición de tabiques separadores de boxes.
- demolición de pisos y zanjeado en contrapisos.
- realización de pase en muro, para la salida de ventilación forzada.
- retiro de cañería de abastecimiento suspendida desde la llave de paso principal.
- retiro de cañerías de calefacción en desuso.
- retiro de instalación sanitaria existente,  tanto de desagüe como de abastecimiento.
- retiro de aparatos sanitarios y griferías existentes (se reutilizarán los fluxores).
- retiro de aberturas  de hierro y madera.
- retiro de instalación eléctrica existente.

Todo elemento removido será  acopiado prolijamente en los depósitos del  predio que oportunamente
indique la Sra. Intendente. En caso de dudas se consultará con la Supervisión de Obra. Cualquier objeto
de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra y/o el
Sr. Intendente, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos  por cuenta del Contratista. En caso
que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra, con
la aprobación de la Supervisión de Obra, será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del
predio.

En caso de encontrarse algún equipo o instalación que obstaculice el correcto desarrollo de los trabajos,
deberá estudiarse caso a caso la necesidad de trasladarlos temporalmente. En caso que el contratista no
pueda realizar el traslado provisorio por razones técnicas, deberá comunicarlo a la Supervisión de Obra.
Independientemente  de  lo  anterior,  la  Supervisión  de  Obra  podrá  exigir  al  contratista  el  retiro  y
recolocación de cualquier elemento que estime necesario.
Toda instalación, como cableado eléctrico y canalizaciones existentes, que sea removida durante la obra,
deberá volver a colocarse en sus condiciones originales una vez finalizados los trabajos. Se remplazarán
aquellas canalizaciones que sean dañadas en el transcurso de la obra.
Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberán realizar con equipos electromecánicos
por oficiales competentes. Deberá marcarse con claridad y previamente a su realización el trazado en
obra,  el  cual  deberá  ser  aprobado por  la  S.  de  O.  Estos  trabajos  irán por  cuenta del  Contratista  de
albañilería, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.
En  caso  que  sea  necesario  atravesar  elementos  de  hormigón  armado,  se  dará  aviso  inmediato  a  la
Supervisión de Obra y se detendrán temporalmente los trabajos, hasta que se hayan realizado los cateos
necesarios para asegurar que no se provocarán daños o se debilitará inadmisiblemente la estructura. La S.
de O. podrá requerir el uso de herramientas especiales.

2. REPLANTEO
Concluidas las limpiezas y retiros a satisfacción de la Supervisión de Obra, se procederá al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto de albañilería e
instalación sanitaria, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria Constructiva General
Para Edificios Públicos del MTOP y deberán contar con el aval de la Supervisión de Obra.
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación
del equipo de Proyecto y la Supervisión de Obra.

3. ESTRUCTURA
Se prohíbe la intervención o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobación del equipo
de proyecto.  En caso  de  ser  necesario  cualquier  pase o  rebaje  en la  estructura  existente,  se  deberá
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consultar su viabilidad y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra de UdelaR y el Proyectista
de Estructura.

4. ALBAÑILERÍA

4.1 TABIQUES DE YESO
Se trata de la construcción de los nuevos cerramientos que definen los espacios y boxes.

Los  mismos  se  construirán  con  estructura  metálica  de  chapa  galvanizada con  montantes  de  70mm,
separados  cada  40  cm,  respondiendo  a  las  especificaciones  del  fabricante  (salvo  que  se  indique  lo
contrario) y se sujetarán superior e inferiormente mediante soleras de 69mm.
Para  asegurar  la  rigidez  del  sistema  se  proveerán  los  refuerzos  necesarios.  Independientemente,  el
contratista  asumirá  la  responsabilidad  por  la  estabilidad y  correcto  comportamiento  de  los  tabiques
debiendo advertir con antelación de cualquier inconveniente que observare y  asumiendo a su costo las
correcciones  que  correspondieren.  En  remates,  encuentros,  ángulos  y  buñas  se  utilizarán  piezas
prefabricadas y accesorios que garanticen la terminación esmerada de los detalles y encuentros con otros
cerramientos.
Los tabiques llevarán una placa de yeso tipo “Durlock” de 12,5 mm a cada lado del tabique, del tipo
“verde” “Durlock” o similar calidad, resistente a la humedad), atornilladas con tornillos autorroscantes a
la estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego
enduir y pintar. En remates y buñas se utilizarán piezas prefabricadas que garanticen la terminación
esmerada de los detalles. 
Entre placas, el relleno será: doble capa de paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 35 k/m3. espesor
de  cada  uno  35mm.  Espesor  total  del  relleno:  70  mm.  Todas  las  aristas  vivas  llevarán  cantoneras
metálicas.
Se preverán además todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que
exigirán  la  coordinación  entre  los  contratistas  involucrados,  realizándose  las  pruebas  y  controles
necesarios antes del emplacado de cierre.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán los refuerzos necesarios en los encuentros y borde libre
de  anclaje  de  las  aberturas.  Independientemente,  el  contratista  asumirá  la  responsabilidad  por  la
estabilidad y correcto comportamiento de  los  tabiques  debiendo advertir  con antelación de cualquier
inconveniente que observare y asumiendo a su costo las correcciones que correspondieren. Deberá además
preverse  los  refuerzos  estructurales  que  sean  necesarios  para  asegurar  la  estabilidad  y  el  anclaje  de
elementos de equipamiento, zócalos, etc.

4.2 REVOQUES
Todas las capas se realizarán de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.
Se  repararán todos  aquellos  revoques  dañados  en  muros,  deteriorados  o  de  fácil  desprendimiento,
afectados por humedades o partes flojas, que se encuentren en los sectores involucrados en los trabajos
así como todo revoque que se vea afectado por los trabajos a realizarse tanto de adecuación general como
de instalaciones.
De ser necesario, se retirarán todas las partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposición de
revoques gruesos y finos previo humedecimiento del sustrato. Se deberán lograr superficies continuas,
firmes y bien terminadas, sin fisuras.
En  todos  los  casos  en  que  se  realice  este  tipo  de  trabajo  de  reparación  o  complemento,  se  deberá
mantener plomos, niveles, texturas y características idénticas a las existentes.
Los revoques se realizarán en dos capas, según las indicaciones de la MCGPEP del MTOP.
La primera capa “gruesa” se realizará con mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de cemento portland
o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albañilería. La segunda capa “fina” será con mortero de 20
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partes de mezcla fina + 1 parte de cemento portland.
En las caras interiores revocadas de los muros de fachada donde se aprecian marcas de humedad, además
se aplicará una barrera hidrófuga a presión negativa y positiva, tipo Superseal.

4.3 REVESTIMIENTOS
Los revestimientos se realizarán de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.
Se  deberá  colocar  revestimiento  nuevo  de  porcelanato  rectificado  brillante  de  primera  calidad,
preferentemente de 30x60 cm color blanco, sobre los paramentos verticales indicados en gráficos hasta
los 2.40 m de altura.
También se revestirá el  pavimento con porcelanato rectificado mate color  gris,   preferentemente de
60x60 cm o superior.
Las piezas a colocar no podrán presentar irregularidad en la superficie, porosidad ni alabeos. Se deberán
presentar a la S. de O. muestras del material previo a la colocación para su aprobación y se entregarán las
especificaciones técnicas del fabricante en cuanto al cumplimiento de las Normas de Fabricación con
determinación  de  deformaciones,  planitud,  resistencia  a  abrasión,  absorción,  resistencia  agentes
químicos, etc., la que será necesaria para el estudio de aprobación de las cerámicas.
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA.
Las juntas serán mínimas, impermeables y anti-ácidas. Todas las juntas se deberán terminar rellenas con
pastina  de  fábrica,  del  color  del  revestimiento  utilizado,  la  que  deberá  aprobarse  por  parte  de  la
Supervisión de Obra, y será suministrada por el Contratista. Los puntos de arranque y corte, así como la
distribución  de  juntas,  se  coordinará  previamente  con  la  Supervisión  de  Obra,  quien  lo  definirá
exclusivamente.

4.4 CIELORRASO DE YESO
Se deberá colocar cielorrasos de placa de yeso, según lo indicado en los gráficos.

Se utilizará estructura metálica de chapa galvanizada de 70 y 35 mm respondiendo a las especificaciones
del  fabricante  (salvo  que  se  indique  lo  contrario).  El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  por  la
estabilidad  y  correcto  comportamiento  del  cielorraso  debiendo advertir  con antelación de cualquier
inconveniente que observare y  asumiendo a su costo las correcciones que correspondieren.
Llevará  una placa de  yeso tipo  “Durlock” de  12,5 mm  atornillada con tornillos  autorroscantes  a  la
estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir
y pintar. En remates y buñas se utilizarán piezas prefabricadas que garanticen la terminación esmerada
de los detalles.
Sobre  las placas se dispondrá una capa de paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 35 k/m3, espesor de
50mm. 
Se deberá considerar la disposición de registros de inspección y calados para luminarias.

Todo procedimiento  y/o calidad de los  materiales  deberá  cumplir  con las  normas del  arte  del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la S. de O.

III. SUBCONTRATOS

GENERAL
En  todos  los  casos  los  trabajos  se  realizarán  con  el  personal  y  los  equipos  adecuados  para  cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.
Independientemente  de  las  especificaciones  de  los  recaudos,  MCP  y  Pliegos  de  cada  una  de  las
Instalaciones,  el  Contratista  y  sus  Subcontratistas  se  obligan  a  realizar  todas  las  incorporaciones  de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
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los costos ofertados.
El  Supervisor  de Obra deberá conocer la identidad y localización de la planta de producción de los
subcontratos,  pudiendo  en  todo  momento  solicitar  de  los  mismos  la  exposición  de  los  trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta significará una autorización a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de producción si lo considera necesarios.

1. ACERO INOXIDABLE
Se suministrarán y se colocarán las papeleras de acero inoxidable según lo indicado en planos y planillas
indicadas  como Aix.  Las  mismas  deberán ser  de  Acero  304 y  serán  trasladadas  y  ajustadas  en  obra
manteniendo la protección del acero hasta el momento de la recepción provisoria de la obra. 

2. CARPINTERÍA DE MADERA
Se proveerán y se colocarán puertas de acceso a los SSHH y boxes, que se indican en planos y se detallan
en las planillas C01 a C03.
Se trata de puertas batientes, con marco de madera y hoja tipo bastidor, excepto la tipo C01 que es
corrediza de una hoja. Se terminarán con dos manos de esmalte sintético brillante, color según planilla,
sobre dos manos de fondo para madera. Para la C01 se utilizará color “Sol Espléndido” de la carta de Inca
(código 30bb45/015) o similar. Ésta abertura requiere la colocación de vinilos adhesivos de corte según se
detalla en la planilla V01.
Se deberán incluir todos los componentes, terminaciones, herrajes y especificaciones expresadas en las
planillas.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de
acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

No se recibirán los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecución así como
tampoco producto de una incorrecta aplicación de la pintura..

3 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Se suministrarán y se colocarán las  aberturas de aluminio indicadas en los  gráficos,  de acuerdo a lo
especificado en la planilla A01, que son análogas a las instaladas en los SSHH del piso 1.

Se  tendrán  presente  y  se  proveerán  todos  los  accesorios  necesarios  que  hacen  imprescindible  al
funcionamiento de las  aberturas propuestas,  sean anclajes,  grapas,  herrajes,  accesorios,  topes,  brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión de Obra de toda observación que entienda pertinente
con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
Se deberá asegurar el sellado de las juntas. Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de
acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería grapas; en hormigón tacos de golpe
con tornillos de acero.

Todos los productos llegarán en sus envases originales, cerrados y se deberán respetar las condiciones de
acopio y aplicación indicadas por el fabricante.

4. GRANITOS
Se deberá suministrar y colocar la mesada M01  tal y como se especifica en la planilla correspondientes.
Serán de granito pulido Gris Mara de 2 mm de espesor, con frente y zócalo, según lo detallado en las
planillas. Los bordes serán rectos.

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  7 de 17 



La mesada se apoyará sobre ménsulas de acero atornilladas a los tabiques de yeso, previa instalación de
refuerzos en los parantes de acero galvanizado.

Se deberán suministrar muestras de granito, las cuales deberán ser aprobadas por la S. de Obra.

La  mesada  llevará  piletas  de  cerámica,  las  cuales  irán  pegadas  por  debajo  del  granito.  Previo  a  la
colocación de las  bachas,  se  deberán suministrar  muestras  de  las  mismas,  para  ser  aprobadas  por  la
Supervisión de Obra.

5. CRISTALES
Se deberán suministrar y colocar espejos tal y como se especifican en las planillas E01, E02 y E03. Serán
de 5 mm de espesor, con sus bordes pulidos.
Los espejos se pegarán con silicona a perfiles “U” de aluminio, los cuales deberán ser suministrados y
colocados por el contratista, e irán amurados a los paramentos correspondientes.

6. INSTALACIÓN SANITARIA
Se deberá seguir lo indicado en condiciones, memoria y planos elaborados por el T.S. Pablo Richero.
Cualquier contradicción entre lo establecido en dichos documentos y la arquitectura será resuelta por la
Supervisión de Obra.

Se deberá realizar la instalación sanitaria de acuerdo a los planos adjuntos, comprendiendo el sistema de
desagüe de aguas servidas y sistema de abastecimiento y distribución de agua fría potable.

Las obras se realizarán sin interrupción en el funcionamiento del edificio, y por ende de las instalaciones,
por lo que se deberán tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran
necesarios.

Rigen  en  general,  respecto  a  la  calidad  de  los  materiales  y  a  los  procedimientos  constructivos,  las
siguientes normas: Pliego y Memoria Descriptiva y Constructiva General para la obra, en lo aplicable;
Norma para Obras Sanitarias del Área Metropolitana; UNIT; ISO.

Abastecimiento de agua:
La instalación de abastecimiento de agua potable para los servicios higiénicos fue diseñada para funcionar
derivada de la red existente en el edificio. La nueva instalación se realizará embutida en muros y se
conectará a la llave de paso existente que entra por el muro de fachada.
El subcontratista dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento de acuerdo al proyecto y en
coordinación  con  la  Supervisión  de  Obra,  de  manera  de  permitir  la  correcta  terminación  de  los
revestimientos.

Las tuberías serán de polipropileno homopolímero o copolímero tipo PN 20, con uniones soldadas por
termofusión según Norma UNIT Nº 799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material. Los tubos y
accesorios formarán parte de  un sistema integral  capaz de  dar respuesta  técnica  a  toda la  casuística
presente  en  las  instalaciones,  mediante  la  utilización  de  accesorios  diseñados  para  cada  caso,  sin
necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la inserción de elementos ajenos al sistema.
Todos los tubos y accesorios a utilizar serán de la misma marca.
Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad. No se admitirá el doblado o curvado de tuberías con
calor, se emplearán exclusivamente los correspondientes accesorios de polipropileno termofusión. En los
puntos de conexión con válvulas, llaves de paso o uniones dobles se utilizarán accesorios roscados.
Las  tuberías  deberán entregarse  limpias  y  libres  de  todo vestigio  de  áridos.  Serán desinfectadas  con
solución de hipoclorito  de sodio  al  2% durante 24 horas y posteriormente  enjuagadas,  hasta  que se
verifique ausencia de esta solución.
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Se mantendrá la válvula de corte al comienzo de la instalación del local y se agregarán en todos los
puntos indicados en los gráficos. Las válvulas a instalar serán del mismo diámetro que la tubería, de
asiento esférico, de bronce fundido, con bola de bronce cromado, sellos de teflón y extremos de conexión
para termofusión. Cuando queden ubicadas a la vista contarán con palanca cromada o palanca simple
oculta bajo tapa cromada.

La totalidad de las  tuberías  deberán demostrar  estanqueidad absoluta,  sometidas a carga hidrostática
equivalente a 2 veces su presión de trabajo, con un mínimo de 6 kg/cm2 durante 1 hora.

Instalación de Desagüe:
La nueva instalación de desagüe se realizará embutida en contrapiso y paredes, en PVC para desagüe
(PVC). Llevarán accesorios del mismo material. Se unirá a la cañería existente de hierro fundido a través
de juntas elastoméricas de neopreno con abrazaderas de acero inoxidable o adaptadores PVC-HF.

Las canalizaciones se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en planos, prohibiéndose el
doblado o modificación de las cañerías o accesorios con calor. Los cambios de dirección se resolverán
mediante los accesorios previstos para cada caso. El ramal de desagüe se unirá a la cañería de descarga
mediante  adaptador  con  aro  de  goma  sintética  que  asegure  su  hermeticidad.  Se  asegurarán  al  piso
mediante tornillos de bronce cromado con cabeza hexagonal y tarugos de expansión de polietileno con
tope y se asentarán con masilla plástica. La junta entre los aparatos y el piso se sellará con pastina del
mismo color que el artefacto.

Para la sujeción de la instalación suspendida se utilizarán grapas fijas deslizantes de polipropileno, las
cuales se fijarán utilizando una varilla roscada de ¼ desde su orificio superior o dos varillas 3/16 sujetas a
los dos orificios laterales. Para sujetar las varillas a las grapas se utilizarán tuercas y arandelas. Para el
anclaje de las varillas a la mampostería u hormigón se utilizarán brocas.
Durante la ejecución de las obras se deberán mantener tapados los extremos de las tuberías, así como los
puntos  de  acceso  ya  instalados  y  los  registros,  para  evitar  el  ingreso  de  escombros,  desperdicios  o
cualquier otro objeto extraño. Para los extremos de las tuberías y bocas de acceso de PDD se utilizarán
tapones de polietileno.

Se deberán realizar las pruebas que establece la memoria municipal vigente, sección XVIII del Digesto
Municipal: “Inspección de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413.

Todos los trabajos de instalación de desagüe deberán ser coordinados con antelación.

Artefactos sanitarios, griferías, accesorios y otros:
Se colocarán los inodoros, fluxores, grifería y piletas, respetando los ejes indicados.
Los nuevos inodoros serán de las líneas Nexo, de “Incepa”, Bari de “Ferrum”, Vogue Plus de “Deca”, o
Dama de “Roca” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Supervisión de Obra.
Los sifones serán cromados tipo botella.
Las griferías serán “Roca”, “Docol” o “FV”,  o   similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la
Supervisión de Obra. Los fluxores existentes serán reutilizados.
Las  piletas  serán cerámicas  blancas  de  embutir,  para  el  caso que van en mesada,  y de colgar  y con
perforación para grifería la del box accesible, de “Incepa”, “Ferrum”, “Deca”, o “Roca” o similar en cuanto
a calidad y prestaciones a juicio de la Supervisión de Obra. 

No serán tomadas en cuenta aquellas ofertas que no detallen la línea y marca de los inodoros,  duchas,
grifería  y  piletas,  debiendo  adjuntarse  los  respectivos  prospectos  del  fabricante  para  su  cabal
identificación.
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Se deberán suministrar  y colocar  perchas  de  acero  inoxidable  dentro  de  los  boxes,  de  acuerdo a  lo
indicado en los gráficos.

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro hembra)
debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de pieza alguna
(niple, entrerrosca o prolongación). Las abrazaderas que sujetan a presión el tubo plástico al extremo
metálico deberán ser de acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso deberán ser de bronce cromado.

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.

El edificio cuenta con alimentación en 230 V trifásico.
Se plantea realizar una distribución aparente por bandeja existente desde el Tablero General del tercer
piso “TS-P3” existente, cuyo gabinete se indica en gráficos. No obstante, se deberá colocar allí una nueva
llave general para el nuevo tablero a colocar fuera del loca, según lo indicado en los gráficos, el cual se
denominará “TT-250A” y “TT-250B” respectivamente.
La instalación dentro del local se realizará con canalizaciones embutidas.
Debido a que se trata de una reforma el Instalador deberá relevar el edificio con el fin de aquilatar
dificultades.
Se deberá retirar toda la instalación eléctrica existente.

a)  Instalaciones comprendidas
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales
para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:
1. Diseño de unifilares y cálculo de conductores e interruptores.
2. Suministro e instalación de Tablero “TT-307”.
3. Suministro e instalación de dos llaves diferencial en “TS-P3” y alimentación al tablero “TT-307”.
4. Suministro e instalación de diferencial en tablero “TT-307”.
5. Suministro y montaje de todas las canalizaciones.
6. Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.
7. Suministro  e  instalación  de  los  tomas  de  energía  eléctrica,  interruptores  de  luz,  llaves

termomagnéticas y cajas de registro necesarias.
8. Suministro e instalación de luminarias.
9. Alimentación y conexión de sistema de ventilación forzada.

b)  Rubros excluidos
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c) Previsiones generales
Empresa Instaladora
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos  que  se  detallan  en  la  presente  Memoria  y  gestionar  ante  UTE  el  aumento  de  carga
correspondiente:
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-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones
El Instalador deberá presentar, una vez realizada la adjudicación y antes del inicio de los trabajos in situ,
el proyecto ejecutivo de la instalación, donde se incluirán detalles unifilares del tablero “TT-307” y su
alimentación desde el tablero “TS-P3”. Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las
facilidades  de  la  construcción  o  para  adaptar  el  trabajo,  debido  a  los  materiales  a  emplear  o
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomará como principio ordenador de la
forma de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serán sometidas a la
aprobación de la Supervisión de Obra.

Materiales
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisión de
Obra y UTE, según corresponda.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva
de la Supervisión de Obra.
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto dé derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los  planos,  ni  modificar  fundamentalmente lo
indicado en los mismos.
Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Pruebas
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.
Probará  todas  las  conexiones  a  tierra  con  el  fin  de  certificar  que  cumple  con  lo  establecido  en  el
Reglamento de Baja Tensión de UTE.
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra.

Garantía y Recepción
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía
mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si  dentro  del  plazo  de garantía  algún material  o trabajo presente desperfectos o fallas,  el  Instalador
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.
Una vez entregados  los  trabajos  se  efectuará  la  Recepción Provisoria  de los  mismos y de no existir
observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos.
En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  éste  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.

d) Detalles particulares
Tablero
El nuevo tablero a suministrar y colocar en la circulación del tercer piso, que se denominarán “TT-307”.
Será de al menos de 24 módulos en chapa 16 y pintura electrodepositada. Tendrá una llave de al menos
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32A y su detalle se ajustará a la potencia solicitada para el local en cuestión.
La instalación desde el tablero deberá estar protegida al menos por una llave diferencial. Contará con
barra  de  tierra  (no  borne único)  que abarque todos  los  elementos  solicitados  y  2  reservas  previstas
(equipadas).
La  distribución  se  realizará  con  peines  de  conexión  apropiados  de  buena  calidad  manteniendo  el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentación vigente. Se distribuirán los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el fácil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.  
Cada uno de los interruptores así como el propio tablero en su exterior estarán rotulados con cartelería
indeleble (acrílico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentación a
entregar y claramente legible. Se dejará en el tablero un esquema unifilar, esquema de planta y planilla
protegidas con película transparente indeleble, que permita al usuario asociar fácilmente cada interruptor
con las puestas correspondientes.
Se  revisará,  complementará  o  instalará  la  tierra  de  protección  del  tablero  para  alimentar  tanto  la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

Canalizaciones
Se montarán desde el “TT-307” por caño corrugado anti llama embutidos o caño galvanizado liviano con
registros tipo Daisa o similar cuando corresponda.
Salvo indicación expresa los caños serán en general de diámetro mínimo de 20mm. No podrá ejecutarse
ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.
Los recorridos serán consultados y ajustados en forma precisa con la Supervisión de Obra, quien podrá
modificar la  ubicación final de equipos y terminales,  sin que esto implique una modificación de los
costos.

Conductores
Serán  todos  del  tipo  superplástico  cuando  los  conductores  se  instalen  por  piso  y  multifilares  con
revestimiento  de  PVC  antillama  para  las  demás  derivaciones.  En  todos  los  casos  los  conductores  a
emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA.
Las diferentes secciones deberán ser propuestas por el contratista en función de las cargas a conectar,
contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones a las barras de conexionado y a los
interruptores  se  harán  con  terminales  de  bronce  lo  que  asegure  un  conexionado  mecánica  y
eléctricamente  resistente.  En  todos  los  casos  se  utilizarán  cables  de  fabricantes  reconocidos  y
homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisión de Obra solicitar
muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo.

Puesta a tierra
Se realizará el tendido del conductor de protección, del tipo forrado de color verde amarillo, que deberá
ser detallado en planos con indicación de secciones y que se conectará a la tierra artificial del “TS-P3”.

Interruptores termo magnéticos
Serán del  tipo  automático  con protección térmica  y  magnética  incorporadas,  de  calidad reconocida,
debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podrán ser del tipo para colocar
sobre riel DIN.

Tomacorrientes
Todos serán del tipo schuko o tres en línea, según se indique en planos, con color de plaqueta blanco, de
la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. En todos los casos la ubicación precisa será consultada con la
Supervisión de Obra.
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Interruptores
Los interruptores de luz y del sistema de extracción (que serán independientes) serán del tipo modular
conmutados, de embutir, de calidad similar a la línea Duomo de Conatel.
En todos los casos la ubicación precisa será consultada con la Supervisión de Obra.

Luminarias
Serán todas suministradas e instaladas por el Instalador.
El oferente indicará claramente en su oferta para cada tipo de luminaria,  PROCEDENCIA, MARCA Y
MODELO, adjuntando catálogo o folleto con foto, dimensiones y características. La Supervisión de Obra
podrá solicitar  una muestra  de  cada tipo de luminaria  cuando lo  entienda  conveniente.  Serán todas
suministradas e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicación indicadas en gráficos. El
tipo de luminaria y lámpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del diseño y los materiales sean similares. Las lámparas deberán ser LED.

Todas las luminarias se suministrarán completas con sus equipos y lámparas.  Todas las lámparas, tubos y
equipos serán para tensión nominal 230V.
La cantidad será la especificada en los gráficos y planillas. En todos los casos la ubicación precisa será
consultada con la Supervisión de Obra.
A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:
-L1: Luminaria tipo cinta led, con difusor de acrílico satinado y con lámparas LED color neutro-cálido, 72W,
IP 22 o superior. 
-L2: Luminaria tipo plafón de embutir en cielorraso, con difusor de acrílico satinado y con lámparas LED,
color neutro-cálido, 1x12W, IP 22 o superior. 
-L3:  cartel  luminoso  de  “salida”,  iluminación  de  seguridad  y  señalización.  Del  tipo  autónoma  no
permanente de 1-11W, con baterías de níquel cadmio.

8. SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA
Se cotizará el ajuste de proyecto y puesta en obra de la instalación de ventilación forzada de los boxes,
según lo  indicado en los  gráficos.  Los  mismos  presentan un anteproyecto  como modelo  orientador,
siendo parte de la oferta la definición técnica precisa, asequible y eficiente del sistema solicitado.

El anteproyecto consiste en la colocación de un sistema de extracción, con un extractor y ducto metálico
en chapa de acero galvanizada, que llevará 3 rejillas de aspiración. El ducto metálico se desarrollará en
horizontal a través del sector de SSHH, hasta su salida al exterior, según lo indicado en los gráficos. 

La  cotización  deberá  incluir  el  montaje  de  los  ductos,  con  todos  los  elementos  que  ello  implica
(elementos de sujeción a paramentos o cielorrasos, accesorios, etc.)

Se deberá presentar a la Supervisión de Obra, previo al comienzo de las obras, el proyecto de ventilación,
con toda la  información que sea necesaria  para la  correcta  ejecución de las  obras (gráficos,  detalles,
cálculo de la instalación, información técnica de productos a utilizar, etc.).

9. PINTURA
Se seguirán todos los  cuidados  para  la  preparación de superficies  y piezas  a  tratar  de acuerdo a  los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todo procedimiento  y/o calidad de los  materiales  deberá  cumplir  con las  normas del  arte del  buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la S. de O.

Los  materiales  a  emplearse  serán  de  la  mejor  calidad  debiéndose  someter  a  la  aprobación  de  la
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Supervisión de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicará la marca de
la pintura a utilizar que deberá llegar a obra en sus envases originales, cerrados y se deberán respetar las
condiciones de acopio y aplicación indicadas por el fabricante. Los solventes y diluyentes a utilizar serán
los que indique el fabricante de pintura para que sean compatibles.

Se deberán confeccionar pruebas de acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de
Obra, quién será  la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento
del  Subcontratista de Pinturas.  Es obligación del Contratista comunicar a la  Supervisión de Obra,  la
ejecución de cada tarea para el control respectivo.

Se aplicarán al menos dos manos de la pintura de terminación para cada caso, o la cantidad necesaria para
obtener un resultado cubriente y homogéneo. En todos los casos se establece que el número de manos
especificado en la MCP y planillas, sólo servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el
objetivo será el de lograr una superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se
exigirá la aplicación de las manos necesarias hasta alcanzar dicha situación.

Se deberá usar  cintas  específicas  para  trabajos  de pintura para  delimitar  perfectamente los  bordes  y
proteger las superficies aledañas.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagación del polvo al resto
del edificio.
Luego  de  realizada  la  pintura,  el  pintor  deberá  realizar  una  limpieza  exhaustiva  de  los  elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

9.1 Pintura de albañilería
Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberán limpiarse y prepararse. Es
decir:  limpias,  libres  de  polvillo,  suciedad,  hongos  o  grasitud,  removiendo  pinturas  viejas  donde
corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No se aceptará ningún trabajo
que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura deberá tener un acabado homogéneo,
sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para cubrir perfectamente la superficie de base.

Se deberán pintar todos los paramentos y cielorrasos dentro de los SSHH del tercer piso, y las partes del
muro de la circulación de acceso que resulten afectadas por la obra.

Las superficies de paramentos y cielorraso se tratarán con:
-Enduído para interior, perfectamente aplicado y lijado
-Una primera capa de sellador pigmentado
-Dos  manos  (mínimo)  de  pintura  de  terminación. Para  los  paramentos  verticales  se  contemplará  la
utilización  de  pintura  esmalte  al  agua  satinado,  INCA,  Sherwin  Williams  o  similar  calidad,  color
“Pelícano” (30YY 72/018 de la carta de Inca)  y para los cielorrasos pintura para cielorraso  antihongos,
color blanco. En los casos que se indique, se utilizará esmalte sintético brillante, color “Verde Tailandés”
(53GG 55/360 de la carta de Inca) o “Nilo Profundo” (50GG 30/467 de la carta de Inca). 

9.2 Pintura de herrería
Todos los elementos de acero se terminarán con al menos dos manos de esmalte sintético satinado o semi
mate tipo Satinca o similar calidad, color blanco, sobre dos manos de pintura anti oxido.

10. EQUIPAMIENTO FIJO: 
Se suministrarán y se colocarán los dispensadores de jabón, papel higiénico y toallas de papel según lo
indicado en planos. También las perchas y las barras fijas y móviles requeridas para el box accesible.
Deberán  ser  de  metal  y  serán  trasladadas  a  obra  con  protección  hasta  su  amure.  Deberán  quedar
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perfectamente estables y firmes. 
Se deberán presentar catálogos de los elementos cotizados en la oferta.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA
La  obra  se  deberá  entregar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,  debiendo  retirar  la  totalidad  de
escombros antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea  posible  realizar  trabajos  en  el  sector.  La  coordinación  se  hará  con  la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana
Martínez, y la suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist. Acad.
Arq.  Serrana  Martínez,  y  completar  el  Permiso  de  Trabajo  que  emite  la  UNASEG,  de  Facultad  de
Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS
Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de O.
Todo procedimiento  y  o  calidad de  los  materiales  deberá  cumplir  con las  normas  del  arte  del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA
La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o  memoria,  la  Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  MTOP  –Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.

Todos los  materiales  a emplearse serán de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.  Los
materiales  defectuosos  o  que  no  estén  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la  memoria  o  las
instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.
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VII. OFERTA
Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuación se lista un rubrado orientador.

- Implantación y protecciones (global) $..............................…

- Limpieza, demoliciones (m²) $..............................…

- Muros y reparaciones (m²) $..............................…

- Tabiques de yeso (m²) $..............................…

- Revoques (m²) $..............................…

- Aplicación de Hidrofugo tipo Seal (m²) $..............................…

- Revestimientos de pared (m²)                                                               $..............................…

- Cielorraso de yeso (m²) $..............................…

- Revestimientos de piso (m²) $..............................…

- Carpintería de madera – unitarios por:

 C01 $..............................…

 C02 $..............................…

 C03 $..............................…

- Vinilo de corte colocado (global) $..............................…

-- Carpintería de aluminio –unitarios por:

                                                A01                                 $..............................…

- Acero Inoxidable – unitarios por:

 Aix01 $..............................…

- Equipamiento fijo -  unitarios por:

Perchas $..............................…

Barras discapacitados $..............................…

 Dispensador de jabón $..............................…

Dispensador de papel higiénico $..............................…

Dispensador de toallas $..............................…

- Granitos – unitarios por:

 M01 $..............................…

 

- Cristales – unitarios por:

 E01 $..............................…

 E02 $..............................…

E03 $..............................…
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- Instalación sanitaria – abastecimiento interno (ml) $.................................

  – desagües (ml) $.................................

 – aparatos sanitarios y otros (unitario por elemento) $..............................…

 – griferías (unitario por elemento) $..............................…

- Instalación eléctrica – unitarios por:

 tablero instalado $..............................…

 interruptores $..............................…

 tomas instalados $..............................…

 otros $..............................…

 Luminarias L1 (unitario) $..............................…

 Luminarias L2 (unitario) $..............................…

 Luminarias L3 (unitario) $..............................…

 

- Sistema de ventilación forzada (global) $..............................…

- Pintura de albañilería:

Esmalte al Agua Satinado (m²) $..............................…

Esmalte Sintético Brillante (m²) $..............................…

- Pintura de cielorrasos (m²) $..............................…

- Pintura de herrería (global) $..............................…

- Limpieza y repliegue de obra (global) $..............................…

- Imprevistos (10%) $..............................…

- Subtotal $..............................…

- IVA $..............................…

- Total $..............................…

- Monto imponible – unitarios por rubro y totales  $.................................

- Plazo de obra: ……………días hábiles.
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