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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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SERVICIO: CENTRO UNIVERSITARIO PAYSANDU. CenUR Litoral Norte.
DIRECCION: Montevideo 1028 _Paysand(.

FECHA: JUNIO 2023

GENERALIDADES

1. OBJETO.

La presente memoria tiene por objeto obras de acondicionamiento en edificios del CenUR Litoral Norte Sede
Paysandu, en sus edificios de sede central y anexos en calle Montevideo 1028 y en edificio PDU en
Estacion Experimental Mario A. Cassinoni, Ruta 3 Km. 363.500, de la ciudad de Paysandu.

Las obras comprenden demoliciones, ejecucion de escalera metalica, cambio de techos, recimentacion de
muro, tratamiento de humedades, cambio de pisos, trabajos de carpinteria, colocacion de abertura y
acondicionamiento de instalacion eléctrica que incluye puesta a punto y cambio de luminarias.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis pormenorizado de
la situacién actual de los lugares donde se realizaran los trabajos.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el estado actual
del edificio.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar
concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al
proyecto en general asi como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria

Constructiva General del MTOP, ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los
detalles e indicaciones que formule la Direccién de Obra durante la ejecucion de las mismas.

b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Direccién de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

c) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la ultima edicion de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que
sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefialar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera la

Direccion de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacién para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.
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Sera de cuenta del Contratista la demolicion y eliminacién de elementos de cualquier naturaleza, que
impidan o perjudiquen la realizacion de las obras de referencia objeto de la presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Direccién de Obra.

No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicién.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccién de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien sera el
interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitara
con la debida antelacion la autorizacién correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas,
calefaccion, etc.)

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafiar las
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las condiciones generales
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado general del
predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los
recaudos.

La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el
desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberdn ser acompariadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las
condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.

Se fijara una fecha de visita en coordinacion con la Direccion de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo y de la realizacién de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en
el ejecucion total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y
M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.
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11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las
obras a construirse.

Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccidon de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos
de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones
del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, debera igualar o superar a las mismas y
ha de contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan
con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la
presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser
que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la
directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia serd comunicada a la Direccion de Obra
que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, debe
garantizar la misma calidad que el material propuesto.

No se pagaran adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se considera incluido en
la propuesta econdémica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que
deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas
Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicidon de las instalaciones exteriores de los
Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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DESCRIPCIONES GENERALES

Como se trata de un edifcio en uso se debera tener en cuenta que para realizar los trabajos es necesario
una coordinacién previa de los mismos con el personal del local.

1. IMPLANTACION DE OBRA.

1.01 Generalidades.

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construird los andamios,
servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS y la Memoria Constructiva General,
siendo responsabilidad del mismo la gestién de los permisos ante los organismos correspondientes, asi
como el registro e intervencion del Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningin material ni instalaciones pertenecientes al edificio existente asi
como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexioén de agua y luz seran brindadas por el Servicio.

Se utilizara los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del Contratista durante la
ejecucion de la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Servicio.

La empresa realizara las gestiones ante los organismos pertinentes.

Se debera colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente n° de BPS.

1.02 Construcciones provisorias
El Contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero:

El Contratista utilizara las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc. para el personal
obrero y debera sugerir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las exigencias del
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del MTSS.

Depésito de materiales:

El Contratista debera contar con un depdsito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e
impermeable para el almacenaje de los materiales que requieran proteccion de los agentes exteriores,
debera sugerir su ubicacion para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

Depodsito de materiales de muestra: El Contratista debera contar con un local para depositar cada los
materiales que sean aceptados por la Direccién de Obra. A su vez debera prever sectores en el obrador
para la realizacion y depésito de muestras de elementos constructivos que solicite la presente Memoria, o
que exija la Direccién de Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave quedara en poder del
sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion de Obra.

1.03 Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecion a los recaudos graficos, de
acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de facil
ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacion
de la Direccién de Obra.

Una vez aprobado por Direccién de Obra el replanteo se podra continuar con las tareas.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Marco Normativo:

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccién y a las prescripciones de la MCG.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a modo de evitar accidentes a su personal como a
terceros.
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Los escombros seran retirados del predio inmediatamente, salvo indicacion contraria de la Direccion de
Obra.

Los escombros frutos de la demolicidén seran retirados por el contratista o depositados en lugar a definir con
la Direccion de Obra.

Los materiales producto de la demoliciéon que a consideracion de la Direccién de Obra tengan valor de reuso
deberan ser acopiados en el lugar dénde se indique.

Para cualquiera de las tareas de demoliciéon y desmontaje la empresa debera presentar un plan de
trabajo, avalado por el técnico director de obra de la empresa, quién sera la figura responsable frente
a la ejecucion de dichas demoliciones y desmontes.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS POR OBRAS
1. RECIMENTACION DE MURO MEDIANERO.

- Ejecucion de dados de hormigdn y pilares en extremos de muro.
- Relleno de juntas con Sika 221

- Revoques en zona de trabajo.

- Pintura en zona de trabajos.

2. ESCALERA ENTREPISO CASA LOPEZ.

- Limpieza de terreno en zona de implantacion de escalera.

- Suministro y colocacién de escalera metalica , incluye ejecucion de apoyos y pintura.
- Ejecucion de plataforma de hormigén armado segun graficos.

- Tapear vano existente.

- Apertura de vano para nueva abertura.

- Suministro y colocacién de puerta de aluminio ciega

- Revoques en zona de trabajos.

- Pintura en zona de trabajos.

3. HUMEDADES OFICINA DE UNIDAD DE EDUCACION PERMANENTE (UEP)

- Retirar piso de madera y picado de revoques.

- Relleno.

- Carpeta de hormigdén de 5 cm con malla.

- Ejecucion de canaleta para ventilacién a lo largo del muro.
- Ejecucion de revoques, grueso con hidréfugo.

- Suministro y colocacién de piso ceramico.

- Ejecucion de zocalos.

- Pintura del local.

4. ELECTRICA.

4.1 Luminarias exteriores en fachada.

- Suministro y colocacién de 2 tapas de PVC en fachada Edificio Ateneo.

- Suministro y colocacién de 2 luminarias direccionales. Canalizaciéon y enhebrado hasta tablero. Ubicacion:
cartel en casa de la esquina en jardin por calle Montevideo

- Suministro y colocacion de 1 luminaria direccional con fotocélula. Canalizacidén y enhebrado hasta tablero.
Ubicacién: escudo en casa de la esquina.

- Conexion eléctrica de 5 carteles doble faz luminosos distribuidos en fachadas calle Montevideo y calle
Florida.

4.2 Luminarias Sala Cogobierno.
- Retiro de 11 luminarias existentes en cielorraso de yeso a una altura de 4 mtrs
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- Suministro, colocacién y conexionado de luminarias del tipo panel led de 60x60 suspendidas sobre tubular
y tensores desde cielorraso de yeso (incluir tubular y tensores)

Cantidad: 3

- Suministro, colocacién y conexionado de luminarias del tipo panel led redondo de 30 cm de diametro.
Cantidad: 8

- Reparacion de yeso en sectores de retiro de luminarias.

4.3 Puestos de trabajo en oficina de asistentes académicos.

- Suministro y colocacién de 12 puestos de trabajo. Cada puesto esta compuesto por toma schuko y toma 3
en linea (incluye cajas y tapas)

- Canalizaciones en ducto galvanizado de 100x50 con tabique divisor y tapa desmontable.

4.4 Luminarias y carteleria casa de la esquina.

- Retiro de luminarias existentes en todos los locales de edificio casa de la esquina.
Cantidad: 30

- Suministro, colocacidn y conexionado de luminarias del tipo panel led de 60x60, luz calida.
Cantidad: 30

- Suministro, colocacion y conexionado de luminarias de emergencia.

Caracteristicas: luminaria de emergencia autonoma homologada, 60/80 leds, 1 hr autonomia minimo (400
Im)

Cantidad: 7

- Suministro y colocacién de cartel de salida de emergencia fotoluminiscente.

Cantidad: 4

4.5 Luminarias pasillo norte Edificio Ateneo.

- Retiro de luminarias existentes en pasillo lateral norte de edificio Ateneo.
Cantidad: 10

- Suministro, colocacidn y conexionado de luminarias del tipo panel led.
Panel led de 60x60, luz célida. Cantidad:1

Panel led de 30x30, luz célida. Cantidad:9

5. HUMEDADES PDU EEMAC

- Limpieza de canalon.

- Retiro de membrana en mal estado.

- Suministro y colocacién de babeta plegada.

- Sustituir chapas econopanel calibre 26 en mal estado.
- Sustituir placas de yeso de cielorraso en mal estado.
- Sellado de aberturas.

- Pintura interior de locales en zona de arreglos.

6. OTROS
Colocacion de varilla de madera en borde superior de paredes de pasillos de Edificio Aulario Florida.

El Oferente debera indicar claramente en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
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