UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: REPARACION PISO DE MADERA

SERVICIO: Casa de la Universidad de Rio Negro. CenUR Litoral Norte.
DIRECCION: Predio Frigorifico Anglo, Fray Bentos.

FECHA: JUNIO 2023

GENERALIDADES

1. OBJETO.
La presente memoria tiene por objeto la reparacion del piso de madera del local 03 en edificio Casa de la
Universidad en Rio Negro ubicado en predio de Frigorifico Anglo de la ciudad de Fray Bentos.

Las obras comprenden retiro de tablas en mal estado, acondicionamiento de la estructura de apoyo, pulido y
plastificado general.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis pormenorizado de
la situacién actual del edificio.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizdandose de manera exhaustiva el estado actual
de los edificios.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras abarcaran todos los trabajos necesarios para su correcta terminacion y puesta en funcionamiento.
Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el
equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos
aquellos que, sin estar concretamente especificados en forma explicita en la presente Memoria o en
los Recaudos Graficos, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en
general asi como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria

Constructiva General del MTOP, ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada
trabajo, y de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratados por la
empresa Contratista.

El Contratista se hara cargo de la Vigilancia de la Obra, en horario de trabajo y fuera de este

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros
y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S,,
sobre prevencion de accidentes de trabajo.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los
detalles e indicaciones que formule la Direccion de Obra durante la ejecucion de las mismas.
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b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

¢) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la ultima edicion de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que
sean imprescindibles para la realizacién satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefalar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera la

Direccion de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacién para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.

Sera de cuenta del Contratista la demoliciéon y eliminacién de elementos de cualquier naturaleza, que
impidan o perjudiquen la realizacion de las obras de referencia objeto de la presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Direccién de Obra.

No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicién.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccién de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien sera el
interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que ejecutaran las obras de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitara
con la debida antelacion la autorizacién correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas,
calefaccion, etc.)

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafar las
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las condiciones generales
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado general del
predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los
recaudos.

La visita al lugar no es de caracter obligatorio. De todas formas no se admitira ningun tipo de reclamo
basado en el desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.
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9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo y de la realizacion de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en
el ejecucion total de la obra.

10. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN OBRA.

El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar, prevenir y
evitar acciones de deterioro o sustraccion de objetos de la Obra construida, asi como el control de acceso al
area de la misma. Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera dejar cerrado el sector de obra
permanente, asi como asegurar el resguardo de los materiales acopiados y equipos siendo el unico
responsable por los mismos.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y
M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.

Acerca de la Seguridad de Obra, Prevencién de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios,

etc. se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes. Comprende la
seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de
objetos o acciones de la Obra.

11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las
obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos
de mdusica en la obra.

11. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que
deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra.

12. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas
Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores
de los Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.
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DESCRIPCION DE LAS TAREAS.

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.
Incluye el retiro del sector de tablas en mal estado del local 03 indicado en recaudos graficos.
2. ESTRUCTURA.

Acondicionamiento de la estructura de apoyo de las tablas, cambio de tirantes que a evaluacion de la
supervision de obra se encuentren afectados.

3. CARPINTERIA.

Reparacion de piso de madera en local 03 que incluye la sustitucién de los tirantes en mal estado y
recomposicion del piso en zona afectada.

Sustitucién por tablas de pinotea similares a las existentes.

Pulido y plastificado (alto transito) de todo el piso de madera del local 03.

4. LIMPIEZA DE OBRA.

Se tendra especial cuidado en la limpieza diaria de los sectores involucrados en las obras, para una mejor
realizacion de las tareas y en especial para no interferir con las actividades que se desarrollan en los
locales adyacentes. El retiro de escombro producto de demoliciones y picado debe ser realizado en forma
inmediata del area afectada a las obras y de los propios edificios. No esta permitido la utilizacion de
espacios comunes, patios, etc. para depositar provisoriamente el escombro, antes de su destino final. La
provision de materiales para el desarrollo de los trabajos se realizara en forma gradual para no utilizar
espacios comunes del edificio.

No se aceptara la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma. No se
aceptaran manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes construidos.

Los trabajos comprenden la mano de obra, suministros de materiales y el equipamiento necesario
para realizar todos los trabajos indicados, incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente
especificados, sean de rigor para dar correcta realizacion de las tareas.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Se debe tener en cuenta que en dicho edificio funcionan oficinas por lo tanto los trabajos deben ser
coordinados, por ejemplo el corte momentaneo de algin suministro.

Se debera presentar rubrado segun planilla.
Se debera indicar el tiempo de ejecucién de los trabajos.
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