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Universidad de la Republica
Cenur Litoral Norte
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONCURSO DE PRECIOS 17-23
“Reparacion de piso de madera” en
Casa de la Universidad de Rio Negro, CenuR Litoral Norte, Sede Rio Negro,
que se encuentra en el predio del ex Frigorifico Anglo de la ciudad de Fray
Bentos.
APERTURA ELECTRONICA: 14/7/23 Hora: 16

OBJETO del LLAMADO.-

Se convoca a Concurso de Precios para la “Reparacion de piso de madera” en Casa de la
Universidad de Rio Negro, CenuR Litoral Norte, Sede Rio Negro, que se encuentra en el
predio del ex Frigorifico Anglo de la ciudad de Fray Bentos.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis
pormenorizado de la situacién actual del edificio.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto
que no ejecutara.

Las obras abarcaran todos los trabajos necesarios para su correcta terminacion y puesta en
funcionamiento. MANTENIMIENTO

Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro
de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los
recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente especificados en
forma explicita en la presente Memoria o en los Recaudos Graficos, sean de rigor para
dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en general asi como en las
terminaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccién de los usuarios y la
integridad de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento.

Asimismo debera coordinarse la ejecucién de las obras para no afectar la realizacion de
dichas actividades.
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1 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/lo técnicos intervinientes,
debera consultar al Cenur Litoral Norte proponiendo técnicos de similar experiencia y
capacidad. Sin la anuencia escrita del Cenur Litoral Norte no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.

Se exigira titulo habilitante de Arquitecto.

La Supervisién de Obras (S. de O.) seré realizada por el Cenur Litoral Norte.

El Supervisor de Obras por el Cenur Litoral Norte sera el arquitecto proyectista o aquel que
designe la Direccién General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de

Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de
Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

2 VISITA A LA ZONA DE OBRAS.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra, de lunes a
vierenes de 9 a 13 hs, para investigar la disponibilidad de los materiales de construccion,
mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales
y servicios de infraestructura. Coordinar la misma al correo electrénica
sarionearo@litoralnorte.udelar.edu.uy con copia a mingold@litoralnorte.udelar.edu.uy.

3 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo electronico — argsilvaviviani ail.com o
mbentos@cup.edu.uy En caso de que las consultas se realicen por correo electronico, es
obligatorio enviarlas a ambos correos. Las respuestas validas a las consultas, se efectuaran
hasta 48 horas habiles a la fecha y hora indicadas para la apertura.

4 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran bajar los Pliegos de Condiciones
Particulares del sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitacion no tienen costo.

5 DE LOS CONSORCIOS

5.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a

su cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada
uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer
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obligaciones y recibir instrucciones para y en representaciéon de todos y cada uno de los
miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de
consorcio que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la
UdelaR de todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacion del documento o contrato sin la previa
aprobacién del Cenur Litoral Norte.

5.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

5.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido
en este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el
estudio de la licitacién con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia, sin
perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran
corresponder.

6 PROPUESTA

La modalidad de presentacién de la oferta es a través de la pagina de compras estatales.
Las empresas deberan subir la oferta en papel membretado de la empresa con firma de
titular o representante de la misma y de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de
A a G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa . Deberan subir
como adjuntos los formularios que se detallan con la firma correspondiente:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: N6émina de subcontratistas propuestos con indicacién de su forma de
aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP
- MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

La documentacion aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G;
la Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo
considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion,
la oferta sera rechazada en su totalidad.
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7.1.-Documentacién obligatoria y excluyente en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

« El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form
E).-

e constancia de visita al lugar
7.2.-Documentacién obligatoria para el Adjudicatario:

« Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada
en el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

« Documentacién que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho
vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga
habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables
para la Construccion, si la obligada es la Administracion se entendera por habiles los que
funcionen las oficinas publicas. -

9 GARANTIAS.-
9.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de
la Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto méaximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracién aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.
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La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracién iniciar las acciones que pudieran corresponder
contra el adjudicatario, por los dafos y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituird mediante deposito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o péliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracion, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depésito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la Recepcién Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Instituciéon que corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un deposito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de
avance.

Dicho depédsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del
correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administracién; o mediante la
constitucion de un seguro para este fin.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc.

9.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran
una garantia minima de un afio a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de
los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerios o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.
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10 FECHA, RECEPCION DE LAS OFERTAS, DETALLE DEL PROCESO ELECTRONICO
Y APERTURA.

En la fecha y hora indicados para la apertura de ofertas, en forma automatica, la pagina de
compras estatales generard un ACTA DE APERTURA que se remitira a la direccion
electrénica previamente registrada por cada oferente. Sera de responsabilidad de cada
oferente asegurarse de que la direccién suministrada sea correcta, valida y apta para este
tipo de mensajes.

La no recepcién del mensajes, no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la
informacién de la apertura en el sitio web de compras estatales.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion contratante
y para el Tribunal de Cuentas de la Republica, no pudiendo introducirse modificacion alguna
en las propuestas. Quedaran también disponibles para todos los oferentes, con excepcion
de aquella informacién ingresada con caracter confidencial.

Este Departamento de RRMM no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y
horarios indicados. Los oferentes solo podran ver las restantes ofertas, en el acto de
apertura.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE y
en estado activo para poder adjudicar.

Las ofertas con los adjuntos correspondientes seran remitidas al profesional técnico, quien
de acuerdo a lo establecido en el punto 18 de este Pliego de Condiciones Particulares,
realizara el estudio de las mismas, teniendo en cuenta los factores de ponderacion alli
establecidos.

11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a
contar desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacién escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta
de pronunciamiento de esta Ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

12 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente
exclusivamente en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes
anterior al de la apertura de la licitacion.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccién, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el
Gltimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables
a la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fe final seaun contrato. sin juici
de las multas que dicho incumplimiento ocasione.
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13 PRECIOS.

La contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta
del Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para
la Ejecucion de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y
subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion
de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano’, es
decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explicita en los Recaudos y en el Cémputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en
los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacién total por todos los costos inherentes a la ejecucion
de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas,
tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto
de este Llamado. Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa
Contratista para la coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y
Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus
Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos
realizados por éstos.

La cotizacién debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y
tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el
metraje de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se
tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los
aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisiéon de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.
Este rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en
funcién de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la
comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.
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14 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacién de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacién de los técnicos respecto a la necesidad de realizacion de los mismos.

15 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracién se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio.
El comprobante de depésito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser
exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos
certificados de obra.

16 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la
Universidad de la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el
Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible
cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran
producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado
ese tope. seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS. y a esos efectos

la Universidad podra retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General
de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes
de la fecha tope de su presentaciéon al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado,
seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen
por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el
importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales
directamente afectados a la obra es del 65,8%.
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17 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del
10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacién econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $u 50.000. (pesos uruguayos cincuenta mil).

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual
al Monto Imponible de Referencia ($u 50.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($u 50.000) cuando el Monto Imponible
indicado por el Oferente fuera menor a éste.

in perjuic 2 €
del Adjudicatario.
18 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacion de la calificacién de las ofertas:

=i
- importe total cotizado para la realizacion de la obra, precios unitarios y total
65% por item, asi como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan

de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la propuesta en

159 5 55
% relacion al proyecto solicitado

- antecedentes de otras contrataciones
20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

19 VALORDE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la
oferta, tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

20 MEJORA DE OFERTAO NEGOCIACION.

Cuando sea pertinente el Cenur Litoral Norte podra utilizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de
presentacion de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
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precio.

21 ADJUDICACION.

El Cenur Litoral Norte se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de
indemnizacion alguna.

Podra solicitar ampliacion de informacién o seguir otros cursos de accion por razones de
buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012, con las modificaciones propuestas por la Ley 19.889.

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012. y modificativas Ley 19.889

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la
adjudicacion, el proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se
le otorgara un plazo de 2 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
notificacién de la adjudicacién; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo
apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

22 REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

E|l Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacién de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que deberé realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

E| Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

E| Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
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Reparo.

23 PAGOS.

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo
establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios
y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos
extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el
porcentaje de avance.

La variacién o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervision de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracion con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al
Contratista dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejandose constancia
de este hecho. En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del
certificado.

Tramitacién de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisién de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracién apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra,
se solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 horas presente la correspondiente
factura, contra la cual la Administracion emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la
Supervision de Obra hasta la emisién de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas
de 30 (treinta) dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo
acto en forma conjunta entre la Administracion y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervisién de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de

pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra
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CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacién de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningtn pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracién no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los
plazos establecidos, el Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al
certificado el aumento del indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la
efectiva del pago.

N odran lica formulas parameétricas ra calcular recargos por demora en los
pagos.

24 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar
a la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucién de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucién sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal
ejecutado, que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese
trabajo y el de la reposicion y ejecucién del mismo a criterio de la Administracion.

25 SEGURIDAD.

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que
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en este sentido indiquen las normas legales y la S.0.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacion - si corresponde a las
caracteristicas de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al
Plan de Seguridad e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo
establece el Decreto 283/96. Se ocupard de tener al dia todas las aprobaciones de
instalaciones de obra y equipos.

26 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.
El Cenur Litoral Norte e n cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempenien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi
como los recaudas que justifiquen que esta al dia en el pago de la podliza contra
accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como
condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las
contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la
prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y
recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision
del contrato, sin perjuicio de la prevision legal del articulo 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley
18.099 son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la
Universidad de la Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las
tareas licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del
personal afectado a tareas de peon o similar, lo que se establecera atendiendo a las
categorias laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contraté personal registrado en la
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Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, art. 14, inc. 1; Dec. 226/06)
27 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

27.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades,
y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion
hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los
saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente
responsabilidad por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma
las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

27.2 Recepcién Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo
que se documentara mediante el Acta de Recepcion Provisoria redactada por la
Supervision de Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizaciéon alguna por este
concepto, salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de
Reparo, Multas, compensacion, dafos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas,
sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcién Provisoria sin Observaciones. Esta garantia
debe incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de
todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.
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El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Cadigo Civil.

27.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacién y Mantenimiento
actualizados

E| Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “seglin construido”, de albafiileria
y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos
durante el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacion y
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las
laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicion
de la Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervisién de Obra de los mismos.

28 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendré lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion,
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion
previa con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con
deduccién de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera
incurrido la Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion
alguna por dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad
Civil, en cuyo caso se estara a la dilucidacion de la misma.

29 RESCISION.

La Administracién podra rescindir unilateraimente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisién por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafos y
perjuicios ocasionados a la Administracién y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la muilta dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas
multas que corresponda, efectuandose la comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecuciéon material, el ordenador
podra efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra,
previa aceptacion de este.

Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.
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2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. Suspensioén sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4 La subcontratacién a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin
previa autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones
imputables a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias
contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular
disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido
con sus obligaciones contractuales.

Liquidacion en caso de Rescision

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescisién del contrato, iniciada por la Administracién o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

30 CLAUSULAS ESPECIALES.

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales
en el momento del cobro.

31 EXENCION DE RESPONSABILIDAD.

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su
realizacién o podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara
derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por
dafios y perjuicios.

La Universidad de la Republica podra ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del
TOCAF en cuanto al llamado a mejora de ofertas, asi como entablar negociaciones con
aquellos oferentes que califiquen a tal efecto.

32 NORMATIVA APLICABLE.

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.
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33 DEFINICION DE TERMINOS. GLOSARIO

a

“ADJUDICATARIO": es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de
la Licitacién, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA" EI término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectia el
llamado.

“CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada
por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No
podra ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

“C.A." Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracion para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA’ en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato
con la Administracién, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la
condicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cadigo Civil, sin perjuicio
de las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO": es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucién de las obras, estd regido por los Documentos del Contrato y
contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccion General de Arquitectura.
De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigiedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Liamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma
permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcién Definitiva Total y
sin reservas de la obra. Comprenderé la direccién directa en todo momento de la ejecucion de los
distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al proyecto y las
normas de una buena construccién. Incluird la realizacion de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la
aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a
emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion
de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira
también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras.
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No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

Tendré4 la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio
de las demas que le asigna la legislacion vigente.

E| Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra s6lo cuando tenga titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir
sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la
Recepcién Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprender4 la direccion directa en todo
momento de la ejecucién de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos
de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Incluiré la realizacién de planos,
planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes vy
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la
responsabilidad sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de
materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en
todo momento la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del
ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que
requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

. Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico
a Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos
generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y
particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y
acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas
cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del
Contrato se use el término “Proyecto’, debera entenderse que se hace referencia a todas o
cualquiera de las piezas antes mencionadas.
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“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones™ son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depésitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion,
saneamiento, energia e iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta
Ejecuciéon de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra
permanente.

“Especificaciones”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del
Contrato y a la ejecucion del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de
Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra": designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depoésitos provisorios
necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a los fines de la
Ejecucion del Contrato.

“Obras permanentes”. obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias’: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de
la obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Liamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan
incumplimientos en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las
cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario
inmediato, seran rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccién escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificaciéon de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.
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“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales
se estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items
y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan
entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra
terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion

de los trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad
contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante™: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen
a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista” es la persona que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver
por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato.
En esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desemperien la Supervision de
la obra, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las
Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se
suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser
Representante Técnico en mas de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo
2

“Subcontratista (s)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista
para la ejecucién de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el
consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias 0 convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del Contrato, Ia
ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de
Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra conteniendo el

Depto de Recursos Materiales
Cenur Litoral Norte

compras@cup.edu.uy — compras@unorte.edu.uy IR




CENUR

Litoral Norte
Paysandu

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios Y subtotales mensuales y
acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informacion que corresponda, y autorizaréa todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista.

ff “Supervisor de Obras™ es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para
desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a
todos los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De
acuerdo al tipo de obra la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

gg “UdelaR’: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

#\@\- Macces S
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