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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:          REPARACION PISO DE MADERA
SERVICIO:             Casa de la Universidad de Río Negro. CenUR Litoral Norte.
DIRECCIÓN:          Predio Frigorífico Anglo, Fray Bentos.
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GENERALIDADES

1. OBJETO.
La presente memoria tiene por objeto la reparación del piso de madera del local 03 en edificio Casa de la
Universidad en Río Negro ubicado en predio de Frigorífico Anglo de la ciudad de Fray Bentos.

Las obras comprenden retiro de tablas en mal estado, acondicionamiento de la estructura de apoyo, pulido y
plastificado general.
Es obligación del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un análisis pormenorizado de
la situación actual del edificio.

Deberá realizarse una visita a obra obligatoria analizándose de manera exhaustiva el estado actual
de los edificios.
No  se  admitirá  ningún  tipo  de  reclamo  basado  en  el  desconocimiento  de  cualquier  situación
vinculada a la situación actual del edificio.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Las obras abarcarán todos los trabajos necesarios para su correcta terminación y puesta en funcionamiento.
Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el
equipamiento  necesario para completar  todos los trabajos indicados en los recaudos  incluyendo todos
aquellos que, sin estar concretamente especificados en forma explícita en la presente Memoria o en
los Recaudos Gráficos, sean de rigor para dar correcta realización de las tareas, en cuanto al proyecto en
general así como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria
Constructiva General  del MTOP, última edición, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y
modificaciones que se consideren pertinentes ajustándose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los recaudos de la obra, así como también en lo que se
refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada 
trabajo, y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratados por la 
empresa Contratista.
El Contratista se hará cargo de la Vigilancia de la Obra, en horario de trabajo y fuera de este
Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros 
y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., 
sobre prevención de accidentes de trabajo.

4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
a) Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, así como con los
detalles e indicaciones que formule la Dirección de Obra durante la ejecución de las mismas.
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b) Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que
esto dé derecho al Contratista a reclamación alguna.
c) Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la última edición de
la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
d) Las obras que figuran en los planos aún cuando no se haga referencia a ellas, así como aquellas que
sean imprescindibles para la realización satisfactoria del conjunto proyectado, se considerarán de hecho
incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido
existieran.
e) Si hubiera contradicción entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolverá la
Dirección de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.
f) El Contratista preverá sus costes de implantación para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Será de  cuenta  del  Contratista  la  demolición  y  eliminación  de elementos  de cualquier  naturaleza,  que
impidan o perjudiquen la realización de las obras de referencia objeto de la presente licitación.
Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocarán en un sitio a resguardo oportunamente
indicado por la Dirección de Obra. 
No se autorizará el “voleo” de ningún material de obra, ya sea nuevo o de demolición.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.
En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendrán su funcionamiento durante la
realización  de  las  obras  referidas,  por  lo  que  deberán  extremarse  los  cuidados  para  no  afectar  el
funcionamiento de los locales existentes.
Se deberá coordinar con la Dirección de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.
-Lugar de entrada y salida de materiales.
-Días y horarios de funcionamiento.
-El servicio proporcionará corriente eléctrica y agua potable.

La empresa deberá encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las áreas en obra.
-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).
-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ámbitos de trabajo donde se genere
polvo y escombros.
-La empresa constructora deberá presentar un responsable técnico, encargado de la obra, quien será el
interlocutor  del  Arquitecto  Director  por  la  UdelaR  y  de  los  instaladores  que  ejecutarán  las  obras  de
estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.
Cuando por razones de ejecución de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes, se solicitará 
con la debida antelación la autorización correspondiente (instalación sanitaria, instalaciones eléctricas, 
calefacción, etc.)
En los sectores afectados a la obra se tomarán las precauciones necesarias para evitar dañar las 
construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se deberá volver a las condiciones generales 
existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.
El Contratista inspeccionará el lugar donde se llevará a cabo la obra y comprobará el estado general del 
predio verificando las condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los 
recaudos.
La visita al lugar no es de carácter obligatorio. De todas formas no se admitirá ningún tipo de reclamo 
basado en el desconocimiento de cualquier situación vinculada a la obra realizada.
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9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada 
trabajo y de la realización de los mismos en los plazos preestablecidos.
Asimismo coordinará los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en 
el ejecución total de la obra.

10. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN OBRA.
El Contratista se hará cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar, prevenir y 
evitar acciones de deterioro o sustracción de objetos de la Obra construida, así como el control de acceso al
área de la misma. Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá dejar cerrado el sector de obra 
permanente, así como asegurar el resguardo de los materiales acopiados y equipos siendo el único 
responsable por los mismos.
Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y 
demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y 
M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de trabajo.
Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construcción.
Acerca de la Seguridad de Obra, Prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, 
etc. se aplicarán la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General 
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes. Comprende la 
seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caídas de
objetos o acciones de la Obra.

11. MANO DE OBRA.
El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de las
obras a construirse.

Personal  obrero:  Se  empleará  en  todos  los  casos  y  para  cada  uno  de  los  trabajos,  mano  de  obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios.
La Dirección  de Obra podrá ordenar  el  retiro  de  cualquier  operario cuyo trabajo  o  comportamiento,  no
considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y/o uso de aparatos
de música en la obra.

11. LIMPIEZA DE OBRA.
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 
El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la
ejecución de las obras y retocar toda superficie que haya sido dañada.
Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retirados a cargo del Contratista. Se
prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el espacio de obra, los que
deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.
Al finalizar, el Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra.
No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra.

12. ADVERTENCIA GENERAL.
El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  normativas  que  prescriben  las  Ordenanzas
Municipales, y Servicios Públicos que se vean afectados a la obra.
Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y
Reglamentos gravan las Obras Públicas.
Serán responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores
de los Servicios  Públicos,  en cuanto estos servicios generales  pasen  por el  frente de la  obra a
construirse.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS.

1. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Incluye el retiro del sector de tablas en mal estado del local 03 indicado en recaudos gráficos.

2. ESTRUCTURA.

Acondicionamiento  de la estructura de apoyo de las tablas,  cambio de tirantes  que a evaluación de la
supervisión de obra se encuentren afectados.

3. CARPINTERÍA.

Reparación de piso de madera en local 03 que incluye la sustitución de los tirantes en mal estado y 
recomposición del piso en zona afectada.
Sustitución por tablas de pinotea similares a las existentes.
Pulido y plastificado (alto tránsito) de todo el piso de madera del local 03.

4. LIMPIEZA DE OBRA.

Se tendrá especial cuidado en la limpieza diaria de los sectores involucrados en las obras, para una mejor 
realización de las tareas y en especial para no interferir con las actividades que se desarrollan en los 
locales adyacentes. El retiro de escombro producto de demoliciones y picado debe ser realizado en forma 
inmediata del área afectada a las obras y de los propios edificios. No esta permitido la utilización de 
espacios comunes, patios, etc. para depositar provisoriamente el escombro, antes de su destino final. La 
provisión de materiales para el desarrollo de los trabajos se realizará en forma gradual para no utilizar 
espacios comunes del edificio.
No se aceptará la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma. No se         
aceptarán       manchas,       materiales       adheridos,       etc.       en       ninguno       de       los         componentes       construidos.  

Los trabajos comprenden la mano de obra, suministros de materiales y el equipamiento necesario
para realizar todos los trabajos indicados, incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente
especificados, sean de rigor para dar correcta realización de las tareas.
Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Se debe tener en cuenta que en dicho edificio funcionan oficinas por lo tanto los trabajos deben ser
coordinados, por ejemplo el corte momentáneo de algún suministro.

Se deberá presentar rubrado según planilla.
Se deberá indicar el tiempo de ejecución de los trabajos.
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