HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.ManuelQuintela

Normas que regulan el presente llamado
e Apertura electrénica: Decreto N°142/018 de 14 de mayo de 2018.

e TOCAF: Decreto N° 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

e Acceso a la informacion publica: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N° 19.178
de 27 de diciembre de 2013.

e Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.

e Protecciéon de datos personales y acciéon de habeas data: Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008.

e Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N° 414/009 de 31 de agosto de 2009.

e Pliego unico de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no
personales: Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014.
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/pliego-suministros-
servicios-personales

e Pliego unico de bases y condiciones generales para contratos de Obras Publicas: Decreto N°
257/015 de 23 de setiembre de 2015.

Presentacion de ofertas

Las propuestas seran recibidas unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas

(economica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibiran ofertas por otra via.

La compra del pliego es requisito imprescindible. Se debera adjuntar el recibo correspondiente a la

compra del Pliego.
Medios de pago:

Transferencia eléctrénica o Depédsito en Redes de Cobranza: comunicarse a los mail de Tesoreria:
dsc-tesoreria@hc.edu.uy — dsctesoreriahc@gmail.com o al tel. 1953 4933 (Solicitar los datos para la

transaccion y boleta de pago realizado).-
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IMPORTANTE: Tener presente el plazo de dia y hora, ya que las transferencias realizadas desde otros

bancos y los depdsitos de cheques, demoran en ser acreditados.

Se adjunta en Anexo Il el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a los
materiales de ayuda disponibles. La documentacion electronica complementaria adjunta de la oferta se
ingresara en archivos' con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xIsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contrasefias ni
bloqueos para su impresion o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o
certificado cuyo original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con
el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original,

conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

El formulario A de Cotizacién del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades
suficientes para ese acto (contar con legitimacién). El mismo debera contener las siguientes declaraciones
(Ver Anexo I).

1) La oferta ingresada en linea vincula a la empresa en todos sus términos.
2) Acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular.
3) Contar con capacidad para contratar con el Estado.

La acreditacién de dicha representacién corresponde que sea ingresada en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentacion de poderes ingresados
y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura la misma no se encuentre en
RUPE, la Administracion podra otorgar el plazo dispuesto en el articulo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de

subsanar la referida carencia formal.

Las muestras deberan presentarse hasta la hora fijada para el acto de apertura. Cuando por la
naturaleza del suministro sea dificultoso o impractico entregar una muestra, el oferente podra optar por
presentar con su oferta en linea, en la pagina de comprasestatales, catalogos o folletos, especificar
datos técnicos, o suministrar todo otro elemento necesario para identificar correctamente el articulo

cotizado y permitir los informes técnicos pertinentes.

Garantia de mantenimiento de oferta Obligatoria y/o Opcional.

Los oferentes deberan presentar garantia de mantenimiento de oferta, cuando las ofertas presentadas
igualen o superen el tope de la Licitacion Abreviada.

En este caso los oferentes deberan garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depésito en efectivo
o en valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda

nacional de $ 100.000 (cien mil pesos).

' El tamafio maximo por archivo es de 100 Mb.
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El original del recibo, emitido por la DSC, que acredite la constitucion de la Garantia de Mantenimiento

de Oferta, o constancia de la transferencia en su caso ,debera ser presentado junto a la oferta on line.

Informacién confidencial y datos personales.

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el articulo
10 literal 1) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N° 131/014, la misma debera ser ingresada en el
sistema en tal caracter y en forma separada a la parte publica de la oferta. El oferente debera realizar la

clasificacion en base a los siguientes criterios:

Se considera informacién confidencial:
* lainformacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluacién
* la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
* la que refiera al patrimonio del oferente

* la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico o administrativo,

relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor
* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

» aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacion (Ley N°

18.381), y demas normas concordantes y complementarias.
En ningln caso se considera informacion confidencial:
* larelativa a los precios
* la descripcidn de bienes y servicios ofertados, y
» las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los restantes

oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la informacion

confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.331, normas
concordantes y complementarias. Asimismo se debera informar a quienes se incluyen en el presente

llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.

C:\Users\hc044compras\Desktop\Pliego Obras Mediano Porte-9-05-22.odt
3de44




Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta de apertura

sera publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se remitira

a la direccion electrénica previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE), la comunicacion de publicacion del acta. Sera de responsabilidad de cada oferente
asegurarse de que la direccion electrénica constituida sea correcta, valida y apta para la recepcion de este
tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a

la informacién de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas
quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella informacion ingresada con

caracter confidencial.

Solo cuando la administracién contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el

oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 (dos) dias
habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas a través
de la direccion de correo electrénico, licitac@hc.edu.uy, las que seran remitidas por la Administracion

contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

En caso de discrepancias entre la oferta econémica cargada en la linea de cotizacién del sitio web de
Compras del Estado y la documentacién cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdra lo

establecido en la linea de cotizacion.

C:\Users\hc044compras\Desktop\Pliego Obras Mediano Porte-9-05-22.odt

4 de 44


mailto:licitac@hc.edu.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/

Anexo | — Formulario de Identificacion del Oferente

El/La, La/os que suscribe/n (nombre de quien firme y tenga poderes

suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representacion

de (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la

oferta ingresada en linea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos

sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del

llamado (descripcion del procedimiento de contratacion), asi como las

restantes normas que rigen la contratacion.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrandose
en ninguna situacién que expresamente le impida dicha contratacién, conforme lo preceptuado por el
articulo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:

ACLARACION:

Cl.:

RUT.

DOMICILIO EN:

CORREO ELECTRONICO:

MONTO TOTAL DE LA OFERTA MAYOR EN $ (PESOS URUGUAYOS):
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Anexo Il - Recomendaciones sobre la oferta en linea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las

siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE? es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo esta,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer paso. Para
mas informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a
domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contrasefa para ingresar al sistema de ofertas en linea.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de
acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electronico registrado
en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas

en linea en link que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta econdmica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado, en el caso que la
presentacion de su oferta no coincida exactamente con la solicitada por la Instituciéon, debera
realizar la conversion correspondiente que permita la comparacion correcta, (presentacion,
color, etc.). Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener la

certeza de contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podra ingresar informacion de caracter complementario, la que debera
ajustarse tanto al tamafio maximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf,

pdf, doc, xls, xIsx, odt, ods, zip, rary 7z.

5. Si usted desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
debera comunicarse con la seccién Catalogo de ARCE al correo electrénico catalogo@arce.gub.uy

para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

6. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que

una clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacién de la oferta.

7. Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné correctamente.
De hacerlo a ultimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexién a Internet,
caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.,

que no se podran solucionar instantaneamente.

2 Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
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8.

10.

Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan
el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste
reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso®.

Esta nueva fecha sera publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a
problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podra presentar el reclamo con la debida
probanza ante el organismo contratante. Este ultimo debera presentar los recaudos
correspondientes ante la Agencia Reguladora de Contrataciones del Estado a efectos de su analisis.
En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilité el ingreso de
ofertas, el organismo contratante procedera a la anulacion del procedimiento de acuerdo a lo
dispuesto en el tercer inciso del articulo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al articulo 68 del
TOCAF.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta econdmica y los documentos no confidenciales
quedaran disponibles para la Administracion, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los
documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion y el Tribunal de

Cuentas.

Por dudas o consultas sobre la oferta en linea, podra comunicarse con Atencion a Usuarios
de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo
compras@arce.gub.uy.

Salvo el caso dispuesto en el articulo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes

programados y/o de pequefia duracién ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los dias habiles”
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HOSPITAL DE CLINICAS
Dr.Manuel Quintela

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBRA DE MEDIANO PORTE

CAPITULO 0.- CONDICIONES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION

Seccién 01.- Prescripciones legales y administrativas.

Seccién 02.- Recaudos para presentar ofertas.

Seccion 03.- Formulario de cotizacion.

Seccién 04.- Condiciones de seguridad del proyecto
SECCION 01 .-

PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS
PARTE I.- GENERALIDADES

1.01.- DESCRIPCION

A.- Esta Seccion se refiere a prescripciones y conceptos de orden general que regiran el llamado a
precios, y serviran de base para la contratacion, constando de los siguientes articulos:

1.02.- Objeto

1.03.- Condiciones generales

1.04.- Documentos que formaran parte del Contrato
1.05.- Presentacion de propuestas

1.06.- Plan de desarrollo de los trabajos, equipos y sistemas constructivos.
1.07.- Interpretacion de los metrajes con los cuales se llama a precios.
1.08.- Forma de Cotizacion

1.09.- Recepcion de ofertas.

1.10.- Estudio de ofertas.

1.11.- Mantenimiento de Ofertas.

1.12.- Negociacion y mejora de Ofertas.

1.13.- Adjudicacion.

1.14.- Forma de pago.

1.15.- Acopios.

1.16.- Plazo de entrega.

1.17.- Perfeccionamiento del contrato.

1.18.- Recepcion y conservacion.

1.19.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato.
1.20.- Devolucién de garantia.

1.21.- Penalidades.

1.22.- Certificado de calidad.

1.23.- Antecedentes comerciales.

1.24.- Valor del pliego.
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1.02.-

A.-

1.03.-

A.-
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Obligaciones del contratista.

Representante técnico o asesor del Contratista.

Condiciones para el manejo de los documentos generados en el
desarrollo de las obras.

Replanteo e inicio de obras.

Caseta de Direccion, Vestuarios, Dormitorio de Sereno, Servicios
Higiénicos de personal y Depdsito de Materiales.

Barreras.

Cartelera.

Servicios de Agua, Energia Eléctrica y Saneamiento.

Limpieza.

Variaciones en los plazos de las obras.

Variaciones en los costos de las obras.

Variaciones en el contrato.

Leyes sociales.

Ordenes de Servicio y Ordenes de cambio.

Citaciones.

Normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional.
Disposiciones sobre trabajo y personal obrero.

Vigilancia de la Obra.

Datos aclaratorios.

Reconocimiento de los derechos de autor.

OBJETO

Las presentes especificaciones se aplicaran en este caso, para adjudicar los trabajos de:

De acuerdo a recaudos graficos adjuntos.

CONDICIONES GENERALES

DISPOSICIONES VIGENTES

1.-

El solo hecho de presentarse a la presente Licitacion significa que el proponente conoce y
acepta los Pliegos de Condiciones.

La presente Licitacién se encuentra sujeta a todas las disposiciones de las leyes 16.170
(28/12/90), 15.903 (10/11/87) y demas normas concordantes y modificativas.

Salvo indicacién expresa formulada en la oferta, se entiende que la misma se ajusta a las
condiciones contenidas en el Pliego y que el proponente queda comprometido a su total
cumplimiento.

La firma adjudicataria debe adoptar las medidas que considere necesarias a los efectos de
cumplir con la entrega de los suministros en el plazo y en la forma estipulada.

Son de cuenta del adjudicatario los riesgos hasta su entrega efectiva.
Es aplicable a la presente todo lo que sea Complementario y no contradictorio con el
TOCAF y lo establecido en la Memoria General para la Construccién de Edificios Publicos

del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MGPGCEP).

Para el caso de contradicciones, el presente pliego particular tendra prioridad de jerarquia
con respecto a dichos documentos.
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DIRECCION DE LA OBRA

La Direccion de la Obra (DTO de ahora en mas) sera realizada por la Divisién de Mantenimiento del
Hospital de Clinicas a través de la Direccion del Dpto. de Planta Fisica, Arquitecto Sr. Carlos
Burguetto.

COMPUTOS DE PLAZOS

1.- Todos los plazos seran computados en dias calendario, salvo disposicion en contrario
contenidas en el presente pliego, o aceptada en forma expresa por la Administracion como
respuesta a preguntas realizadas en el periodo de consultas.

COMUNICACIONES

1.- Toda aclaracién sobre los pliegos, solicitud de prérroga o comunicacion de los interesados
con relacién al procedimiento, asi como presentacion de las ofertas, deberan dirigirse al
Dpto. de Compras, Seccion Licitaciones de la Division Recursos Materiales (Piso 5 tel.
2480 2120/ 1953 4227). licitac@hc.edu.uy

ACLARACION DE LOS PLIEGOS

1.- Las aclaraciones referentes al Pliego deberan hacerse por escrito hasta 4 (cuatro) dias
habiles antes de la fecha del Acto de Apertura de ofertas, salvo comunicacion expresa de la
Direccion Técnica de Obra (DTO de ahora en mas).

2.- El Comitente podra optar por convocar a una reunién en la que se aclaran las consultas que
se formulen. A dicha reunién se invitaran a todos los posibles oferentes que acrediten haber
adquirido los Pliegos de Condiciones.

3.- De lo actuado se labrara acta, la que sera firmada por quienes asistan al acto y ella formara
parte del Pliego Particular de Condiciones de la Licitacion.

4.- Se deja constancia que el presente llamado implica la obligatoriedad de la visita de obra,
por lo cual se debera subir la constancia escrita emitida por la DTO, junto a la presentacion
de la oferta.

5.- Si por la complejidad de la consulta, la misma no puede ser evacuada en dicha oportunidad,
la misma se contestara por escrito en el término maximo de 72 horas antes de la apertura
de ofertas.

6.- Por el resto de las condiciones se aplica lo establecido en el Presente Pliego.

F.- SOLICITUD PRORROGA APERTURA OFERTAS

1.- En el caso que un proponente solicite prérroga del Acto de Apertura de ofertas, la misma

debera formularse por escrito hasta 4 (cuatro) dias habiles antes de la fecha del Acto de
Apertura de ofertas. En caso que no coincida la fecha de notificacién con la de publicacién
del llamado, se tomara a los efectos del computo de este plazo, la ultima de ellas.

2.- El Comitente se reserva el derecho de conceder la prérroga en atencién a las razones
expuestas por el oferente, la naturaleza del llamado y la necesidad del suministro.

3.- El Comitente en un plazo maximo de 48 horas antes de la apertura de ofertas fijado en el
Pliego Particular de la Licitacidn notificara la aceptacion o rechazo de solicitud de prérroga.

4.- Por el resto de las condiciones se aplica lo establecido en el Presente Pliego.
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1.04.-

A.-

1.05.-

A.-

D.-

DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL CONTRATO

Formaran parte del Contrato entre el Comitente y la Firma Adjudicataria de este llamado, en lo que
fuera aplicable, los siguientes documentos:

4.

El presente Pliego de Condiciones Particulares.

La propuesta formulada por el Contratista, en las condiciones que fuera adjudicada por la
Administracion.

Las 6rdenes de servicio y/o instrucciones que expida la DTO, dentro de las facultades que
le confieren los documentos que integran el Contrato.

Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por el Departamento de Compras relativas al
trabajo, durante el plazo del llamado respectivo.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Requisitos legales y reglamentarios.

1.-

Las propuestas deberan sujetarse a todas las disposiciones legales vigentes Nacionales y a
los requisitos exigidos por el presente Pliego.

Forma y presentacion.

1.-

2.-

La presentacién estara sujeta a las condiciones expresadas en las secciones 02 y 03 del
presente pliego.

La forma de presentacion sera online, en el sitio web de comprasestatales.gub.uy,
conteniendo la oferta, firma del representante autorizado de la empresa, de acuerdo a lo
expresado en el presente pliego.

Toda clausula imprecisa u oscura sera interpretada a juicio exclusivo de la
administracion.

Deberan presentar certificado de Registro en el MTOP cuando la oferta supere el monto de
la compra directa y certificado de VECA para el caso que la oferta supere el monto de la
licitacion abreviada (art 77 del TOCAF)

Compromiso de Cumplimiento.

1.-

La presentacion de la propuesta obliga al proponente a su estricto cumplimiento durante el
plazo de mantenimiento, por lo que se entendera que el oferente ha tenido en cuenta la
provision y el precio de los materiales y mano de obra, asi como también impuestos,
gravamenes y todo otro gasto, dato o circunstancia que pueda influir en el precio propuesto,
y que dispone las herramientas, maquinas y materiales necesarios, o que dispondra de los
mismos para el caso que resulte adjudicatario.

2.- Las dificultades que eventualmente se puedan presentar con posterioridad a la presentacién
de las ofertas, seran consideradas como el resultado de la imprevision del oferente,
aplicandose en su caso las disposiciones relacionadas y otras que correspondieran.

Apertura.

1.-

Las propuestas y depésito de garantia deberan presentarse hasta el dia y horas fijadas para
el acto de apertura.-
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2. - La primera pagina sera el formulario de presentacion de ofertas expresado en la seccién 02
del presente pliego particular, en donde se expresara el monto total mayor de la oferta en
moneda nacional con todos los impuestos que corresponda incluir.

3.- Si fuere necesario, se expresara en forma complementaria la procedencia y caracteristicas
de los materiales a utilizar.-

4.- Los oferentes deberan redactar por separado los impuestos que graven la realizacion de la
obra, la omision de este requisito no obstara la admisibilidad formal de la propuesta.-(Pero
de no encontrarse desglosado la administracidn entendera que estan incluidos)

5.- El analisis primario se realizara conforme a lo establecido en el formulario de presentacion
(form. 45).
6.- A los efectos que corresponda la empresa debera declarar el Monto de la Mano de Obra

Imponible a ser utilizado por todo concepto en las obras contratadas.

7.- La apertura de propuestas de este llamado se realizara online en el sitio web del Estado.
www.comprasetatales.gub.uy/sice

8.- En todos los casos, de lo actuado se labrara acta suscinta.-
E.- Comparacion de las ofertas
1.- Comparacion por ponderacion de diferentes factores:
A los efectos de determinar la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracién y las
necesidades del servicio, se aplicara el siguiente cuadro, tomando en cuenta los siguientes factores
de evaluacion, y criterios de ponderacion sobre la base de un puntaje maximo por oferta de 100
puntos.
FACTOR PONDERACION |PUNTAJE POR FACTOR |PUNTAJE TOTAL
PUNTOS
PRECIO HASTA 100 |
1.1
Segun los antecedentes negativos en Instituciones publicas estatales que consten en forma
fehaciente de las empresas oferentes, podran computarse puntuaciones negativas, de hasta 10
(diez) puntos del total de la oferta ponderada.
1.2 Los oferentes deberan tener presente que para la comparacion de propuestas, en el item
precio se tomaran en cuenta el monto de los pagos que el Comitente deba realizar por concepto
de Aportes Sociales. A tales efectos, el calculo de dichos aportes se realizara teniendo en cuenta
el tope maximo de monto imponible.
1.3 La capacidad econdémica financiera sera evaluada teniendo en cuenta el valor del certificado
del V.E.C.A., expedido por el M.T.O.P, cuando este sea exigible de acuerdo a lo dispuesto en el
art. 77 del T.O.C.A.F. Antes de la adjudicacién el Comitente podra solicitar la presentacion del
certificado de V.E.C.A. de pre-adjudicacion de acuerdo a lo previsto en el art. 49 del decreto del
P.E. 208/2009.
1.06.- PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
A.- Los oferentes deberan adjuntar a sus propuestas (incluido en el mismo sobre) el correspondiente

plan de Desarrollo de los trabajos o Plan de avance, con plazos parciales y totales, incluyendo el
plazo de ejecucion del replanteo de la obra, sin perjuicio de las facultades de la Div. Mantenimiento
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1.07.-

A.-

1.08.-

A.-

del Hospital de Clinicas, de requerir las necesarias modificaciones antes de la firma del contrato
respectivo.

En ese plan se indicara especialmente la fecha o plazo en que la obra podra entregarse y liberarse
a su uso en condiciones de prestar servicios normales.

Asimismo se detallara el sistema constructivo que se empleara en la ejecucién de las diversas
etapas de obra, y los equipos que tendran disponibles, ya sea en obra para usarlos directamente, o
fuera de ella para utilizarlos en forma puntual.

INTERPRETACION DE LOS METRAJES CON LOS CUALES SE LLAMA A PRECIOS

Durante la ejecucion de las obras, cualquiera de los items indicados en el proyecto (a modo de
ejemplo: armado de andamios, amure de elementos, montaje de piezas en obra, aberturas, vidrios,
etc.), podran ser objeto de modificaciones en mas o en menos antes de su ejecucion, sin que esto le
genere obligaciones al Hospital de Clinicas o derechos al oferente, salvo aquellas que hayan sido
previstas en el contrato.

FORMA DE COTIZACION

MODALIDAD

Los oferentes cotizaran en Moneda Nacional (exclusivamente).

Para el caso que ademas se presenten ofertas con otras alternativas de cotizacién (siempre que se

haya cotizado la oferta basica) el Hospital de Clinicas las adjudicara si las estima convenientes a
sus intereses.

FORMA

1.- Se indicaran los metrajes y precios unitarios para todos los rubros que conforman la
propuesta, UNICAMENTE como surge de la planilla de cotizacién adjunta al presente
pliego.

2.- Los impuestos a ser aplicados (IVA, etc.) no se incluiran en los precios unitarios y totales de
cada Rubro.

Dichos impuestos se indicaran con su importe total por separado, y se agregaran cuando
corresponda, para establecer el precio total general de la oferta que figura en el formulario
de presentacion.

3.- Todas las cantidades totales finales, se expresaran en numeros y a continuacién con
palabras, y en caso de discordancia, se consideraran validas las expresadas en palabras.

4, Para el caso que de la aplicacion de la planilla resulten errores imputables a la Admi-
nistracion, que no permitan al oferente expresar los precios ofertados, ya sea de al-
gun rubro especifico o del precio global se procedera de la siguiente forma:

4.1 Si el oferente advierte el error previo al acto de apertura, debera notificar a la Administracion
el error detectado en forma inmediata, a efectos que se proceda a verificar el error, y en su
caso corregir la planilla y remitirla corregida a todos los interesados que hayan adquirido
Pliego y realizado la visita obligatoria, con una antelacion no menor a dos dias habiles del
acto de apertura. La Administracién podra proceder a prorrogar el acto de apertura para el
caso que lo estime conveniente.

4.2 Para el caso que no le sea posible notificar a la Administracion el error en tiempo habil, el
oferente debera presentar conjuntamente con su oferta en documento adjunto,el monto to-
tal de la misma, con indicacién de las correcciones formuladas. En este caso igualmen-
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te debera presentar la planilla de rubrado entregada por la Administracion, teniendo en
cuenta que la potestad para la correccion de la planilla es de competencia exclusiva de la
Administracién. El monto total de la oferta expresado en el documento adjunto, debera coin-
cidir con el monto total de la oferta que se exprese en el formulario A de cotizacién.

4.3 La planilla de rubrado sera corregida por la Administracion, ajustandose estrictamente al
monto total expresado por el oferente en el documento adjunto y en el formulario A de coti-
zacion, y teniendo en cuenta los datos aportados por el oferente en su propuesta en cuanto
a los errores detectados en la planilla. En ningun caso la modificacién de la planilla de rubra-
do, una vez enmendado el error de la misma, podra implicar una modificacién del monto to-
tal de la oferta.

4.4 En ningun caso la Administracion incurrira en responsabilidad de ningun tipo, por los errores
eventuales que puedan surgir de los pliegos.

4.5 El precio que se tomara en cuenta como precio global de la oferta es el
ofertado en el formulario A de cotizacién con impuestos y leyes sociales incluidos. Por lo
tanto ante cualquier incongruencia o contradiccion entre el planillado de rubrado y el precio
global de la oferta, rige como precio ofertado el precio global.

D.- AJUSTE DE PRECIOS
1.- No se admitiran ofertas que presenten ajustes de precio.
1.09.- RECEPCION DE OFERTAS
A.- Las mismas seran recibidas ONLINE, de acuerdo al procedimiento de apertura electrénica.
1.10.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Se podra proponer modificaciones, alternativas o variantes de lo establecido en el Pliego, que
puedan hacer mas conveniente la oferta para la realizacién del contrato, solo en el caso de
presentar la propuesta basica.

1.11- GARANTIAS.
A.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los depdsitos de garantia que presenten los oferentes, se recibiran en la Seccién Tesoreria del Hospital de
Clinicas.

El recibo original emitido por la Div. SS. CC., en caso de corresponder, se debe subir a la pagina para
presentar junto a la oferta, hasta la hora fijada para la apertura.

B.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los plazos de mantenimiento de oferta, seran de 180 dias a contar del acto de apertura. El plazo se
entendera prorrogado en forma automatica y sucesiva por idénticos periodos, hasta la finalizacion del
procedimiento de contratacion, o cuando el oferente manifieste en forma expresa que no aceptara una
nueva prorroga.

C.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA OBLIGATORIA.

Los oferentes deberan presentar garantia de mantenimiento de oferta, cuando las ofertas presentadas
superen al tope de la Licitacion Abreviada.
En este caso los oferentes deberan garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depésito en efectivo
o en valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente a
$100.000,00 (ciento mil pesos uruguayos).
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D.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA OPCIONAL.

En caso de presentacion de ofertas cuyo monto no supere el de la Licitacion Abreviada los oferentes
podran garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depésito en efectivo o en valores publicos, fianza
o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al valor fijo en moneda nacional
equivalente a 50 UR tomando el valor de la UR al dia anterior al de la fecha de apertura.

En caso que el oferente opte por no presentar garantia, el incumplimiento en el mantenimiento de su oferta
se sancionara con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafos y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la administracion y la
comunicacion del hecho al Registro Unico de Proveedores del Estado.

E.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y FONDO DE REPARO.

Los depésitos de garantia que presenten los adjudicatarios, se recibiran en la Seccién Tesoreria del Hospital
de Clinicas.

F.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y FONDO DE REPARO
OBLIGATORIA.

En las adjudicaciones cuyo monto supere el 40% (cuarenta por ciento) del tope de la Licitacion Abreviada,
los adjudicatarios deberan garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depdsito en efectivo o en
valores publicos, fianza o aval bancario, o péliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco
por ciento) de la adjudicacion.

G.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OPCIONAL.

En las adjudicaciones cuyo monto no supere el 40% (cuarenta por ciento) del tope de la Licitacion
Abreviada, los adjudicatarios podran garantizar el cumplimiento del contrato mediante depdsito en efectivo o
en valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% de
la adjudicacion.

En caso que el adjudicatario opte por no presentar garantia, el incumplimiento del contrato se sancionara
con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion. El acto administrativo o resolucion
que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafos y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del hecho
al Registro Unico de Proveedores del Estado.

1.12.- NEGOCIACION Y MEJORA DE OFERTAS.

A.- En el caso de presentacion de ofertas similares, se podra precalificar a los oferentes y llamar a negociar o
a mejorar sus ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 66 del TOCAF. Las ofertas presentadas por los
oferentes precalificados como resultado de la negociacién o mejora de ofertas, seran evaluadas de acuerdo
al siguiente cuadro de ponderacion:

FACTOR PONDERACION PUNTAJE POR PUNTAJE TOTAL
FACTOR
PRECIO HASTA 100 PUNTOS
B.- En caso de presentacion de ofertas con precios manifiestamente inconvenientes, se podran entablar

negociaciones tendientes a mejorar las ofertas.-
1.13.- ADJUDICACION.
A.- La adjudicacion se notificara a todos los oferentes y al adjudicatario.
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B.-

C.-

1.14.-

A.-

1.15.-

1.16.-

A.-

C.-

1.17.-

A.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el objeto del presente
llamado.

La Administracion se reserva el derecho de anular el procedimiento por razones fundadas. En este
caso los oferentes Unicamente podran reclamar la devolucion de la garantia de mantenimiento de
oferta. La anulacion del procedimiento no generara derecho a reclamar dafios y perjuicios.

FORMA DE PAGO.
El pago sera mensual y proporcional al avance de obra.

De existir algun componente adquirido por la Instituciéon en la modalidad importacién se abonara
mediante apertura de Carta de Crédito o Giro Bancario de acuerdo a lo que determine la Institucién.

Para las provisiones o trabajos en modalidad plaza, la oferta debera ser crédito - mes de
conformacion de la factura y 30 dias - y en su caso, proponer descuento por pago contado, 10 (diez)
dias corridos.

Plazo de pago. Se efectuara a los 30 (treinta) dias contados a partir del ultimo dia habil del
mes de conformada la factura por la Direcciéon de la Division Mantenimiento o quien éste
autorice expresamente.

En el caso que el oferente estipulare interés de mora por falta de pago, el mismo regira desde el
vencimiento del plazo establecido hasta el dia en que se efectue el pago de la factura.

El oferente no podra estipular un interés de mora que supere el establecido por el poder ejecutivo al
amparo de lo dispuesto por el Art. 71 del TOCAF. No se computara la mora cuando el pago no se
realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentacion de certificados, factura mal
confeccionada, etc.). El atraso en el pago de los intereses moratorios no generara nuevos intereses
ni ajustes.

Sistema de pagos de tributos.

En caso que sea de aplicacién el decreto del P.E. Nro. 36/2006 del 13/02/2006, la Administracion se
reserva el derecho de efectuar los pagos correspondientes al IVA, mediante la entrega de
Certificados de Crédito Nominativos en el régimen aplicable a los exportadores, expedidos por la
DGI.

ACOPIOS.

No se prevé la solicitud de acopio para el presente llamado.

PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega de la totalidad de los trabajos terminados a satisfaccion sera el expresado en la
oferta de referencia.

Los plazos se computaran en dias calendario, y no se descontaran dias no trabajados por lluvia,
dias de descanso al personal, como ser sabados, domingos, feriados.

DICHOS PLAZOS DEBERAN NECESARIAMENTE ESTAR ESPECIFICADOS EN LA OFERTA.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez adjudicado el procedimiento, las partes suscribiran un contrato en los términos dispuestos
en el presente pliego debiendo el adjudicatario presentar certificado de VECA (cuando asi
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1.18.-

A.-

1.19.-

1.20.-

A.-

corresponda) actualizado a la fecha de la resolucidon de la adjudicacion, y presentacion de
constancia de constituciéon de garantia de cumplimiento de contrato en caso de corresponder.

En caso que no se firme un contrato especifico, las partes igualmente aceptan y se obligan en los
términos dispuestos en el modelo de contrato referido.

RECEPCION Y CONSERVACION.

No se admitiran aquellos trabajos que no concuerden con las muestras recibidas y aceptadas, o con
la calidad solicitada y ofertada. Para el caso que acontezca alguna de estas situaciones, el
Comitente apreciara discrecionalmente el incumplimiento, reservandose el derecho de aplicar
sanciones.

La recepcion de la obra y mercaderia se hara en dos etapas a saber:

1.- Recepcion provisoria- se realizara en las condiciones estipuladas en el contrato, y cuando
los trabajos hayan finalizado y el area correspondiente a la obra este en condiciones de
uso.

Se podran realizar recepciones provisorias parciales para el caso que la obra se realice en
diferentes etapas, y sea posible que en cada etapa se pueda acceder a un sector en
condiciones de uso.

2.- Recepcion Definitiva- se realizara al ano de realizarse la ultima recepcion provisoria.

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y FONDO DE
REPARO.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato y fondo de reparo, debera ser constituida dentro de los
5 dias habiles de recibida la notificaciéon de adjudicacion.

El monto del depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato y fondo de reparo, sera del 5%
del valor de lo adjudicado. La que podra constituirse mediante depdsito en efectivo o en valores
publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y fondo de
reparo, dentro del plazo establecido, EL COMITENTE aplicara una multa del uno por mil sobre el
importe adjudicado, por cada dia de atraso en cumplir con este requisito. Dicha multa debera
abonarse al constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y fondo de reparo. Si
transcurrido diez dias calendario, a partir del dia siguiente al conocimiento del plazo otorgado, para
constituir dicha garantia, el adjudicatario no ha procedido de acuerdo a lo dispuesto
precedentemente, EL COMITENTE podra dejar sin efecto la adjudicacion efectuada, ejecutar la
Garantia del Mantenimiento de Oferta y fondo de reparo, e iniciar las acciones que pudieran
corresponder contra el contratista, por los prejuicios que cause su incumplimiento.

DEVOLUCION DE GARANTIA

Devolucién de garantia de mantenimiento de ofertas

1.- A los proponentes no adjudicatarios, inmediatamente después de resuelta la adjudicacion, o
cuando su oferta sea rechazada. Los oferentes deberan solicitar la devolucion mediante la

presentacion del recibo correspondiente

2.- A los adjudicatarios, inmediatamente después de constituida la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.
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1.21.-

A.-

B.-

C.-

G.-

Devolucién de garantia de fiel Cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparo.

1.- Para la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato y fondo de reparo se
deberan cumplir las condiciones pactadas entre las partes.

2.- La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y fondo de reparo se devolvera contra la
presentacion del recibo respectivo de depdsito, en un plazo maximo de 30 dias (treinta
dias) corridos contados a partir del dia siguiente a la recepcion definitiva y siempre que se
constatare que no hay reclamaciones pendientes. En caso contrario, de existir
reclamaciones una vez resueltas dichas reclamaciones la administracion procedera a la
devolucién previo las deducciones respectivas.

PENALIDADES

De acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato, el adjudicatario debera cumplir todas las
obligaciones asumidas en su oferta y de acuerdo a lo estipulado en los pliegos y el contrato.

En caso de incumplimiento se aplicaran las sanciones dispuestas en el contrato.

Las multas impuestas al adjudicatario deberan ser abonadas en la Divisién Servicios Contables del
Hospital de Clinicas dentro del plazo de los 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la
notificacion de la Resolucion respectiva.

Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podra hacerse
efectivo imputando el mismo a las facturas pendientes de pago, o mediante la ejecucion de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato y fondo de reparo, sin perjuicio de proseguir por la via que
corresponda para el caso de que quede un saldo no cubierto.

El adjudicatario en su caso y dentro de los plazos que se le fijen, debera reintegrar los descuentos
gue hubieran afectado a la garantia de fiel cumplimiento de contrato y fondo de reparo.

No correspondera multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se
deba a situaciones no imputables al adjudicatario, caso fortuito o fuerza mayor, fehacientemente
comprobadas a juicio de La Administracion.

El monto de las multas, podra descontarse de cualquier obligaciéon pendiente de pago que tenga la
administracion contra el adjudicatario.

1.22.- CERTIFICADO DE CALIDAD

A.-

B.-

C.-
1.23.-

A.-

Se considerara especialmente al evaluar las ofertas, si la empresa cuenta con calificacién
bajo la norma ISO 9001 acreditada con la presentacion de los certificados correspondientes.

Cuando sean solicitadas en las descripciones correspondientes, muestras, folletos y/o
especificaciones técnicas, el oferente debera presentar obligatoriamente las mismas por cada
producto que las requiera. En caso que no se presenten con la oferta, la Comisién Asesora de
Adjudicaciones podra solicitar su entrega, siempre y cuando en la oferta presentada por el
proponente se especifique suficientemente el material ofertado.

No seran tenidas en cuenta las ofertas que no cumplan con lo solicitado.

ANTECEDENTES COMERCIALES

Sin perjuicio que la administracion pueda solicitar luego de la apertura, antecedentes comerciales
de la oferta, el oferente si lo estima conveniente puede presentarlos con la oferta.
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1.24.- VALOR DEL PLIEGO

A.- El costo de las copias de planos y demas recaudos sera de $ 2.000,00. (dos mil pesos uruguayos).
1.25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A.- El contratista se obliga:

1.- A ejecutar todos los trabajos dispuestos en los recaudos, por el precio establecido en su
propuesta. Los plazos de ejecucion (parcial y total), se contaran a partir del dia siguiente a la
fecha de la iniciacion de los trabajos constatados debidamente, y comprendera la terminacion
total y definitiva de todos los trabajos dejando la obra en condiciones de ser habilitada para su
destino.-

2.- Entregar la documentacion necesaria para liquidar el pago de aportes al BPS y los comprobantes
respectivos de modo que no generen multas ni recargos para la Administracion.-

3.- Si el adjudicatario no hubiera establecido en su propuesta plazo de iniciacién de los trabajos,
éstos deberan iniciarse dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del
contrato.

4.- A ejecutar las obras objeto de esta licitacion de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos,
Memoria descriptiva) de este procedimiento y declara que conoce el estado de los distintos
locales y construcciones existentes, habiendo apreciado la naturaleza de las obras a
realizar.-

B.- El contratista debera comunicar la fecha de inicio a la DTO con anticipacién de 48 (cuarenta y ocho)
horas.-

1.26.- REPRESENTANTE TECNICO O ASESOR DEL CONTRATISTA

A.- El contratista debera designar cuando menos un representante Técnico con el Titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil, emitido o validado por la Universidad de la Republica.

B.- La designacién de este Profesional, se hara con la presentacion de la propuesta.
C.- La responsabilidad que le cabe a dicho representante técnico es la que marca la Ley, en lo que

respecta al técnico con habilitacion de la empresa contratista y responsable de los aspectos
técnicos de los trabajos ejecutados por el contratista.

D.- Su régimen de permanencia en obra, y sin que esto implique necesariamente una dedicacién Full
Time, sera tal que toda coordinacion con la DTO sea realizada en su presencia o bajo su directa
supervision.

E.- Tendra ademas las obligaciones accesorias pautadas en el contrato de obras especifico.

1.27.- CONDICIONES PARA EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS

A.- Documentos del contrato inicial:
1.- El contratista recibira en el momento de la firma del contrato, un juego completo de
documentos igual a los que integran el contrato de referencia, los cuales se entienden

suficientes para la correcta interpretacion de las obras a ser ejecutadas.

2.- El costo de este primer juego de documentos es del Comitente. Todas las demas copias de
documentos adicionales seran por cuenta y cargo del contratista.
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1.28.-

A.-

B.-

C.-

Documentos para las 6rdenes de cambio (OC):

1.- El contratista recibira en el momento de la solicitud de cotizaciéon de una Orden de Cambio,
un juego completo de documentos para que sea estudiado a los efectos de su cotizacion, el
cual sera sin cargo.

2.- Todo documento complementario que sea necesario para ajustar la OC sera entregado
asimismo sin costo con una sola copia.

3.- Para el caso que la DTO solicite el concurso de mas de un subcontratista por rubro, el
contratista recibira un juego complementario por cada subcontratista adicional que sea
solicitado.

4.- Una vez que la OC sea aprobada, se entendera que el criterio a seguir sera el mismo que el

literal A del presente numeral (1.25).
Documentos para las 6rdenes de servicio (OS):

1.- El contratista recibira, en toda Orden de Servicio que la DTO entienda necesario, una copia
para su ejecucion y registro, la cual sera sin cargo.

2.- Todo documento complementario que sea necesario para realizar adecuadamente la OS de
referencia, sera entregado si asi lo estima oportuno la DTO sin cargo para el contratista.

Registro de la documentacién:

1.- El contratista debera llevar un registro adecuado de las copias recibidas de la DTO y de sus
modificaciones, anotando segin su metodologia los cambios, ajustes, correcciones o
adaptaciones.

2.- La DTO propondra la realizacion de un mecanismo de coordinacion de manejo de la

documentacién, acorde con los procedimientos propios, para el caso que la empresa
contratista lo entienda necesario.

REPLANTEO E INICIACION DE OBRAS

El contratista debera dar comienzo a los trabajos a partir de la aprobacion del replanteo por el DTO,
momento en que se labrara un Acta.

El replanteo de las obras se efectuara dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El replanteo se estructurara en base al sistema de ejes coordenados establecido en el acotado de
planos y su correspondiente ajuste con las obras existentes.

Los niveles de contrapisos y pavimentos, seran respetados rigurosamente, ya sean horizontales o
con ligerisimas pendientes en aquellos locales que lo exijan naturalmente por razones de limpieza y
de evacuacion.

Los plomos de los muros seran perfectamente verticales, tanto en su obra gruesa como en su
terminacién. De la misma forma se aplomaran el resto de los elementos (cafios, etc.), cualquiera
sea su tipo, calidad y posicion.

Se utilizaran, para las operaciones importantes de replanteo, Utiles y aparatos de precision,
verificados y puestos a punto, cintas de acero, niveles 6pticos, escuadras de prismas, etc.
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1.29.-

1.30.-

A.-

1.31.-

A.-

1.32.-

A.-

1.33.-

A.-

CASETA DE DIRECCION, VESTUARIO, SERVICIOS HIGIENICOS DE
PERSONAL Y DEPOSITO DE MATERIALES

El Hospital dispondra de un lugar que se montara como Caseta de DTO, la cual tendra espacio,
equipamiento y comodidades para realizar reuniones con participacion de hasta 4 personas,
disponiéndose de una mesa de trabajo, 4 sillas y una mesa auxiliar para planos.

Es obligacion del contratista mantener el orden y la limpieza de dicha area hasta el momento de la
recepcion de los trabajos.

El Contratista debera presentar planos y detalles —previo a la implantacion— tanto de la casilla de
obra como de las demas comodidades, las que deberan cumplir con las ordenanzas nacionales y
departamentales, ajustandose a las condiciones limitadas por el espacio que ha dispuesto el HC a
tal fin.

No sera necesario construir instalaciones especiales para sereno, pues el Comitente cuenta con un
servicio propio.

El Contratista asumira las responsabilidades que puedan surgir por Dafos realizados por personal
dependiente de su empresa durante el periodo de ejecucion de tareas dentro del Hospital, ya se
produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

BARRERAS

Cuando corresponda, la delimitacién de las areas de trabajo o de predio, se haran atendiendo a la
estética, seguridad y reglamentaciones municipales vigentes, y en un todo de acuerdo con las
pautas de ocupacion de espacios que se fijen conjuntamente entre las partes

SERVICIOS DE AGUA, ENERGIA ELECTRICA Y SANEAMIENTO

Sera de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua de su linea,
no teniendo cargo para el proveedor el consumo de la misma.

La energia eléctrica sera de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposicion de un punto
de conexién en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra.

En lo referente al saneamiento, el Contratista se adaptara a las condiciones establecidas por el
Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

LIMPIEZA DE OBRA

Consistira en primer lugar en el retiro de todos los elementos naturales o artificiales, por encima de
los niveles naturales y los definitivos proyectados.

En segundo lugar comprende la obligacion de mantener permanentemente la obra en condiciones
de limpieza y orden.

Por ultimo comprende también la limpieza previa a la recepcion provisoria que incluye todos los
trabajos necesarios para recibir la obra en condiciones de funcionamiento adecuado.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

Cuando el Contratista se exceda de los plazos de obra ofertados se dara cumplimento a lo
especificado en el contrato a signarse entre el Comitente y la empresa Adjudicataria.
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C.-

1.34.-

A.-

1.35.-

A.-

1.36.-

A.-

1.37.-

A.-

1.38.-

A.-

En caso de no firmarse especificamente un contrato las demoras no imputables a causa extrafa,
caso fortuito o hecho de la Administraciéon, generaran una multa igual a las especificadas en el
modelo de contrato adjunto en la seccién 01300 del presente Pliego.-

La constatacién del incumplimiento se realizara en via administrativa, con intimacién por TCCPC.
VARIACIONES EN LOS COSTOS DE LAS OBRAS.

No se prevén ajustes paramétricos para este llamado.

VARIACIONES EN EL CONTRATO

El contrato podra ser variado incrementando o disminuyendo su valor o sus plazos, en las
condiciones que sean establecidos en el mismo, o por lo acordado en la variaciéon de los costos o
los plazos tal cual figura en los puntos que anteceden.

Para estimar el monto correspondiente a las ampliaciones o reducciones de obras cuyos precios
unitarios y rubros figuran en la propuesta, se aplicara el precio declarado en la oferta adjudicada.

Las prestaciones objeto de contratos podran aumentarse, respetando sus condiciones y modalida-
des y con adecuacion de los plazos respectivos, hasta un maximo del 20% de su valor original y
siempre que el monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacion para el cual esta facul-
tada la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite debera recabarse la aprobacién previa de la
autoridad competente.

También podran aumentarse en las proporciones que sea de interés para la Administracion y que
excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en las mismas condiciones preesta-
blecidas en materia de su aprobacién. En ningln caso los aumentos podran exceder el 100% del
objeto del contrato.

LEYES SOCIALES

A los efectos del pago de aportes por Leyes Sociales, se estara a lo dispuesto por la Ley No 14.411
del 7 de agosto de 1975 y el Decreto reglamentario de la misma N° 951/75 del 11 de diciembre de
1975 y sus modificativos y ampliatorios, sobre unificacion de aportes patronales y obreros de la
Industria de la Construccion.

Con referencia a los topes de leyes sociales expresados en la Oferta, en caso que se superen estos
topes, el pago de lo excedente correra por cuenta del Contratista, descontandose el importe de las
obligaciones que el Comitente tenga pendientes de cumplimiento.

Si el costo real no supera el maximo indicado en la oferta adjudicada, no le generara ningun
derecho al Contratista.

ORDENES DE SERVICIO Y DE CAMBIO

El Contratista quedara obligado a notificarse de todas las 6rdenes de servicio u 6rdenes de cambio
que se le expidan, en las condiciones establecidas en el contrato, y en caso de no hacerlo se
considerara que se opone a su cumplimiento.

CITACIONES

El Contratista o el representante Técnico en su caso, queda obligado a concurrir a cualquier citacion
efectuada por la DTO o por la administracion.
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1.39.-

A.-

B.-

1.40.-

A.-

1.41.-

A.-

1.42.-

A.-

NORMAS RELATIVAS A CONDICIONES DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

El contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas
destinadas a su ejecuciéon, debiendo ser de su cargo el estar asesorado por un técnico
Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Debera también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.
DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO Y PERSONAL OBRERO

El Adjudicatario queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia laboral.

Contralor. Para garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, el
Adjudicatario llevara prolijamente, ademas de las planillas de trabajo, una libreta de jornales
trabajados, asi como los documentos usuales, que estaran siempre en obra para su contralor.

El representante de la Empresa Adjudicataria comunicara directamente a la DTO, cada vez que ésta
lo solicite, los ingresos y egresos de obreros con los datos pertinentes (nombre, apellido,
nacionalidad, documento de identidad, estado civil, oficio, etc.) y toda otra informacion que se
solicite.

VIGILANCIA DE LA OBRA

El acceso a la obra en ejecucion, de personas que no pertenezcan a la DTO. sélo sera permitido
previa autorizacion expresa de la DTO o de la Direccion del HC.

El Adjudicatario no tendra obligacién de establecer una vigilancia continua fuera de su horario de
trabajo, para evitar robos o deterioros de materiales y otros elementos. Si bien el comitente cuenta
con un servicio propio de vigilancia, que actuara en caso de advertir que algun tipo de siniestro se
produzca, NO ASUME OBLIGACION ALGUNA POR PERDIDAS O DETERIOROS DE
MATERIALES, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO TIPO DE BIENES DEL ADJUDICATARIO.

En caso que el adjudicatario decida contratar personal para la custodia de los bienes que
permanecen en la obra, debera notificarlo a la DTO, y coordinar su instrumentacién con el
Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Institucion.

DATOS ACLARATORIOS
Si los interesados en este Procedimiento de Compra, quisieran aclarar alguna duda de

interpretacion del presente Pliego de Condiciones o alguna otra pieza que lo integra, debera
solicitarlo por escrito al Dpto. de Compras, Seccién Licitaciones, licitac@hc.edu.uy

Las consultas realizadas, asi como las respectivas respuestas, se comunicaran por escrito a todos
los eventuales oferentes, y sélo tendran valor las respuestas que se proporcionen en la forma
indicada. Asimismo seran publicadas en la pagina web del llamado.

Las respuestas a las preguntas o aclaraciones realizadas en el periodo de consultas seran remitidas
por correo electronico, sin perjuicio de la carga de las empresas que adquirieron el pliego, de
verificar que la informacion brindada por este medio es la incorporada en el expediente.

A tales efectos la Administracion notificara también a dichas empresas, que estan disponibles las
respuestas a las consultas formuladas en la pagina web del llamado.
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1.43.- RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

A.- Cada oferente reconoce por el solo hecho de presentarse al presente concurso de precios o realizar
parte o toda la obra en cuestién, que la totalidad de la documentacion elaborada es de caracter
artistico y estd protegida por lo establecido al respecto de este tema en el Cdédigo Civil, y
particularmente lo especificado en la Ley N° 9.739 de fecha 17-X11-1937 en la cual se establece el
alcance de la propiedad intelectual de los productos realizados por la empresa.

B.- Es importante tener una cabal visién de la totalidad de los alcances y de las penas que establece la
Ley ya que puede ser aplicable a cada uno de los trabajos realizados por las empresas vinculadas.

C.- En virtud de lo expuesto por la normativa vigente en referencia a los derechos de Autor los oferentes
se obligan a:

1.- no utilizar ninguna informaciéon contenida en los presentes documentos sin la debida
autorizacién de los autores del proyecto,

2.- no publicar ni difundir los resultados de las obras sin obtener las autorizaciones
correspondientes de los interesados, ni hacer las menciones de autoria de proyecto a las
que obliga la reglamentacion actual,

3.- no obtener réditos ni ventajas de ningun tipo provenientes de los productos o trabajos de
caracter intelectual o artistico en su provecho sin compartir los beneficios de manera
acordada con los reales autores.

Fin de seccién 01
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OFICINA DE ARQUITECTURA DE LA UNIDAD DE PREPARACION DE PROYECTO DE RECONVERSION Y REFUNCIONALIZACION DEL HOSPITAL DE

CLINICAS “Dr. Manuel Quintela” Avda. ltalia S/N°® esq. Las Heras Tel. 481 5409 Montevideo - Uruguay

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

SECCION 02.-

RECAUDOS PARA PRESENTAR OFERTAS

PARTE I.- GENERALIDADES

1.01.- DESCRIPCION

A.- Esta Seccion se refiere a los recaudos que se exigen para presentar las ofertas, y
consta de los siguientes articulos:

1.- Recaudos que se exigen presentar para la recepcion de las propuestas.

2.- Recaudos que conforman la propuesta.

1.02.- RECAUDOS QUE SE EXIGEN PRESENTAR PARA LA RECEPCION DE LA
PROPUESTA.

A.- La propuesta debera ser presentada en forma electrénica
(www.comprasestatales.gub.uy) y quien suscribe la misma tiene que acreditar que
tiene facultades para la representacion de la Empresa.

B.- Sera obligatorio el cumplimiento de las condiciones siguientes.

1.-  Certificado de inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
cuando el procedimiento supere el monto maximo estipulado para la Compra
Directa y hasta el monto maximo de la Licitacion Abreviada.

2.- Certificado de V.E.C.A. para ofertar expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P, de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto del P.E. 208/2009, para procedimientos que superen el tope maximo

de las Licitaciones Abreviadas.

3.- El oferente que resulte adjudicatario, tiene la carga administrativa de la
demostracion de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder
en caso de incumplimiento. Las empresas radicadas en el exterior que resulten
adjudicatarias, deberan gestionar su inscripcion en el RUPE.

C.- La Administracion admitira todas las ofertas que se presenten, presumiendo que todos

los oferentes cumplen con los requisitos formales que acreditan que estan en
condiciones formales de contratar.

El oferente que resulte adjudicatario, tiene la carga administrativa de la demostracion
de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder en caso de
incumplimiento. Sin perjuicio de la presuncidon establecida precedentemente, la
Administracion podra solicitar a cualquiera de los oferentes, que acredite que esta en
condiciones de contratar.
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1.03.-

A.-

RECAUDOS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS.

La oferta debera estar debidamente redactada, debiéndose presentar el nombre de la
empresa, el objeto del llamado, cumpliendo las siguientes condiciones:

1.-

Debera ser clara y precisa, salvando raspaduras o enmiendas en las cuales
deberan ser detallados los items que seran presentados en el formulario de
Rubrado que se adjunta al presente Pliego. La primer hoja debera contener en
forma suscinta el monto total de la oferta y de las variantes en su caso, de
acuerdo a los formularios que se adjuntan en la seccién 03.

Las ofertas deberdn presentarse, debidamente firmadas y con Ila
correspondiente aclaracion de firmas.

En dicha presentacion se podra agregar informacion complementaria.

Toda clausula imprecisa u oscura sera interpretada en beneficio de la
Administracion.

Los oferentes podran proponer modificaciones alternativas o variantes de lo
establecido en el pliego, que puedan hacer mas conveniente la oferta para la
realizacion del contrato.

Aquellas propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego,
podran ser consideradas por la Administracion, cuando el o los apartamientos
no se refieran a aspectos esenciales y no vulneren la igualdad de los
proponentes.

En la misma se insertara la discriminacién rubro por rubro, con sus correspondientes
metrajes, costos unitarios y costos parciales segun planilla adjunta, la cual sera llenada
a partir de una planilla electrénica entregada en conjunto con las presentes bases
administrativas debiendo las empresas respetar las siguientes condiciones:

1.-

4.-

El formulario de resumen de presentacion contenido en la seccién 03, sera

llenado por la propia empresa en letra tipo Arial Tamaiho 11, en papel
membretado del oferente y debidamente firmado por los representantes
legales.

La planilla de cotizacién debera ser elaborada a partir de la planilla entregada
por la Div. Mantenimiento, compartida para todas las empresas y que permite a
cada empresa ingresar los valores de su oferta.

Todos los valores expresados seran netos y la empresa debera incorporar en el
Formulario de cotizacion incluido en la Seccidon 03 los tributos que sean
correspondientes, en caso contrario la Administracion podra entender que son
los maximos que corresponden segun la legislacién vigente.

Las unidades seran consideradas solo a partir de las expresadas en dichas
planillas siendo que todos los oferentes cotizaran el mismo objeto.

Precios.

1.-

Las ofertas deberan formularse ajustandose a lo dispuesto en el presente pliego
en todos sus componentes.

Los precios incluiran todos los tributos que gravan los bienes o servicios
ofertados vigentes a la fecha de presentacién de la oferta. Dichos tributos
deberan desglosarse en forma detallada. En caso contrario, se consideraran
comprendidos en el precio total.-

Debera desglosarse en la propuesta, los valores de los distintos componentes
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G.-

H.-

de la misma en funcién del rubrado presentado por la DTO, discriminando
materiales, mano de obra, y tributos, cuando corresponda.

Plan de desarrollo de los trabajos, indicando claramente los plazos parciales y totales
de cada tarea, segun el siguiente criterio de preferencias:

1.- Diagrama de GANT o PERT segun programas especificos como Microsoft
Project, Suretrack, Primavera, etc. de acuerdo al esquema presentado en el
presente pliego.

2.- Diagrama de GANT bajo cualquier otro mecanismo de expresiéon que tenga una
apertura de plazos cuando menos en 1/10 del plazo de obra.

Descripcion de Subcontratistas a ser utilizados, en cada una de las etapas de obra y
para cada uno de las tareas a ser ejecutadas.

Descripcion del Equipo de Obra a utilizar, en cada una de las etapas de obra, y para
cada uno de los Sectores.

Datos y curriculum sintético (una carilla) del Representante Técnico.

Experiencia y capacidad en obras similares al objeto del llamado, certificada como se
indica en el capitulo anterior.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Organizacion del proyecto.

Fin de Seccion 02

SECCION 03.-
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RECAUDOS PARA PRESENTAR OFERTAS

Para el proceso de la recepcion de las ofertas, se ha realizado una herramienta
administrativa para el chequeo de los documentos cuyo nombre es:

FORMULARIO PARA CHEQUEO DE DOCUMENTOS (exigidos en el presente pliego)
PARA PRESENTACION DE OFERTAS FORM-45.

La finalidad es establecer un resumen, el cual servird como guia para el analisis
primario de las ofertas.
SE ADJUNTA: FORMULARIO DE CHEQUEO FOR-45
FORMULARIO A DE COTIZACION

(Cuyo modelo debera ser membretado y completado por las empresas oferentes, para su
presentacion online, cumpliendo asi la presentacion formal de la oferta).

Fin de Seccion 03
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FORMULARIO DE CHEQUEO FOR-45

EMPRESA OFERENTE:
PROCESO DE PEDIDO DE PRECIOS:
FECHA DEFINITIVA DE APERTURA DE OFERTAS (Si hay prérroga):.../...... lo....

TIENE FORMULARIO DE PRESENTACION SEGUN SECCION 01026 O
DECLARA VALOR TOTAL DE OBRA O
DECLARA VALOR DE MMOI O
DECLARA PLAZO DE ENTREGA O
DECLARA OTROS SISTEMAS DE APORTES O
CONSTANCIA DE VISITAA OBRA O

PRESENTA CALIFICACION DEL M.T.O.P. O
ESTA VIGENTE O
CUBRE EL MONTO O

PRESENTA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA O
ESTA VIGENTE O
CORRESPONDE EL VALOR O

PRESENTA ANTECEDENTES O
ECONOMICOS o
MAQUINARIA O

PRESENTA CRONOGRAMA O
GANT O
PERT O

PRESENTA NOMBRE TECNICO RESPONSABLE O

ACREDITA REPRESENTACION LEGAL DEL OFERENTE O



FORMULARIO A DE COTIZACION
“Montevideo .............. de oo de 2023”

Sr. Director del Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela”.
Dr. Alvaro Villar.

El que suscribe representante de la Empresa
domiciliada a los efectos legales en se

compromete a ejecutar la totalidad de las obras
o L= , descritas

en documentacion adjunta, aceptando las Leyes y Tribunales del Pais, con exclusiéon de todo
otro recurso, por los precios que se establecen a continuacion:

1) Precio de obras civiles y subcontratos, IVA inc. sin Leyes sociales

$

2)Monto de Mano de Obra Imponible $

y el 71,8% (aportes sociales) $

Suma COSTO DE OBRA TOTAL IVA inc. y aportes sociales $
(letras)
- Los precios expresados en moneda nacional tienen el |.V.A., y demas tributos aplicables
incluidos.

- La oferta tiene una validez de 6 meses.

- Se obliga a establecer el expresado, como Monto de Mano de Obra Imponible el maximo
generado por los trabajos ofertados.

- Expresa que los trabajos se ejecutaran en un plazo total de dias habiles.
- Expresa asimismo que el monto ofertado no presenta ajustes paramétricos.
- La empresa esta calificada como PYME: S/ NO

- En caso de marcar “SI” se debe presentar el Certificado PYME y declarar:

% de la oferta correspondiente a materiales

% de la oferta correspondiente a Mano de Obra
Asimismo declara conocer el Proyecto, (por lo cual presenta certificado de visita obras
correspondiente),designando como Representante Técnico al (Ing., Arq) Sr.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1.- Certificado de inscripcion expedido por el registro nacional de empresas de obra publica.

2.- Certificado de V.E.C.A. para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del M.T.O.P, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del P.E. 208/2009, para
procedimientos que superen el tope maximo  de las Licitaciones Abreviadas.

3.- Planilla de cotizacion con precios unitarios y subtotales de acuerdo a modelo.

Saluda al Sr. Director del HC muy atentamente.
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PARTE I.-

1.01.-

A.-

B.-

1.02.-

DESCRIPCION

SECCION 04

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA OBRA

GENERALIDADES

Los requerimientos generales son los especificados en el presente Capitulo.

Esta Seccién se refiere a los requerimientos generales de seguridad establecidos para
la ejecucion de la presente obra.

TRABAJOS RELACIONADOS

A.-

B.-

2.-

Son trabajos relacionados con el presente todos los que de una u otra manera
hacen referencia general o expresa de la misma y particularmente ademas los
conceptos mencionados en la Memoria General para la Construccion de
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MGPGCEP).
en su ediciéon 2006 o posteriores.

ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE

Objetivos planteados

a.-

En el transcurso de la obra, la accién en los sistemas permite la
aparicion de riesgos, si éstos no son tratados oportuna y eficazmente,
pudiendo manifestarse en incidentes o accidentes de distinta magnitud.

Las pérdidas ocasionadas por los mismos afectan a los operarios,
equipos, y materiales de la obra. Un riesgo no tratado, puede ocasionar
danos que afectaran en forma negativa los costos de la obra.

Los mismos riesgos que afectan la Seguridad, afectan la calidad de la
obra. El control de la Seguridad, la Calidad, y la Salud Ocupacional, se
debe realizar en forma conjunta. Con ellos se reduciran los costos, se
administrara eficazmente las pérdidas, y se obtendran mejores
condiciones de trabajo.

La Seguridad e Higiene en el Trabajo deben encaminarse no solamente
a prevenir los accidentes sino a eliminar las causas que los originan.

En nuestro pais las estadisticas ponen a la Industria de la Construccion
en los primeros lugares en relacién a los accidentes laborales.

Es primordial el adiestramiento del personal en la tarea a desempefiar,
el conocimiento de los riesgos generales y particulares de una obra en
construccion, la aptitud fisica y sicolégica para cada trabajo especifico.

El riesgo en la edificacion CLASIFICACION:

a.- Riesgos previos al inicio de la obra.
Son probables causas de riesgos en la obra la falta de:

a.1.- Senalizacion

a.2.- Locales de bienestar

a.3.- Aprovisionamiento de agua potable.
a.4.- Instalacion eléctrica

a.5.- Instalacion sanitaria
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1.03.-

A.-

a.6.- Presencia de vectores

a.7.- Contaminacién ambiental

a.8.- Riesgos bioldgicos

a.9.- Abatimiento de arboles por personal inexperto.

a.10.- Uso de las protecciones personales en tareas de limpieza
en obra.

b.- Riesgos en el proceso constructivo.
Se ubicaran segun los siguientes rubros de obra:

b.1.- Movimientos de tierra

b.2.- Demoliciones

b.3.- Cimentaciones y estructuras
b.4.- Cubiertas

b.5.- Cerramientos y albafileria
b.6.- Instalaciones y revestimientos
b.7.- Maquinaria y equipos.

c Riesgos una vez finalizada la obra (relacionados con la
posterior conservacion, reparacion y mantenimiento).

BIBLIOQRAFiA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESENTE
SECCION

Las mencionadas en la seccion 01 42 19 y particularmente la Memoria Constructiva
general para la construccion de Edificios Publicos y las siguientes normas:

1.-Leyes Nacionales

a.-Ley N° 17283 Proteccion al medio ambiente.

b.-Ley N° 16074 Accidentes de trabajo y Enfermedades
profesionales.

c.-Ley N° 15896 Normas sobre la prevencion de Siniestros

2.-Decretos Nacionales

a.-Decreto N° 89/95 Disposiciones reglamentarias de seguridad e
higiene para la industria de la Construccion.

b.-Decreto N° 103/96 Homologacion de normas técnicas, relativas a
seguridad e higiene en el trabajo

c.-Decreto N° 406/988 Reglamento a la Ley 5032/914
d.-Decreto N° 283/996 Estudio y plan de seguridad e higiene.
e.-Decreto N° 82/996 Libro de Obra

f.-Decreto N° 283/96 Inscripcion en ATYR

g.-Decreto N° 53/996 Delegado de Obra

h.-Decreto N° 179/2001 Prevencién de riesgos eléctricos
i.-Decreto N° 333/00 Prevencién y defensa contra siniestros

3.-Normas y Guias UNIT

a.-UNIT 433/75 Escaleras portatiles de madera
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b.-UNIT ISO9000:2000
c.-UNIT 1SO9001:2000
d.-UNIT ISO9003:2000
e.-UNIT ISO14000:1996
f.-Guia UNIT 100/88

Sistemas de Gestiéon de la calidad
Sistemas de Gestién de la calidad
Sistemas de Gestién de la calidad

Prevencion de riesgos Laborales

Normas para Sistemas de Gestion Ambiental.

1.05.- REQUISITOS APLICABLES A PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS

A.- Las mencionadas en la secciéon 01 42 19 y particularmente ademas las mencionadas
en la MGPCEP en su edicién 2006.

B.- RIESGOS EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

C.- RIESGOS EN CUBIERTAS

materiales desde
el borde de la
cubierta

RIESGOS CAUSAS
Caidas de Falta de protecciones colectivas adecuadas que cubran perimetralmente la totalidad
operarios y de la cubierta.

Falta de andamios de seguridad.

Ausencia de redes y pantallas de proteccion frente a caidas.

Falta de barandas.

Falta de cuerdas de vida.

Caidas a lo largo
de la cubierta,
tanto de los
operarios como
de los materiales

Falta de barandas pasarelas, plataformas para los trabajos tanto de ejecucion como
reparacion y conservacion.

Falta de elementos de proteccion personal en los trabajos de ejecucion y
restauracion.

Falta de colocacion de cadncamos galvanizados o acero inoxidable en los caballetes
de los tejados, debajo de los aleros de la cubierta y en la coronacién de los patios
para los posibles trabajos de conservaciéon, o donde el técnico de Seguridad lo
solicite.

Falta de rodapié.

Desprendimiento
s

Por colocacion de acopios de materiales o de cualquier tipo de carga en zonas no
adecuadas para ello, tanto en los trabajos de obra nueva como de reparacion y
mantenimiento.

Caidas a través

de las cubiertas,

de materiales y
operarios.

En los trabajos de restauracion, construcciéon y demolicién,
comprobacién de la propia resistencia de la estructura portante.

por falta de

Por factura de los propios materiales de la cubierta.

Falta de cinturén de seguridad.

Falta de barandas en las aberturas.

Quemaduras y
cortes de los
materiales y

operarios

En los trabajos por falta de adecuados medios de proteccion personal.

Falta de control en los riesgos de obra.

Actos y condiciones subestandares.

E.- RIESGOS EN CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA

RIESGOS

CAUSAS

Desprendimiento de

materiales

colocados, o en fase
de colocacion en los

cerramientos.

Empleo de anclajes o materiales de forma
ya | realizacién de trabajos en dias lluviosos
Ubicacion incorrecta y sin proteger de hormigonera, etc, bajo la
vertical de otros puestos de trabajo.

Ubicacion incorrecta y sin proteger de hormigonera, etc., bajo la
vertical de otros puestos de trabajo.

incorrecta, o

Distribucion
incorrecta

puestos de trabajo,

en linea vertical.

Caidas de altura al piso o profundidad de personas que
de | intervienen en los trabajos de colocacién y revestimiento de
muros exteriores.

Ausencia de protecciones colectivas en perimetro de la obra,
montaje y conservacién de andamios incorrecto

Empujes originados por grandes piezas o durante el
aprovisionamiento de materiales de fachada.
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Empleo de personal con problemas de equilibrio (vértigos,
mareos, etc.).

Contacto directo con lineas aéreas, eléctricas sin proteccion.
Utilizacion por parte del personal de la maquinaria empleada en
la elevacion de materiales.

Desorden y falta de limpieza en las circulaciones de la obra para
acceder a los diferentes lugares de trabajo.

Falta de proteccion en los huecos de los techos o planchas.

Falta de protecciones colectivas adecuadas en rampas de
escalera.

Colocacion inadecuada del peldafieado provisional en las
escaleras.

Falta de redes de proteccion.

No utilizaciéon de los cinturones de seguridad o ausencia de la
cuerda de vida, personal con sujecion a la estructura definitiva
del edificio, lo que esta absolutamente prohibido.

Explosiones e | Almacenamiento de recipientes de disolventes, adhesivos,
incendios. préximos a fuentes de calor.

Depésitos sin ventilacion.

Almacenamiento conjunto de materiales incompatible.

Dermatosis. Contacto directo con productos quimicos o de sensible afectacion
cutanea en los trabajos.

Carencia de informacion sobre los productos que se utilizan, sus
peligros y la medida de prevencion.

Realizacion del trabajo sin elementos de proteccion personal
(guantes, gafas, zapatos, ropa de trabajo adecuada, etc.)
Contacto con polvo de maderas como lapacho.

F.- RIESGOS EN INSTALACIONES

RIESGOS CAUSAS
Descargas Ausencia de descarga a tierra obligatoria de la instalacion de
eléctricas. obra, ausencia de doble aislamiento en herramientas eléctricas

portatiles, utilizadas en los trabajos

Instalacién eléctrica provisional de la obra en mal estado de
conservacion.

Emplear como toma de tierra la instalacion de calefaccioén, u otra
no permitida.

Ausencia de iluminacién de seguridad de obra con lineas de 24
volt y falta de proteccion en el tendido de lineas en las areas de
trabajo directo.

Falta de disyuntor diferencial obligatorio.

Caida de objetos. Estado deficiente de los cables y falta de los mismos. Uso
inadecuado de los ganchos sin gatillo de seguridad.

Deficiente funcionamiento de los limitadores del carro de la grua.
Incumplimiento de normas establecidas Decreto 89/95 y demas.

Caida de la | Falta de comprobacién de los lastres o contrapesos. Inadecuado
maquina. mantenimiento de los elementos sustentantes,

asi como falta de conservacion de los gatos hidraulicos que
pudiera tener mala nivelacion.

Incumpliendo de normas establecidas en Decreto 89/95 y demas.

Atrapamientos. Operaciones de mantenimiento de engranajes y correas,
transmisiones, estando la grua en estacionamiento.
Incumplimiento de normas establecidas en Decreto 89/95 y
demas

Contactos eléctricos | No respetar distancias de seguridad a lineas eléctricas.
Incumplimiento de normas establecidas en Decreto 89/95, 189/01
y demas

Deficiencias en las puestas a tierra.
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a.l.-

RIESGOS EN LA INSTALACION DE LA RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

RIESGOS CAUSAS
Riesgo de | Intoxicaciones y contaminacion.
contaminacion
ambiental.
Riesgo de | Concentracion de aguas residuales proveniente de la red de
contaminacion saneamiento horizontal o de otra préxima existente.
biolégica

Hundimientos y
atrapamientos.

Debido a desplomes del terreno por filtraciones producidas en la zona
de saneamiento a reparar.

Debido a la inadecuada instalacion de las canalizaciones o de los
medios auxiliares necesarios para su reparacion.

RIESGOS EN LA INSTALACION ELECTRICA

RIESGOS

CAUSAS

Generales

Caidas a distinto nivel producidas por contactos directos en el
mantenimiento o reparacion de la instalacion eléctrica.

Falta de senalizacion.

Cables a nivel del piso.

Electrocuciones

Falta de uso del material de seguridad adecuado, prendas de
proteccion personal, calzado y herramientas aislantes.

Trabajos en las proximidades de lineas eléctricas bajo tensién.

Falta de prevencion en las reparaciones de lineas de alimentacion y
sefalizacion

Instalaciéon de las protecciones

reglamentarias.

iluminaciéon sin tierra y/o sin

RIESGOS EN LA

INSTALACION DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE

SANITARIA

RIESGOS CAUSAS

Contactos Debido a falta de aislamiento o ausencia de puesta a tierra de la
eléctricos instalacién a reparar.

indirectos. Falta de disyuntor diferencial.

Radiaciones Ausencia de elementos de proteccion personal en las soldaduras.
infrarrojas y

ultravioletas.

Cortes en las
manos.

Uso de objetos cortantes en forma inadecuada.

Golpes y
caidas.

Falta de iluminacién natural o artificial.

Falta de sefalizacion y advertencia de estarse efectuando trabajos en
la propia instalacion.

Electrocuciones

Uso inadecuado de sopletes y soldadores.

RIESGOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA.

1.- Generalidades:

Son los riesgos relacionados con la posterior conservacion, reparacion y
mantenimiento del edificio.

2.- Se ubicaran segun las siguientes unidades de obra:

a.-

CUBIERTAS

Los riesgos que se pueden presentar son:
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Caida de los materiales y herramientas desde la cubierta.
Hundimiento de la cubierta.

Quemaduras y cortes

Electrocuciones.

a.2.- Segun lo anteriormente expuesto, se deben aplicar las siguientes medidas:

Se preveran los lugares de acceso adecuados.

Se colocaran sefiales y barreras para impedir el paso de personas tanto fuera del edificio como
en el interior.

Para evitar el riesgo de caidas de operarios en estos trabajos se colocaran

pasarelas y plataformas dotadas de barandillas resistentes o bien, viseras

0 marquesinas a nivel del plano de la cubierta.

A fin de evitar la caida de materiales y herramientas se colocara rodapié y
baranda en el borde.

Si fuese necesario realizar acopio sobre la cubierta, se debera realizar una
prolija distribucion de cargas, y si fuese necesario, un apuntalamiento adecuado.

a.3.- Para evitar quemaduras y cortes se dotara al personal de los
elementos adecuados de protecciéon como son:

Guantes apropiados al trabajo, vestimenta apropiada, ante el riesgo de
caidas se dotara al personal de calzado antideslizante y cinturén de
seguridad, teniendo en cuenta que estos elementos no se usardn como
exclusivos debiendo estar acompanados de las correspondientes medidas
de proteccién colectiva.

b.- FACHADAS

b.1.- En estos trabajos es preciso emplear como medio auxiliar los andamios y/o
plataformas de trabajo.

b.2.- Los riesgos que se pueden presentar en estos trabajos son:

Caidas de trabajadores.

Caidas de materiales y herramientas.

Caidas del propio andamio.

Desprendimiento de material.

Electrocuciones.

Proyecciones de particulas en la vista.

Cortes laceraciones.

Fractura de tablones que componen el sistema por
sobrecarga y obsolescencia.

c.- INSTALACIONES

c.1.- Podemos decir de forma genérica que en los trabajos de mantenimiento de las
instalaciones se presentan, al menos algunos, de estos riesgos:

Caida de altura a nivel de piso
Caida a nivel de piso

Caida de nivel de piso a profundidad
Empleo de productos toxicos
Electrocuciones

Explosiones

Incendios

Golpes, atrapamientos, heridas.
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c.2.- Seria deseable que el instalador tuviera acceso a los planos y esquemas de la
instalacion primitiva donde estén reflejadas las modificaciones realizadas durante la ejecucion
de la obra.

c.3.- Se procurara que todas las zonas de trabajo estén convenientemente iluminadas,
natural o artificialmente, Decreto 179/01.

c.4.- Cuando se deba trabajar en la reparacion de cualquier instalacion, se dejara la misma
fuera de servicio y convenientemente sefializada, indicandose la presencia de personal
trabajando, cumpliendo lo indicado en el Decreto 179/01.

c.5.- En estos trabajos de reparacion la atencion del personal frente al riesgo disminuye,
sobre todo se compara con los trabajos del edificio en construccién, debiéndose de efectuar
por instaladores competentes y estando los trabajadores protegidos por los mismos elementos
que durante la ejecucion del edificio, es decir, protecciones personales y colectivas.

c.6.- Todos los trabajos efectuados en las instalaciones se haran acordes con la normativa
vigente en la materia que rige dicha instalacion.

1.06.- DOCUMENTOS A PRESENTARY SER CUMPLIDOS POR EL CONTRATISTA

A.- En general las mencionadas en el presente pliego y en particular ademas las
expresadas en la MCGPEP del MTOP edicién 2006.

B.- AMBITO DE APLICACION

1.- En todo proyecto de construccién de obra publica, obra nueva, ampliacion,
reforma de proyecto un Estudio de “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJQ?”, el cual debera llevar la firma de Arquitecto o Ingeniero. Dicho
estudio contempla la Legislacion en la materia, las disposiciones emanadas
del MTSS Y BSE, las normas municipales, y las recomendaciones que se
desarrollan en esta MCG.

2.- Se debe incorporar ademas, Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico
Prevencionista, inscripto en el Registro de Asesores del MTSS y habilitado,
decreto 89/95.
C.- INFORMACION PREVIA SOBRE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
1.- Constara de dos unidades:
a.- Ubicacion y definicion constructiva de todas las construcciones

provisorias a implantarse.

a.1.- Oficina del DTO
a.2.- Instalaciones de bienestar del sobrestante
a.3.- Instalaciones de bienestar del personal obrero, capitulo | del

Decreto 89/95. Incluyen comedor, vestuario, alojamiento,
servicio sanitario separados por sexo si correspondiera.

b.- La definicién de todas las protecciones colectivas e individuales que
deben utilizarse en la obra.

2.- Los dispositivos de seguridad colectiva se consideran parte de la
infraestructura de la empresa constructora, los dispositivos de seguridad
individual es obligacién de la empresa constructora proporcionarlos al personal
obrero y reponerlos una vez caducado su vida util.
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3.-

LIBRO DE OBRAS

a.- Permanecera un Libro en Obra durante todo el transcurso de la misma
(Decreto 82/996) donde se efectuaran las anotaciones previstas por los
articulos 252 al 258 del Decreto 89/(95 y 2do. Literal e) del Decreto N°
53/996. Esta obligacion no deroga la impuesta por el Decreto N°
658/991.

b.- En este libro se asentaran las inobservancias a las instrumentaciones y
recomendaciones preventivas que sean constatadas tanto por el
sobrestante delegado de seguridad de obra, Técnico Prevencionista o
por el Director de la Obra.

AMBITO DE APLICACION Se definen como protecciones todos aquellos
dispositivos de obra que se disponen a los efectos de prevenir accidentes y
que estan decretados por el MTSS y reglamentados por el Banco de Seguros
del Estado, por las normativas municipales (en especial la IMM) y por la
presente MCG.

D.- CLASIFICACION DE LAS PROTECCIONES

Se ordenaran en:

1.-

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas son todos aquellos dispositivos que protegen el
conjunto de los operarios y a las personas y bienes que estan proximos a los
limites de la obra, de los riegos que se presentan en el proceso constructivo.
Estaran claramente definidos en la unidad “B” del proyecto de “SEGURIDAD E
HIGIENE”. A continuacién se presenta una lista de los mismos:

a.- VALLADO DE BARRERAS

b.- BARANDAS DE PROTECCION

C.- REDES DE SEGURIDAD

d.- MARQUESINAS INCLINADAS PARA PROTECCION PEATONAL Y
VEHICULAR

e.- RED ELECTRICA Y TENSION DE SEGURIDAD

f- BOTIQUIN DE OBRA

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Los equipos de proteccidn personal deberan ajustarse a las normas UNIT
correspondientes homologadas por Decreto 103/996 y Decreto 89/95,
independientemente de lo reglamentado, y que la empresa constructora tiene
la obligacién de suministrar sin costo a los operarios, sera como minimo.

a.- CINTURON DE SEGURIDAD

b.- GUANTES (Proteccion de manos)

c.- BOTAS (Proteccion de pies)

d.- PROTECTORES VISUALES

e.- PROTECCION DE CABEZA

f.- PROTECTORES RESPIRATORIOS

g.- PROTECTORES AUDITIVOS (de copa y/o endoneurales)
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E.-

ANDAMIOS

1.-

GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS

a.- Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran
observando las disposiciones vigentes establecidas por el Decreto
89/95, articulos 39 al 70, Normas UNIT 464/77, 527/78, 465/77. En este
capitulo se desarrollaran una serie de especificaciones que deberan ser
respetadas. No podra utilizarse ningun tipo de andamiaje sin la previa
autorizacion del DTO.

b.- El contratista estd obligado a presentar ante el DTO los detalles y
caracteristicas del sistema a emplearse.

C.- Las empresa debera presentar ante la inspeccion General del Trabajo y
la Seguridad Social y tener en la obra la siguiente documentacion:
planos, memoria de calculos y memoria descriptiva del andamio,
firmado por la empresa y un técnico habilitado (arquitecto o ingeniero),
Articulo 39.

SOBRECARGAS EN LOS ANDAMIOS

a.- Los andamios se cargaran con el material que puedan resistir, de
acuerdo con sus dimensiones y coeficientes de seguridad. La carga de
trabajo no sobrepasara la quinta parte de la carga de rotura. Los
andamios colgados deberan cargarse con el minimo indispensable.

ANDAMIOS SOBRE VIA PUBLICA

a.- Los andamios que avancen sobre la via publica, deberan separarse de
ella por medio de un cerco de madera u otros elementos, se
establecera un techo de proteccion formado por tablones de un espesor
minimo de 4cms y con pendiente hacia la construccion.

PLATAFORMAS DE LOS ANDAMIOS

a.- Las plataformas de los andamios estaran formadas por tablones de
30cms de ancho por 5cms d espesor, formando un ancho total minimo
de 90cms, con juntas tapadas y ligadas por debajo, y con un travesano
clavado en el medio de su longitud.

b.- Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberan solaparse en su
extremo no menos de 50cms, uno sobre el otro, sujetandolos con
clavos en numero suficiente y llevaran piezas biseladas para evitar el
riesgo de tropiezo, de igual modo deberan afirmarse los tablones sobre
los mechinales.

C.- En el caso de andamios metalicos se colocara un travesafio por la
parte inferior ademas del citado, al lado de cada mechinal o soporte
metalico.

d.- En el momento de ejecutar los trabajos la plataforma inmediata inferior

no debe ser retirada.
ESCALERAS DE ANDAMIOS

a.- Cuando las haya, se colocaran por el exterior del andamio
paralelamente a él.
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Tendran un ancho minimo de 50cms, llevaran barandillas 90cms de
alto, y cada tramo sobrepasara 1,00 metro la altura a salvar.

“Estaran aseguradas de modo que se impida su flexién y movimientos
laterales”.

Cuando se utilicen escaleras para salvar diferentes niveles, se
dispondran en forma escalonada llevando en cada piso o plataforma un
relleno de proteccion, con la abertura minima de paso que sea posible.

6.- PROTECCIONES EN LOS ANDAMIOS

a.-

g-

BARANDAS

a.1.- Se colocaran del lado exterior de cada plataforma de los
andamios- en contacto con la misma- una baranda formada
por una tabla colocada perpendicularmente en su parte inferior
y dos tablas de 2,5cms, de espesor por 15cms de ancho, a una
altura de 70cms y 1,40mts, respecto al piso de la plataforma.

a.2.- Dichas barandas deberan estar perfectamente clavadas, y los
clavos deberan ser pasantes y doblados en su otro extremo.

a.3.- Se instalara ademas rodapié de 0,15 metros de altura adosado
a la plataforma de trabajo y en todo su perimetro.

CORTINAS

a.1.- Durante la ejecucion de revoques de fachada se rodeara el
andamiaje de arpilleras y otro material adecuado, en el piso
donde se trabaje, para impedir la caida de objetos a la via
publica.

a.2.- Esta disposicion regird exclusivamente en las fachadas del
edificio que coinciden con las alineaciones de las vias publicas
o proximas a ellas, correspondientes a zonas urbanas.

REDES

VISERAS O MARQUESINAS

PROTECCIONES FRENTE A EMBATIMIENTOS

ILUMINACION

PLATAFORMAS PARA EL TRANSITO DE PEATONES

F.- TRABAJO CON MAQUINAS

1.- INFORMACION PREVIA

a.-

No se permitira el trabajo con maquinas a aquellas personas que no
posean los conocimientos para su utilizacion Articulo 102 -Decreto
89/95.

Las maquinas que tengan puntos a zonas de peligro debido a partes
moviles y /o riesgo de proyeccién de particulas, deberan estar provista
de protecciones o dispositivos de seguridad apropiados empleandose
prioritariamente protectores fijos.
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Después de realizar reparaciones o, mantenimiento en los que deba
quitarse la proteccion se hara previo a su utilizacién, una revision para
asegurar que los dispositivos de seguridad han sido restablecidos a sus
condiciones normales de trabajo”.

No se podra realizar trabajos de mantenimiento, reparacién o limpieza
con las maquinas en movimiento.

Debera prestarse especial atencion a la seguridad en los alrededores
de las maquinas, los que deberan estar libres de todo objeto.

AMBITO DE APLICACION

a.-

En maquinas eléctricas se cumplira lo establecido en el Decreto
179/01.

Todos los engranajes, cadenas, rodillos, poleas y correas deberan estar
resguardados, para evitar contactos accidentales con los mismos.

La llave de corte deberd ser de facil acceso para el operario, sin
necesidad de entrar en contacto con partes mecdénicas de la maquina.

En las hormigoneras eléctricas, el volante deberd estar aislado
eléctricamente, mediante material apropiado.

En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se prohibira a los
trabajadores pasar por debajo de la cuchara o para.

Antes de abandonar el trabajo, el operario dejara la cuchara apoyada
en el suelo.

En las plantas hormigoneras sera obligatorio proteger mediante rejillas,
las tolvas en las que pudiera caer una persona.

Asi mismo se debera prestar observancia a las siguientes clausulas:

a.- Las cucharas alimentadoras en las maquinas hormigoneras y
mezcladoras seran protegidas con barandas laterales de
ochenta centimetro de altura, formadas por dos firmes pies
derechos, y do alfajias resistentes de 25mm por 100mm
fijandose la alfajia interior a treinta centimetros del piso.
Ninguna persona debera arriesgarse entre dichas barandas
mientras la cuchara funcione en posicién vertical.

b.- Las maquinas mencionadas deben tener un dispositivo
especial que fije la palanca de embrague y del freno, en
forma de imposibilitar su desplazamiento cuando la cuchara
alimentadora se encuentra en posicion de descarga.

Se debe tener en cuenta que existen tres motivos para clausura de obra:

1.-

Demolicién, no tener en obra nota sobre la metodologia a emplear y los
equipos y elementos a utilizar, firmada por técnico responsable (Arquitecto o
Ingeniero). Capitulo VI -Articulos 180 y siguientes Decreto 89/95.

Excavaciones, en toda excavacion, con profundidad mayor a 1,50mts, no tener
un plan de obra firmado por técnico responsable, Articulo 199 y siguientes
Decreto 89/95.
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3.-

PARTE II.-

2.01.-

A.-

B.-

2.02.-

A.-

No tener en obra, copia de la Memoria Descriptiva, por la instalacion y uso de
andamio.

PRODUCTOS

GENERALIDADES

Seran utilizados todos los productos que hayan sido especificados en cada
requerimiento.

Condiciones generales de los materiales empleados en los mecanismos de elevacion:

1.-Eslingas  Se debe cumplir el Art. 142/Decreto 89/95.

2.-Ganchos Se debe indicar fabricante, carga maxima, Norma que cumple. Standard

Europeos EN 29001, cédigo, medida, grado, y lo indicado en el articulo
143/Decreto 89/95.

3.-Cables Cumplir con el articulo 144/Decreto 89/95

4.-Cuerdas  Cumplir con el articulo 145/Decreto 89/95.

5.-Poleas Cumplir con el articulo 146/Decreto 89/95.

6.-Carretillas y carros de arribo  Cumplir con articulos 147 y 148/Decreto 89/95.

7.-Transporte Automotor Cumplir con los articulos 149 y 151/Decreto 89/95.

8.-Martillo Neumatico Cumplir con los articulos 152 y 154/Decreto 89/95.

9.-Pistola clavadora Cumplir con los articulos 155 a 159/Decreto 89/95.

MAQUINAS DE CORTE Y PULIDO

SIERRA CIRCULAR

1.-

2.-

Se debe cumplir con los articulos 160 a 165 del Decreto 89/95, norma UNIT
683-83 _ “SIERRAS CIRCULARES”".

Estaran provistas de resguardos que cubran la parte expuesta de la sierra, por
encima de la mesa, debiéndose ajustar automaticamente a las necesidades de
uso.

Estos resguardos seran facilmente regulables o autorregulables, protegiendo
al trabajador contra el contacto accidental con la hoja, proyecciones de
particulas o dientes de sierra rotos.

Estaran provistos de una cuchilla de acero divisora, sélida, rigida, con filo en el
lado que da al disco. Facilmente regulables.

El ancho de la abertura de la mesa para el paso de la hoja sera lo mas
reducido posible.

Para todas las piezas que sea posible, se utilizaran guias y empujadores en
las sierras circulares alimentadas manualmente.

Contaran con un dispositivo de corte de energia de facil acceso para el
trabajador.
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B.-

C.-

2.03.-

A.-

B.-

8.- La mesa de la sierra estara protegida en su parte inferior, de manera de
impedir el acceso accidental a las partes moéviles.

9.- Las mesas de las sierras circulares seran cerradas en su parte inferior,
sacandose el aserrin por una puerta solamente después de inmovilizar la
magquina.

SIERRA SIN FIN

1.- Las sierras sin fin deberan ser recubiertas de arriba y hacia debajo de la mesa
en que se trabaja, dejando libre sélo el espacio requerido para el trabajo que
efectia.

2.- Se debe tomaren cuenta la norma UNIT 680-83 -TECNICAS DE SEGURIDAD

APLICADAS A LAS MAQUINAS, y capitulo V -Maquinas, Equipo Y
Herramientas - generalidades- Decreto 89/95.

GARLOPAS

1.- Para las garlopas se adoptara el cabezote cilindrico, interponiéndose en la
parte concava de las cuchillas, una pieza metalica que no deje libre sino el
espacio requerido para su funcionamiento.

2.- Se debe tomar en cuenta la norma UNIT 680-83 Técnicas de Seguridad
aplicadas a las maquinas, y capitulo V — Maquinas, Equipos y Herramientas —
Generalidades — Decreto 89/95.

EQUIPOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE.

Se debe tener presente decreto 89/95, articulos 118 al 151 -Equipos de Elevacioén y
Transporte-

Queda prohibido el ascenso o descenso de personas en equipo de elevacion no
habilitados a tal fin por la autoridad competente.

Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, seran
realizados bajo la responsabilidad de técnico competente y por personal idéneo y
expediente, que estara sometido a supervisién especial.

Se debera suministrar todo el quipo de proteccion personal requerido, asi como prever
los elementos para su correcta utilizacion (cinturones de seguridad y sus puntos de
enganche efectivo, etc.).

Los puntos de fijacion y arrostramiento seran seleccionados de manera de asegurar la
estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad que no ponga en peligro el
sistema, en la eventualidad de una situacién de razonable sobre requerimiento.

Los equipos de izar que se construyan o importen, tendran indicadas la carga maxima
y las condiciones especiales de instalacion tales como contrapesos, fijacion, etc.

La elevacion y descenso de las cargas se hara lentamente, evitando toda arrancada o
parada brusca y se hara siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el
balanceo.

Cuando sea de absoluta necesidad la elevacién de las cargas en sentido oblicuo, se
tomaran las maximas precauciones de seguridad por parte del encargado del trabajo.

La comunicacion entre las personas involucradas en las operaciones de elevacion y
transporte de cargas se efectuara mediante sefales codificadas.
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N.-

O.-

P.-

Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de dirigir las
maniobras, seran adecuadamente instruidas debiendo conocer el cédigo de sefales
convenido.

“Cuando después de izada la carga se observe que no esta correctamente asegurada
el maquinista hara sonar la sefal de precaucién y descendera la carga para su arreglo.

No se dejaran los aparatos de izar con carga suspendida. Se prohibe viajar sobre
cargas ganchos o lingas.

Cuando sea necesario guiar las cargas se utilizaran cuerdas ganchos, etc.

Cuando el operador de un aparato de izar no tenga dentro de su campo visual las
zonas por las que debe pasar la carga, se empleara uno o varios trabajadores para
efectuar las sefiales adecuadas para la ejecucion correcta de las operaciones.

Si los recursos de la obra lo permiten, se puede recurrir a sistema cerrado de TV.

Se prohibe la permanencia de trabajadores en la vertical de las cargas.

Se debera proteger el tramo horizontal de la linga y los elementos méviles del motor
(articulo 132 del Decreto 89/95).

El que recepciona el material utilizara en todo momento el cinturén de seguridad, con
la longitud de la cuerda de amarre necesaria par un correcto desempefio de sus
labores, in que pueda verse amenazada su seguridad.

El lugar de enganche del cinturén sera a un punto fijo del edificio que tenga resistencia
(articulo 134 del Decreto 89/95).

Para la elevacion de la carga, se utilizaran recipientes adecuados: se prohibe el uso de
carretilla de mano, pues existe peligro de desprendimiento o vuelvo del material
transportado, si sus brazos golpean con los bordes del forjado o losa, salvo que la
misma sea elevada dentro de una plataforma de elevacion.

Fin de seccién 04
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