Casa de la Universidad de Artigas - CENUR - Litoral Norte
Instalacion Eléctrica y Datos

1 OBJETO

La obra se desarrolla en algunos locales de la Casa de Artigas. Se incorporan elementos de
eléctrica y de datos, segun el resumen que se indica a continuacion y se detalla en el presente
documento y planos adjuntos.

En general se realizaran mejoras y agregados, tanto en las instalaciones de eléctrica como de
corrientes débiles (datos, telefonia, y otros), conservando los elementos existentes siempre que
se encuentren en correcto estado de conservacion y puedan ajustarse a una operacion segura y
de acuerdo a las normativas vigentes en todos los aspectos.

1.1 Resumen de Trabajos Incluidos

= Tramitar aumento de potencia contratada con UTE

= Nueva acometida y tablero TG

* Lineas nuevas a tableros existentes

= Mejoras en tableros existentes .

= Canalizaciones nuevas para Eléctrica y para Datos (UTP y Fibra Optica)

= Conductores para lineas y derivaciones

= Tomacorrientes, Puestos de Trabajo (PTs)

= Conductores UTP para Datos en Puestos de Trabajo

= Racks para centralizacion de Datos/Telefonia con sus pacheras y accesorios
= Documentacion preliminar, pruebas y documentacion conforme a Obra.

1.2 Rubros Excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que seran de cuenta del instalador todos los
trabajos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecucion y funcionalidad de las
instalaciones comprendidas, aunque no estén nombrados en forma explicita en la presente
Memoria o en los Planos correspondientes.

Todos los trabajos seran realizados respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencias, etc.).

Por el perfil particular de esta obra, el Contratista debera consultar -en todos los casos- los

detalles respecto a suministros, montajes y ejecucidn, y ajustarlos a las indicaciones particulares
de la Supervision de Obra que designe la UdelaR (abreviado en adelante S.0.).

2 OFERTA

2.1 Empresa Instaladora

La empresa que ejecute la instalacidn eléctrica ya sea el Contratista o Subcontratista, debera
estar registrada en UTE como Firma Instaladora (FI), y el Técnico Instalador (TI) responsable
actuante debera tener firma categoria “D” o superior.

Sera necesario presentar junto con la oferta:

- Nombre y curriculum del técnico responsable actuante
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- Certificado vigente expedido por UTE (empresa y técnico)
- Lista de antecedentes en obras similares, con nombre y teléfono o mail de contacto
- Numeros FI y TI registrados en UTE

Ver apartado “Datos” para lo relativo al subcontrato correspondiente.

2.2 Antecedentes
Desde el punto de vista técnico se rechazaran las ofertas:

- que presenten antecedentes insuficientes

- que no cumplan con las caracteristicas técnicas solicitadas

- que no incluyan la documentacidon que acredite cualquiera de los puntos anteriores

- que no presenten la informacion solicitada expresamente en esta memoria, planos o pliegos
asociados

2.3 Contenido Técnico

La oferta deberd contener informacién suficiente para hacer un juicio técnico fundado de la
misma, de lo contrario podra ser desestimada.

El Oferente indicara claramente, para cada suministro:

- Procedencia, fabricante, marca o modelo

- Cantidades

- Precio UNITARIO incluyendo material y mano de obra de instalacion

- Estudio de nivel de iluminacion para algunos locales solicitados en el apartado “Iluminacién”
Se cotizara segun el formulario incluido en el Pliego de Condiciones Particulares, o, en caso de
no haberlo, se desglosara como minimo en los “Rubros Basicos” que se indican en el apartado
correspondiente al final de este documento.

2.4 Plazo de ejecucion

La oferta debera indicar claramente el plazo de ejecucidén de los trabajos (indicando si son dias
calendario o habiles), entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el
cronograma tentativo de obra.

El Oferente deberd indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los trabajos, y
entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones, asi como el cronograma de
obra.

2.5 Visita al sitio
La empresa podra solicitar una visita al sitio previo a la presentacion de la oferta, donde podra
tomar conocimiento de las instalaciones existentes y cualquier aspecto no reflejado en estos

documentos. Esta posibilidad queda sin efecto en el caso que el Pliego de Condiciones
Particulares estipule algo diferente para esta obra, como puede ser una visita obligatoria.

3 OBRA

3.1 Coordinaciones
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Para la realizacion de la obra debera coordinarse con la S.O. los dias y horas de trabajo
permitidos y adecuarse al cronograma de avance de obra.
También se coordinaran los lugares que funcionaran como obrador o acopio de materiales.

3.2 Modificaciones

Cualquier cambio o modificacion para adaptar la instalacién a las facilidades de la construccion o
para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera ser
sometido a la aprobacién de la S.O. antes de llevarse a cabo.

Por su parte la S.0. se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni modificar fundamentalmente lo
adjudicado.

3.3 Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos de primera calidad, debidamente aprobados por los
Organismos Reguladores correspondientes y por la S.O.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan
a juicio y resolucién exclusiva de la Supervision de Obra.

Las referencias a marcas de fabrica, nimero de catalogo y/o tipo de equipos, que se hagan en
este documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a titulo de ejemplo,
aceptandose otras marcas, equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debiendo por lo menos cumplir con las especificaciones solicitadas.
Cualquier mencién a marcas y/o modelos, debera entenderse como referencia y se tomara como
“del tipo” o “similar a”.

Los trabajos deberan efectuarse segun las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

3.4 Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad,
cortocircuitos, aislamiento entre fases y fase-tierra, antes de energizar los circuitos. También se
probaran todos los circuitos energizados.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en las
reglamentaciones vigentes, apuntando a la seguridad de personas y equipos.

Se realizara una instancia de Pruebas de Aceptacion con presencia de la S.0. o quién esta
designe.

Durante estas pruebas el Instalador contara con todos los instrumentos necesarios para realizar
las mediciones y ensayos funcionales que se le soliciten.

Para la realizacién de estas pruebas es imprescindible que el Instalador presente un juego de
documentacion preliminar completa (unifilares y planos de planta), y que la misma no tenga
grandes apartamientos con la realidad ejecutada.

NOTA: No se realizaran las pruebas sin un juego completo de la
documentacion preliminar.
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3.5 Documentacion definitiva

Una vez finalizados los trabajos y los ajustes de acuerdo a las pruebas, el Instalador entregara a
la S.O. las planillas y los planos conforme a obra en el siguiente formato:

- 2 juegos originales en papel firmados por el Instalador Responsable (impresién laser o plotter
de buena calidad). En la documentacion en papel se entregara toda la informacion que se solicita
a continuacidn, exceptuando las fotos, las que podran entregarse solamente en archivo digital.

- 2 CD (o equivalente) con todos los archivos (planos en Autocad 2010, planillas y otros
documentos en excel, word, pdf, u Office compatible, fotos en jpg). Los archivos deberan ser la
misma version o revision que la entrega en papel.

Se incluira la siguiente documentacion ajustada “Conforme a Obra”:

Esquema de Interconexion de Tableros:

Debera incluir todos los tableros vinculados con esta obra, estén o no en los niveles N1 y
N1.5.

Las salidas o interconexiones con tableros existentes que no forma parte de esta obra
deberan figurar como “Existente”, y se agregara a qué nivel del edificio corresponde,
como p.ej. en el caso del tablero general TG4 que alimenta otros niveles.

El esquema debe reflejar si un tablero es derivado directo de otro o si estd alimentado
en “salto”.

Debera incluirse las lineas de interconexion con las caracteristicas particulares (tipo y
cantidad de conductores, seccidn, etc.)

Nota: A cada tablero involucrado en esta obra, ya sea nuevo, remodelado o existente, se
le colocara una identificacién Unica, clara e indeleble que lo identifica en toda la
documentacion. Mas adelante se sugiere el sistema de numeracion.

Diagramas unifilares de tableros nuevos y existentes que se hayan remodelado.
Numeracién de derivaciones, destino de cada derivacion, seccién y tipo de conductores,
tipo y caracteristica de cada interruptor, tipo y seccidon de conductor de linea de
alimentacion, procedencia de la misma (tablero o salto desde un tablero anterior), salto
hacia tableros siguientes si los hay, y cualquier otro elemento que forme parte del
tablero.

Planos de planta con:
- Ubicacidén de tableros nuevos, modificados, existentes involucrados en la obra.

- Trazado, tipos y dimensiones de canalizaciones (bandejas, ductos, montantes
verticales, cafos, registros) tanto las nuevas como las existentes que se
reutilicen o se reubiquen, ya sean de Fuerza, Iluminacion, Datos o corrientes
débiles en general.

- Para los sectores involucrados del N1 y N1.5, ubicacion de puestas de
Iluminacioén, de Fuerza, de Datos (incluir ubicacién de/los Racks), y de otras
corrientes débiles en general si las hubiera (p.ej. Video), con su correspondiente
numeracion segun diagrama unifilar, certificaciéon o esquema asociado.

Nota: Se sugiere presentar las plantas separando por Iluminacién, Fuerza, y
eventualmente una tercera para corrientes débiles (Datos, Video, etc.) de ser
necesario.
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Fotos de cada tablero nuevo o remodelado, con y sin frente muerto, donde figure el
nombre “eléctrico” del tablero y se vea claramente la distribucién de interruptores y todo
elemento interno instalado, asi como los espacios libres para futuras ampliaciones.

Las fotos deben tener buena definicidn para apreciar el calibre de los interruptores
correspondientes.

No es necesario incluir las fotos en la entrega papel.

Certificacion de los cableados de cobre y fibra éptica, de acuerdo a la norma y
categorias solicitados en el apartado de “Datos”.

Listado de puestos con su correspondiente numeracidn, coincidente con el etiquetado de
cada puesto, y que también figura en los planos de planta.

La nomenclatura a utilizar en la documentacion debe coincidir con la identificacion colocada en
cada uno de los tableros en su puerta exterior y en sus elementos interiores.
Lo mismo vale para los puestos de Datos.

4 GARANTIA Y RECEPCION

Una vez entregados los trabajos con las instalaciones comprendidas funcionando en perfecto
estado, realizadas las pruebas de aceptacion, subsanados los desperfectos u observaciones que
puedan surgir durante las mismas, y entregada la documentacion, la S.0. dara la Recepcion
Provisoria.

NOTA: No se dara la Recepcion Provisoria hasta no recibir la documentacion definitiva
conforme a obra y que la misma no tenga observaciones.

A partir de la misma, comenzard un periodo de garantia de buen funcionamiento por el periodo
de UN ANO para la instalacion Eléctrica.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptlan
de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de la S.O.
se dara la Recepcidon Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regira lo mas favorable para la Universidad.

Ver también apartado correspondiente a “Datos”.

5 CONSIDERACIONES TECNICAS

Ver planos adjuntos.
5.1 Aumento de potencia contratada

El servicio tienen actualmente una potencia contratada de 8kW trifasicos 3x230Vac.

Nro. de cuenta 7477722003, tarifa general simple.

El contratista gestionara aumento a 15kW en el mismo tipo de tarifa, firmara el DAR y ejecutara
todas las modificaciones necesarias en caso que UTE lo solicite.

Los costos de indole comercial seran de cuenta de la UdelaR.
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5.2 Nuevo Tablero General

Instalar nuevo tablero General con las siguientes caracteristicas.
El mismo recibirad la acometida desde el medidor de UTE (minimo 3x6mm? )

Podra reciclarse y reformarse el nicho existente (donde actualmente hay un interruptor general
monoblock antiguo y antes estaba el medidor de UTE), o bien agregar caja nueva. Ver plano
adjunto.

El tablero TG contendra:

1 T/M (TermoMagnética) general = 3x50A

1 T/M 3x40A nueva linea salida hacia T1+ T2 (4x6 mm?2 3fases+Tierra). Canaliz.existente o
nueva.

1 T/M 3x32A reconectar linea de salida existente a T4.

1 T/M 2x32A para nueva linea hacia T3 (3x4 mm? 2fases+T). Nueva canalizacién.

Puesta a tierra general instalando jabalina homologada en cdmara a pie del tablero o cercana al
mismo. Incorporar barra de tierra para derivar la tierra hacia todos los tableros derivados.
Agregar frente muerto al tablero TG. Conectarlo a tierra al igual que su envolvente metalica.

5.3 Mejoras en Tableros Existentes T1, T2, T3
Para estos tableros:

Colocar peines de distribucion adecuados a la corriente nominal en lugar de la guirnalda de
conductores existente.

Incorporar barra de tierra de cobre (no borne nico), que abarquen todos los elementos
solicitados, reservas previstas y margen de crecimiento 20% minimo. Las barras tendran las
perforaciones previstas para el crecimiento.

Incorporar frente muerto.

Agregar los T/M necesarios para los nuevos consumos:

2x16A para PTs. Maximo 5 PTs por circuito. Conductor de 1,5 mm?2 (2F+T)
2x16A exclusivo para cada rack. Conductor de 2 mm?2 (2F+T)

2x20A para Aires Ac. Una unidad por circuito. Conductor de 2,5 mm?2 (2F+T)

Cada uno de los interruptores, asi como el propio tablero en su exterior estaran rotulados con
carteleria indeleble claramente legible (acrilico o similar), coincidiendo con la nomenclatura a
utilizar en la documentacién a entregar.

Agregar los siguientes interruptores T/M:

Tablero T1:

Alimentar con nueva linea desde el TG

Incorporar T/M general 3x40A

Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x16A para salidas con conductor de 1,5 mm?2 o mayor.
Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x10A para salidas con conductor de 1 mm?2 o menor.
Cablear nuevamente el salto entre T1 y T2 con conductor de 6 mm?, salvo que ya esté con 6mm
de seccion.

Agregar los T/M necesarios para nuevos consumos.

Tablero T2:
Alimentar en salto desde el T1.
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Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x16A para salidas con conductor de 1,5 mm?2 o mayor.
Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x10A para salidas con conductor de 1 mm?2 o menor.
Incorporar frente muerto.

Agregar los T/M necesarios para nuevos consumos.

Tablero T3:

Alimentar con nueva linea desde el TG

Incorporar T/M general 2x32A

Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x16A para salidas con conductor de 1,5 mm?2 o mayor.
Sustituir los T/M de 2x20 por T/M de 2x10A para salidas con conductor de 1 mm2 o menor.
Agregar los T/M necesarios para nuevos Consumos.

5.4 Mejoras en Tablero Existente T4

Agregar T/M general 3x32A.
Agregar los T/M necesarios para nuevos consumos.

5.5 Interruptores T/M

Seran del tipo automatico con proteccion térmica y magnética incorporadas, de calidad
reconocida, de caja moldeada o para riel simétrico, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de
datos técnicos correspondiente. Los diferenciales podran ser independientes o combinados segun
el caso.

Poder de Corte para Interruptores de riel: 10kA (6kA segun IEC 898)

5.6 Conductores

Salvo indicacion expresa seran en general de cobre, clase 5 del tipo multifilar, de llama
retardada (no propagantes) y se utilizaran los colores reglamentarios. En caso de secciones que
se comercializan en un Unico color, se colocaran cintas de los colores correspondientes
claramente visibles en ambos extremos.

Para los casos particulares de lineas en espacios exteriores, o por contrapiso, o bien cuando se
indique expresamente, se utilizard conductor con doble aislacién, tipo Bajo Goma, Super
plastico, XLPE o equivalente.

Se utilizaran cables de fabricantes reconocidos, y homologados por los organismos reguladores
correspondientes, pudiendo la S.O. solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin
que esto genere adicionales de ningun tipo.

En todos los casos la seccién del conductor estara acorde con el consumo de corriente del
equipamiento previsto, y se debera proteger con un interruptor automatico del calibre adecuado
segun la corriente admisible especificada por el fabricante.

En el caso de conductores largos también se tendra en cuenta el dimensionado por caida de
tensidn.

Como regla general y salvo indicacidén expresa, se utilizaran las siguientes secciones
minimas para derivaciones.

Iluminacion: 2x 0,75 +T2 mm?
Tomas / Puestos de trabajo / ventilacion: 2x 1,5 +T2 mm?2
Tomas previsidon A/A MiniSplit monof.: 2X24+T2 mm?2

Lineas de alimentacion a tableros derivados: 6mm?2
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5.7 Puestos de Trabajo (Eléctrica)

Seran del tipo modular, de calidad similar a la linea Duomo de Vivion (Conatel). El color sera
indicado por la S.O.

Siempre que se indique toma tipo "Schuko" debera entenderse como schuko compatible con
ficha 3 en linea, es decir con tierra lateral y central.

En general se instalaran en cajas aparentes multimodulares, ubicacion y altura a ajustar con la
S.0.

Los PT (Puestos de Trabajo) de diferentes tipos estaran conformados por varios tomacorrientes y
un puesto RJ45 para datos/telefonia. Ver referencias en planos.

En los locales con destino de oficina o similares los puestos de trabajo se montaran en cajas
aparentes ubicadas entre medio de los ductos para eléctrica y para datos. Uno de los ductos
quedara por debajo de los puestos y el otro por arriba.

5.8 Tomacorrientes existentes. Agregar llave de corte

Se conservan los TC existentes instalados. Los que estén en locales con agua, como cocina y
SSHH, se les debera incorporar llave de tecla de corte bipolar de acuerdo a la normativa vigente.

Para las unidades de aire acondicionado se instalaran tomacorrientes tipo schuko en ubicacién a
ajustar con la S.O.

5.9 Canalizaciones

Los recorridos y tipos seran ajustados entre el contratista y la S.0., quién sera finalmente quien
apruebe cada tendido.

Podran utilizarse canalizaciones existentes con la debida aprobacion de la S.0., y siempre que se
encuentren en buen estado y con capacidad para los nuevos tendidos.

En general todas las canalizaciones seran aparentes, ya sea en cafio galvanizado con registros
tipo Daisa (o similar equivalente) en cada cambio de direccion y maximo cada 10 metros en
tramos rectos, o con ductos en PVC segun se indica mas adelante en locales con fines de oficina
o similares.

También podran utilizarse bandejas suspendidas en recorridos que resulte conveniente siempre
qgue sean aprobados por la S.0.- Seran de chapa galvanizada fijadas con ménsulas o
suspendidas.

Para los tendidos aparentes se respetara la albafiileria de modo que resulte natural a la vista, en
tramos rectilineos horizontales o verticales o siguiendo las formas de la construccion, y teniendo
en cuenta las sugerencias en graficos adjuntos si las hubiere, asi como las indicaciones de la
S.0.

En los casos que sea necesario se incluira la realizacién de pases en muros o tabiques.
En caso de necesitarse pases en elementos estructurales (vigas, pilares, losas) se consultara con
la S.O. respecto a la viabilidad. De lo contrario se buscaran soluciones alternativas.

Salvo indicacién en contrario, los cafios seran en general de los siguientes didmetros minimos:

- Eléctrica: 34" (19mm)
- Datos, Teléfonos, otras corrientes débiles: 1" (25mm)

En general los cafios deberan dimensionarse de modo que queden con un 50% de seccion libre
como minimo.
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Canalizaciones en locales con PTs para oficina y similares

Se instalard doble ducto de PVC: Uno para eléctrica (minimo 30x30) y otro para Datos/telef.
(30x30 y 60x40 en tramos con mas de 4 UTP). Los ductos estaran separados entre 8 y 10cm
entre si, permitiendo la instalacion de cajas multimodulares aparentes, en las que se montaran
los tomacorrientes y los puestos R145.

Canalizaciones para tendidos principales de datos

Se ajustara una solucidén en conjunto con la S.0. para canalizar los UTP hasta el Rack. En planos
se plantea una solucién posible en base a bandeja suspendida en chapa galvanizada, de
150x50mm (minimo) con tapa. Eventualmente puede colocarse tabique separador en caso que
resulte conveniente para canalizar también tendidos de eléctrica.

El recorrido, altura y forma de montaje se ajustara con la S.O.

Canalizaciones para cambio de acometida de Antel

Se instalard la canalizacién para poder conectar una nueva acometida de Antel (Fibra Optica),
desde patio interior abierto hasta el Rack 1.

Se instalara cafo galvanizado (minimo 25mm didmetro) con registros tipo Daisa en cada cambio
de direccion. En plano se propone un recorrido que se ajustara en obra.

Canalizaciones para Fibra Optica entre Racks

También se instalara canalizacion para el tendido de F.Optica entre Rack 1 y Rack 2 segun se
solicita en la memoria particular de Datos.

Se ejecutara en base a tramos de bandeja, ducto o cafio galvanizado, en este Ultimo caso con un
minimo 32mm de didmetro y registros amplios para evitar angulos rectos con poco radio de
curvatura.

Armado

Para todo tipo de ductos (sean de PVC o metalicos) se utilizaran siempre los elementos que
suministra el fabricante para cambios de direccidn, bifurcaciones, TEES, terminaciones, uniones.
La fijacién debera ser firme en todos los casos, con tacos adecuados y ménsulas o estribos de
dimensiones y caracteristicas adecuadas a la canalizacién y al peso que esta soportara.

Para los ductos tipo bandeja horizontal se prestara especial atencidn a la alineacion de los
distintos elementos y la horizontalidad del conjunto.

Cualquier tipo de canalizacién metalica (ducto, bandeja, cafo) estara conectada al sistema de
tierras de proteccidon en todo su recorrido, con un conductor forrado verde/amarillo tomado de la
barra de tierra de un tablero eléctrico cercano o conveniente.

En el caso de bandejas el conductor recorrera toda su extension y estara fijado a cada tramo de
la misma mediante mordazas adecuadas (morsetos o similar). No se aceptara el uso de chicotes
para unir tramos utilizando la propia bandeja como conductor.

En el caso de ductos/bandejas se utilizard seccién de 6mm?2 (minimo).

En el caso de cafios para derivaciones, registros o cajas metalicas, podra utilizarse 2mm?2.

Enhebrado

Todo cafio en el que no se enhebre conductor se entregara con alambre guia para facilitar su
posterior enhebrado, y se sellaran las puntas con papel, estopa o similar.
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No podra ejecutarse ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones, aunque estas
sean registrables en todo su recorrido.

6

DATOS

Se adjunta a continuacion la memoria particular para Datos.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
CENUR LITORAL NORTE
Departamento Informatico

MEMORIA INSTALACION RED de DATOS

CASA ARTIGAS

INSTALACION RED de DATOS

01

01.01

01.02

01.03

GENERALIDADES
Objeto

A continuacion se indican las pautas para la instalacion de Red de Datos del local destinado a Casa
de la Universidad de Artigas - CENUR Litoral Norte - UdelaR.

Todas las ubicaciones, tendidos y caracteristicas particulares de los elementos a incorporar seran
previamente confirmados con el Arquitecto que realice la Contraparte de Obra o quien este designe
a tal fin.

Visita al sitio
Se coordinara con la Contraparte de Obra visita al sitio previa a la presentacion de la oferta.
Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por los
Organismos Reguladores competentes y por la Direccion de Obra.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y
resolucion exclusiva de la Direccion de Obra.

Las referencias a marcas de fabrica, niumero de catalogo y/o tipo de equipos, que se hagan en este
documento o en planos y/o planillas adjuntas, son solamente a titulo de ejemplo, aceptandose otras
marcas, equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debiendo por lo menos cumplir con las especificaciones solicitadas.

Cualquier mencién a marcas y/o modelos, debera entenderse como referencia y se tomara como
“del tipo” o “similar a”.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Plazo de ejecucion
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02

02.01

02.02

El Oferente debera indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucion de los trabajos, entrega
de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones y el cronograma de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Eléctrica

El local ya cuenta con instalacién eléctrica, unicamente debe suministrarse lo necesario para la
conexion eléctrica de los Racks a Tableros que figuran en los Planos.

Datos

Empresa

La instalacion de Red Datos debera realizarse por una empresa especialista en el ramo, instalada
en Uruguay, con giro especifico en el ramo cableado de datos / comunicaciones, con una
antigiedad minima de 5 afios. Se presentaran los antecedentes de la empresa con némina de
obras realizadas en categoria 6, y contactos e-mail o telefénico de clientes.

Representante Técnico

Se incluira un representante técnico de la empresa adjuntando curriculum y las certificaciones
correspondientes que acrediten la capacitacién para el trabajo a realizar.

El representante técnico tendra que estar disponible para consultas de la Dir. De Obra, y tendra
que tener presencia durante y al final de la obra.

Canalizaciones:

Las canalizaciones para el tendido de los cables UTP y Fibra Optica (segtn figura en el plano) no
forman parte del presente llamado. Si es necesario agregar algun tramo o modificar algun recorrido
se coordinara con Dir. De Obra.

Puestos de Datos
Se requiere la Instalacion de un total de 28 (veintiocho) Puestos de Datos segun figuran en el plano
y segun la siguiente descripcion:
e 20 (veinte) Puestos de Trabajo con un Puesto de datos (RJ45) cada uno, los que figuran
como PT1 en el Plano.
* 1 (un) Puesto para Reloj de Marcada de Personal, con un RJ45, que figura como PT2 en
el Plano.
* 6 (seis) Puestos para Puntos de Acceso Inalambrico y Camaras IP, los que figuran como
PT3 en el Plano.

e 1 (un) Puesto de Trabajo con un puesto de datos RJ45, figura como PT4 en el Plano.

Cada médulo RJ45 para datos se conectara con UTP a un patch panel (pachera) en el
Rack de centralizacion.

Se montaran en cajas modulares. Si quedaran modulos libres se les colocara tapa ciega.
En todos los casos la ubicacién precisa sera consultada con la Dir. de Obra.

Se rotularan en forma clara e indeleble todos los puestos en concordancia con las pacheras del
rack.

Para cada puesto se suministraran los patch cord para la cruzada en el rack y la conexion de los
equipos.

Rack de centralizacion de Datos y enlace de Fibra

Se suministrara e instalara 1 rack de 19” 9U (identificado en el plano como Rack 1), para
centralizacién de datos en la Casa, con posibilidad de instalar los equipos activos (switch y Router)
Tendra puerta semi-transparente con cerradura.

Se suministrara la alimentacion eléctrica hasta el Tablero.

Se incluira dentro del rack:

6 (seis) tomas de éléctica
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pachera de Fibra Optica

pacheras de 24 bocas

organizadores horizontales de 1U

bandeja para permitir la colocacion de los equipos activos.

1 (una
2 (dos
2 (dos
1 (una

o — — —

Se suministrara e instalara 1 rack de 19” 6U (identificado en el plano como Rack 2), para
centralizacion de datos en la pieza exterior al fondo de la Casa, con posibilidad de instalar los
equipos activos (switch y Router)

Tendra puerta semi-transparente con cerradura.

Se suministrara la alimentacion eléctrica hasta el Tablero.

Se incluira dentro del rack:

3 (tres) tomas de éléctica

1 (una) pachera de Fibra Optica

1 (una) pachera de 24 bocas

Se instalara un enlace de Fibra Optica multimodo de 1Gbit/s entre Rack 1y Rack 2, tendido por la
canalizacion prevista que figura en el plano.

La fibra tendra por lo menos 6 hilos los cuales se suministraran ya conectados a la respectivas
pacheras de fibra en cada Rack con la respectiva certificacion.

Normas para datos

Todos los elementos seran de categoria 6, de fabricantes reconocidos con homologacién de la
serie 1ISO9000 y deberan certificar de acuerdo a la categoria solicitada.

El tipo de conexion a utilizar (T568A o T568B) sera consultado con la Dir. de Obra antes de
realizarse.

La instalacién se realizara utilizando las siguientes normas de referencia:

TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces
ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.

ANSI/J-STD-607-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for
Telecommunications.

Pruebas, certificacion y documentacion

La totalidad de la instalaciéon de datos debera ser probada de acuerdo a las normas indicadas,
utilizando equipamiento del contratista, el que presentara marca y modelo junto con la oferta.

Se entregara el plano de ubicacion de puestas con la identificaciéon acorde, asi como la certificacion
de todos los puestos segun la categoria 6 solicitada.

Garantia
Todos los elementos componentes del sistema de datos se garantizaran por un periodo de 15 afios
a partir de su recepcion.

OFERTA

La oferta estara redactada completamente en espafiol, salvo folletos que se adjunten los que
podran estar en el idioma de origen del fabricante.

Contendra informaciéon suficiente para hacer un juicio fundado de la misma en cuanto a
antecedentes del oferente y a caracteristicas técnicas de los suministros incluidos en la misma.

Se valorara especialmente la calidad de los materiales a utilizar, a tales efectos el Oferente indicara
claramente, para cada suministro y POR RUBRO:

- PROCEDENCIA, MARCA y MODELO

- Cantidades

- Precio UNITARIO incluyendo material y mano de obra de instalacion

Se cotizara por lo menos con el siguiente detalle por rubros, detallando en cada uno los elementos
incluidos:

Conductores UTP y elementos de conexion para datos

Rack, y elementos interiores (pacheras, bandejas, organizadores)
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