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1 GENERALIDADES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva
General del MTOP, ultima edicién, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria
Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o
aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (MCDP) y /o en los planos que integran los
Recaudos de la obra.

1.1 Ubicacién y Acceso

Las obras objeto de esta MCDP se ejecutaran en el edificio central de la Facultad de Ciencias
Econémicas y Administracion - FCEA, ubicada en la Avenida Gonzalo Ramirez 1926, de la ciudad de
Montevideo. Dicho edificio cuenta con 4 accesos, siendo uno de ellos el principal, el indicado como
direccion del edificio. Los otros 3 se encuentran por las calles Eduardo Acevedo y Lauro Miiller.
Oportunamente la Supervision de Obra y la Unidad de Gestion Edilicia indicaran al Adjudicatario cual o
cuales de estos accesos estara/n disponible/s para la ejecucion de los trabajos.

1.2 Descripcion de los Trabajos

Las obras indicadas en los recaudos graficos y la presente MCDP corresponden a la Construccion
Servicios Higiénicos — Fase A Refuncionalizacién Administracién / Gobierno, en el edificio central de
la Facultad de Ciencias Econémicas y Administracion — FCEA. Se trata de la ejecuciéon de una nueva
bateria de servicios higiénicos para los funcionarios en general y del area de Administracion y Gobierno de
la Facultad, asi como servicios conexos a estos y los espacios estructuradores vinculantes. La intervencion
esta circunscripta a la readecuacion y refuncionalizaciéon de un sector especifico de la planta fisica existente
de dicho Servicio universitario. La empresa oferente debera verificar el estado actual de la edificacion
previo a la realizacion de los trabajos y realizar su propio relevamiento de la situacion existente, no
pudiendo realizar reclamaciones por las diferencias o déficit de los planos del presente Pliego ni del
relevamiento suministrado.

La Universidad de la Republica podra adjudicar total o parcialmente lo establecido en el rubrado
correspondiente. Sera obligatoria la entrega de la planilla con la cotizacion de rubros y metrajes
(formulario B) que se adjuntan con la presente licitacion.

1.3 Advertencia General

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes, UTE, OSE, ANTEL, DNB, etc. en
cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta
del Contratista. todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las
obras publicas, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, que pasen por el frente de la obra a construirse.

1.4 Obligaciones del Contratista y Alcance de los Trabajos
_ Obras

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y
una construccion esmerada. Bastara que un detalle, o la indicaciéon de un material este mencionado en
alguno de los recaudos para que el mismo sea de aplicacién general para todos los elementos similares de
la obra. De existir contradiccidon en los recaudos se estara a lo que decida la Supervision de Obra sin que
ello dé lugar a adicionales de obra. El Contratista no podra aducir demora en la respuesta de la S.O.
cuando se planteen soluciones técnicas alternativas a las indicadas en planos y planillas, y por
consiguiente, dicha demora no dara lugar a ningun tipo de reclamacién o solicitud de indemnizacién por
parte del Contratista.
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_ Organizacion de los Trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciaciéon de cada
trabajo, y de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.
Esto rige tanto para los trabajos realizados por su personal como para aquellos subcontratados por el
Contratista.

_ Vigilancia.

El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, en horario de trabajo o fuera de este, siendo de su
responsabilidad garantizar prevenir y evitar acciones de deterioro o sustraccion de objetos o materiales de
la obra, asi como el control de acceso a misma.

_ Resguardo del Sector de Obra.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera dejar cerrado el sector de obra permanente, asi como
asegurar el resguardo de los materiales acopiados y equipos siendo el unico responsable por los mismos.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar las instalaciones existentes asi como los trabajos realizados o a realizar.

_ Prevencion de Accidentes de Trabajo

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata. Debera cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentaciones del BSE y M.T.S.S.

_ Mano de Obra.

El Contratista ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente interiorizado de
todos los Planos, Planillas, Pliego y MCDP, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las
obras a construirse. El Capataz no podra realizar tareas de obra como oficial de ninguna rama. Su tarea
especifica corresponde a organizar, dirigir y supervisar el trabajo realizado por el personal a su cargo. Se
empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios, la que actuara bajo las 6rdenes del Capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el
retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio.

_ Examen de Recaudos.

El Contratista examinaré los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a operar
de acuerdo con ellos. Mantendra un juego de estos recaudos en la obra en perfectas condiciones durante
todo el proceso de las obras.

1.5 Control de Calidad.
_Standard y Especificaciones de Fabricantes

El Contratista debera, si se le requiere, garantizar y certificar que sus materiales o productos utilizados
cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

_ Directivas de los Fabricantes

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados, instalados,
conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no
ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y
directivas del fabricante y/o recomendaciones, esta sera comunicada a la Supervision de Obra quién
tomara decision al respecto.
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_Requerimientos de Materiales Especificados

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea
diferente de lo especificado o sefialado en los planos, su costo adicional sera de cuenta del Contratista y su
propuesta debera incluir dicho costo. Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos
materiales.

_ Materiales, Medidas y Muestras.
Materiales

Productos, materiales y fabricantes, seradn dentro de lo posible de una sola marca o fabricante. No se
admitiran cambios o sustituciones sin autorizacién escrita y el consentimiento de la Supervisién de Obra.

Medidas a Rectificar en Obra

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera verificar las medidas
en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones debera comunicarlas por escrito a la Supervision de
Obra. Sera el Unico responsable de la correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracion de la
Supervision de Obra antes de proseguir con el trabajo.

Preparacién de Superficies

Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las superficies sobre las cuales deberan realizar los
trabajos y notificar a la Supervision de Obra los defectos que pudieran ir en detrimento de la aplicacion o
instalacion de sus productos.

Calidad de los Materiales

Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta MCDP, las Memorias especificas de
Instalaciones, del Pliego de Condiciones Particulares y de la Planilla de Terminaciones. Deberan
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su
fabricacion.

Muestra de Materiales

El contratista sometera a la aprobacién de la Supervision de Obra, una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

Ensayo de Materiales

Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o los materiales
suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales especializados, el Contratista
proveera los materiales o elementos necesarios, siendo de su cuenta los gastos que se originen.

Aceptacion y Depésito de Materiales

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos, se hara durante el curso de los trabajos y
al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra. La aceptacién definitiva de cualquier
material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si
antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material
empleado, o posteriormente en el periodo de Responsabilidad Decenal. El Contratista debera depositar en
el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados.

Fiscalizacion y Rechazo de los Materiales

Si la Supervisién de Obra lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los materiales, articulos o
productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. Los materiales rechazados por no reunir las
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condiciones de esta Memoria o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de
inmediato de la Obra.

En caso contrario la Supervision de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material,
siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje,
deterioro, etc.). Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales
rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

_Final de la Obra y Repliegue del Contratista
Limpieza y Mantenimiento del Area de Trabajo

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafados durante la
ejecucion de las obras, rehacer toda superficie que haya sido deteriorada y debera entregar la obra
perfectamente limpia y aseada.

Todos los escombros y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por el
Contratista de la O bra.

1.6 Recaudos de la Licitacion

Los Recaudos que integran esta licitacion son el PCP, la presente MCDP y las Memorias y Pliegos
especificos de las Instalaciones integrantes del proyecto; y la siguiente lista de recaudos graficos:

NOMENCLATURA |CONTENIDO ESCALA
uo1 Planta Relevamiento, Demolicién y Estructura 1/50
A-01 Planta Albanileria / Cortes 1/50
MO1/HO1/EQ03 Planilla Mesadas, Herreria, Espejos 1/25
M02/H02 Planilla Mesadas, Herreria 1/25
MO04/H04 Planilla Mesadas, Herreria 1/25
ALO1 Planilla Aluminio 1/25
ALO2 Planilla Aluminio 1/25
ALO3 Planilla Aluminio 1/25
HO05 Planilla Herreria 1/25
CPO1 Planilla Carpinteria 1/25
CP02/CP02°/EO2 |Planillas Carpinteria, Espejos 1/25
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CPO03 Planilla Carpinteria 1/25
CP0O4 Planilla Carpinteria 1/25
CPO05 Planilla Carpinteria 1/25
CP06 Planilla Carpinteria 1/25
CPO7 Planilla Carpinteria 1/25
CPO08 Planilla Carpinteria 1/25
CP09 Planilla Carpinteria 1/50
EO1 Planilla Espejos 1/50
ASO01 Sanitaria Sector 4 SS 1/100
AS02 Sanitaria Sector 4 PB 1/100
ASO03 Sanitaria Sector 4 PA 1/100
ELO1 Plantas — Fuerza e lluminacion 1/100
V01 Ventilacién — Plantas y Alzados 1/100

2. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES
2.1 Estado de las Instalaciones Existentes

Al momento de realizar el Acta de Inicio de las Obras, el Contratista dejara constancia del estado de
situaciéon de las instalaciones e infraestructura existentes a través de relevamiento fotografico de las
construcciones y predio, incluyendo todos los limites del terreno (medianeras y frente), asi como veredas y
ornato publico adyacentes al predio. Este documento sera firmado por las partes previo al inicio de los
trabajos.

Para el caso de los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones,
etc. para los cuales no esta planteado su re uso, la Supervisién de Obra indicara oportunamente al
Contratista el destino final de los mismos.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras seran
descontadas del monto de la oferta presentada.

Los oferentes deberan concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitira
ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacidon vinculado al lugar especifico de
implantacion en el predio y sus caracteristicas.
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En primer lugar debe procederse a la rectificaciéon y a la limpieza de la zona de implantacion.

El Contratista debera limitar la zona de intervencion de las obras, con postes, vallas, mallas y cintas. Esta
demarcacion se hara conjuntamente con la Supervision de Obra. y no podra existir acopio de materiales,
herramientas, equipos o personal afectado a obra, fuera de los limites del area establecida de comun
acuerdo.

2.2 Obrador e Instalaciones Provisorias

El obrador y las construcciones y/o instalacion de equipos provisorios necesarias deberan ubicarse en el
sector delimitado de los trabajos indicado en planos, y en un area a determinar oportunamente en el patio
adyacente a desarrollar las tareas, que cuenta con acceso directo desde la calle Lauro Milller.

El Servicio proveera de energia eléctrica y de agua potable para la ejecucién de las obras. Todos los
trabajos necesarios de conexiones, ajustes, etc. a estos servicios seran ejecutados por el Contratista a su
cargo y responsabilidad.

El Contratista presentara oportunamente un plano de organizacion de obra, donde se graficaran Ia
ubicacién del obrador, construcciones provisorias, tendidos y conexiones a las instalaciones de servicios
existentes, a efectos de ser aprobadas por la Supervision de Obra y/o Unidad de Gestidon Edilicia (o quién
deleguen para cada caso especifico) que sera condicidon necesaria para el comienzo de las obras.

Ningun local, incluyendo las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escalera), que no esté
oportunamente acordado con la S.O. podra ser utilizado para depodsito de materiales de construccion
alguno, circulaciéon de personal, banco de obrador, ni por equipos de cualquier naturaleza. Previo al
comienzo de las obras el Contratista coordinara todos estos aspectos con la Supervision de Obra y la
Unidad de Gestion Edilicia del Servicio.

Se debera tener en cuenta que la obra se ejecutara con el Servicio en funcionamiento, por lo que se
debera coordinar con la Supervision de Obra y la Unidad de Gestion Edilicia la mejor gestién del
proceso de las obras, de modo de no alterar su normal funcionamiento, debiendo tomar las
previsiones a tal fin, incluyendo a su costo todo aquello necesario que no esté especificado en esta
memoria.

2.3 Servicios Higiénicos, Vestuarios y Comedor para el Personal.

El edificio donde se desarrollaran los trabajos cuenta con infraestructura en funcionamiento, para dar
respuesta a las exigencias laborales establecidas por las normativas para el personal. Estos locales (sshh,
vestuarios, duchas, locales multiuso, etc.) podran ser utilizados por el Contratista, incorporando a su costo
aquellas mejoras, ajustes para el uso compartido con el personal del Servicio, etc. necesarios a su costo.
Estas intervenciones y las areas a utilizar se graficaran en el plano de organizacion de la obra (ver
numeral 2.1 Obrador e Instalaciones Provisorias).

Al momento del repliegue del Contratista estos locales (que no sean parte objeto de las obras), deberan
quedar en las condiciones originales, o con las mejoras establecidas en comun acuerdo con la S.O.

2.4 Depésito de materiales

Aplica lo establecido para el numeral anterior. La seguridad por el almacenaje de los materiales, equipos,
ropa, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

2.5 Oficina de Obra

El Contratista debera disponer de un area o local dénde se encuentren los distintos recaudos que
componen el proyecto, asi como otras publicaciones, etc. necesarias para el desarrollo de las obras.
También dispondra este sector de los distintos implementos para los controles de obra, asi como también
cascos reglamentarios para las visitas por parte de la S.O. (minimo 2). Dadas las caracteristicas de las
obras esta habilitado que esta oficina pueda ser un local existente.
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2.6 Apuntalamientos

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la obra, realizara los
apuntalamientos necesarios a su costo, a fin de evitar cualquier perjuicio a la misma, al personal, a la
Institucién Propietaria o a terceros.

2.7 Volquetas

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los elementos y residuos
remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. Los costos asi como la gestidon ante la
IM Montevideo sobre la disposicion final de residuos seran totalmente de cargo del Contratista.

2.8 Andamios

Los andamios necesarios para desarrollar las tareas seran construidos por el C. a su costo, en un todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente y lo establecido por el BSE y el M.T.S.S., siendo responsable
absoluto de los perjuicios que ocasione a las obras ya realizadas o a terceros, por violaciéon de reglamentos
o leyes que infringiera.

2.9 Vigilancia y seguridad de obra

El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar, prevenir y
evitar acciones de deterioro o sustraccién de objetos de la Obra construida, asi como el control de acceso
al area de la Obra. Acerca de la Seguridad de Obra, Prevencién de accidentes de trabajo, Instalaciones de
obra, andamios, etc. Se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas,
asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por
caidas de objetos o acciones de la misma. El Contratista debera incluir en su cotizacion los honorarios de
un Técnico Prevencionista a los efectos de la realizacion del proyecto y plan de seguridad, y la supervision
en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS, la normativa vigente y
todas las medidas que se consideren necesarias para la prevencion de accidentes.

2.10 Replanteo

Se realizara el replanteo planialtimétrico, de todos los componentes involucrados. Una vez terminado el
mismo, se solicitara previo al comienzo de la construccion la verificacion y aprobacion por parte de la
Supervision de Obra. Una vez replanteado de existir diferencias en las cotas o niveles que el Contratista
detectara en el proceso de replanteo, con relacidn a las obras existentes y las indicadas en planos, debera
ser comunicada a la Supervision de Obra. para determinar una solucion.

3 DEMOLICIONES Y RETIROS

De acuerdo a las caracteristicas de las obras del presente llamado se plantean intervenciones de tipo
puntual y general de las construcciones existentes. Esto supone la demolicién de algunos sectores de
muros de mamposteria de ceramicos; contrapisos y pavimentos; revoques, pases en mamposteria y
hormigén armado; “cajas” para la incorporacion de dinteles en perfileria metalica; retiro de aberturas
existentes, etc.

Previo a las tareas de demoliciones y retiros se realizaran cateos invasivos para corroborar o verificar las
caracteristicas fisicas de dinteles, vigas, muros, etc. Estos cateos seran establecidos de comun acuerdo
entre el Contratista y la Supervision de Obra, donde esta ultima, a partir de los dictamenes de los cateos
realizados, tomara las decisiones particulares y generales finales acerca de los procedimientos y alcances
de las demoliciones previstas.

Todas las demoliciones de muros, asi sea de sectores, deberan estar precedidas por el apuntamiento de
losas y eventualmente vigas o dinteles. Estos apuntalamientos seran aprobados oportunamente por la
Supervision de Obra.
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Todos los escombros producto de las demoliciones seran trasladados y retirados inmediatamente fuera de
la obra. No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicion.

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar danar las
construcciones existentes, en especial marcos y hojas de aberturas existentes, revestimientos en general,
pavimentos a preservar, etc., asi como toda obra ya ejecutada.

3.1 Demoliciones en Muros, Tabiques, Losas y Dinteles.

Se realizara la demolicién de los muros segun lo que se establece en los planos adjuntos. Dichas
demoliciones se realizaran por medios manuales teniendo cuidado de no danar y provocar fisuras al resto
de los muros contiguos. Todas las demoliciones de muros, asi sean portantes o no, se realizaran
posteriormente a la consolidacion estructural prevista para cada caso (ejemplo: colocacion de perfiles
normalizados a modo de dintel) y los apoyos en muros perpendiculares a estos previstos en la misma
perfileria metalica.

En el caso de la incorporacién de los perfiles normalizados metalicos que ofician de dinteles o vigas (PNI 20
/ PNC 14), se procedera a picar en primera instancia en uno de los lados el muro, formado “caja” con la
profundidad necesaria y el largo suficiente para que apoye en el muro 20 cm minimo longitudinalmente.
Luego de colocado el perfil y realizado el acufiados necesario se procedera a realizar el mismo
procedimiento del lado contrario al muro. Para el caso de perfiles que apoyen en muro perpendicular, estos
apoyaran 10 cm. minimo, y tendran un apoyo conformado por el mismo perfil no menor a 40 cm. De
longitud. Si se encontraran particularidades que resulten de los cateos previos a la colocacion de estos
perfiles, la Supervision de Obra en acuerdo con el Contratista establecera el procedimiento especifico mas
adecuado. Este procedimiento y el amure de la perfileria sera previo a la demolicion total del muro para
permitir el vano establecido en planos.

De acuerdo a los recaudos presentados estan previstas la incorporacion integral de la totalidad de las
instalaciones de sanitaria, eléctrica, ventilacion y proteccion contra incendio, en su gran mayoria de forma
aparente. Por tanto el Oferente tendra en cuenta en su oferta todos aquellas demoliciones en muros, losas,
dinteles, a través de pases, “cajas”, etc. que sean necesarias para la confeccion de las mismas.

Con el fin de preservar las construcciones existentes no incluidas en la obra se debe realizar el efectivo
sellado de la zona en obra. Dicho sellado se realizara de manera de afectar lo menos posible las zonas
donde se realice, y en el caso de producirse afectaciones deberan subsanarse de inmediato a juicio de la
Supervision de Obra (roturas de revoques, revestimientos, afectacion de pintura, aberturas, etc.).

3.2 Demolicidon de Pavimentos y Contrapisos

Se prevé la demolicion de la totalidad de los pavimentos y el mortero de asiento de los mismos, en la zona
a intervenir indicada en planos. En cada caso del tipo de pavimento o umbral existente, la Supervision de
Obra establecera las condiciones definitivas de las demoliciones. También se prevera la demoliciéon y
reposicion de sectores de pavimentos, que no contemplados en el sector a intervenir, sean necesarios para
la realizacion de las obras.

De acuerdo a los niveles finales indicativos de los diferentes locales establecidos en planos, los cuales
seran objeto de verificacion mediante cateos y replanteo previo al comienzo de los trabajos, se debera
prever la demolicidon parcial de los contrapisos existentes en espesor de los mismos y total en aquellos
locales indicados con un nivel final mas bajo. De acuerdo a los datos preliminares el entrepiso existente es
de 20 cm aproximadamente, conformado por losa de hormigén armado, contrapiso y pavimento. También
se prevera la demolicidon necesaria de los contrapisos para el desarrollo de la instalacién sanitaria en
particular, y todas aquellas que lo requieran.

3.3 Demolicién de Revoques y Revestimientos en Paramentos y Cielorrasos

Se prevera la demolicidn y reconstitucion de todos aquellos revoques deteriorados, que presenten signos
de desprendimiento, fisuraciones, etc. Se prevera la demolicién de aquellos revoques ubicados en sectores
a revestir para permitir igualar los planos de revoques con los revestimientos definitivos. Si se encontraran
sectores revestidos estos seran demolidos, ademas del mortero de toma que adhiere el mismo al
paramento y/o cielorraso. Se debera contemplar la demolicién de los revoques de todos aquellos pases en
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muros, tabiques, piezas de hormigén armado, etc. para el trazado de las distintas instalaciones integrantes
del proyecto. Estos pases, en cuanto a dimensiones y procedimientos, seran determinados oportunamente
para cada caso particular por la Supervision de Obra en acuerdo con el Contratista.

3.4 Demoliciones Menores y Retiros

Dentro de las demoliciones menores estaran contempladas las correspondientes al retiro de aberturas,
equipamiento fijo, etc. segun se indica en planos. Se consideraran ademas el retiro o demoliciéon de todo
elemento adosado, etc. que sea necesario para el correcto desarrollo de las obras de acuerdo a lo
expresado en los recaudos. Para realizar los retiros de aberturas, salvo especificacién en contrario
establecida en los recaudos, se procedera en primer lugar al retiro de tapajuntas y contramarcos, luego se
fijara el marco mediante listones de madera para evitar la deformacion de este y se localizaran las grapas
de amure. Se picara el paramento para liberar las mismas, para luego proceder al desamure y retiro de la
abertura.

3.5 Desmonte de Instalaciones y Canalizaciones en Desuso u Obsoletas

Se desmontaran en general todas aquellas instalaciones y canalizaciones que resulten obsoletas y/o
impidan la ejecucion de los trabajos. Para determinar exactamente estos trabajos el Contratista debera
obtener aprobacion de la Supervisién de Obra. (Ver Instalaciones PSCI)

4. ESTRUCTURA
4.1 Refuerzos Estructurales

Para todos aquellos casos donde se realizan demoliciones de muros o tabiques (Ver planos adjuntos) y
esté indicado la solucién mediante vigas o dinteles de perfileria normalizada de hierro, se aplicaran las
condiciones generales establecidas a continuacion. En todos los casos, previo a la incorporacion de dicha
perfileria se realizaran cateos para las verificaciones correspondientes y la determinacion de la solucién
final a llevar adelante sera resuelta por parte de la Supervision de Obra.

Estan previstos la colocaciéon de 2 PNI 20 o 2 PNU 14, dependiendo del tipo de dintel a construir (Ver plano
U01), y en casos de situaciones de apoyo perpendicular en muros, la incorporacion de 1PNI 20 o 1PNU 14

Ver procedimiento en 3.1

Para el caso de las demoliciones en el muro que comunica los locales 13 Hall y 16 Hall, se prevera a
efectos de la cotizacion la incorporacion de 2 PNI 20 en cada vano.

Se aplicaran en todos los casos los siguiente materiales y procedimientos:

_ Perfiles y Platinas

Se utilizara como minimo Acero A36.

Los elementos deben ser nuevos y sin uso. No se podran utilizar elementos usados y 6 provenientes de
demolicion. No se aceptan uniones de elementos no especificadas expresamente en los planos. No se
aceptan uniones de trozos de perfiles para constituir una pieza, excepto si la medida de proyecto de la
pieza excede los largos comerciales. En este ultimo caso la union debera ser aprobada y documentada por
el Contratista.

_ Soldaduras SMAW

Todas deberan cumplir con los requerimientos del cédigo AWS D1.1
Sobre el material base

El mismo sera acero como minimo A36.

Se debera verificar:

- la correcta ejecucién del chaflan.

- la ausencia de 6xido, aceite, grasa y suciedades.

- la correcta alineacion de los chaflanes

- la separacion de los bordes

Sobre el material de aporte:
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Se usaran como minimo electrodos de la serie AWS E-70 y 6 AWS E-60
La eleccion especifica de los electrodos, queda a criterio del técnico supervisor, de acuerdo a cada
procedimiento requerido y al equipo disponible.

_ Hormigoén Armado

En los casos que se requiera la realizaciéon de hormigdn armado producto de la reconstitucion de piezas
existentes, etc. se determinara por parte de la Supervision de Obra en acuerdo con el Contratista el tipo y
procedimiento a desarrollar.

5 ALBANILERIA

5.1 Contrapisos

En todos los sectores intervenidos se debera realizar los contrapisos, ya sea en su totalidad o parcialmente
de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 Demolicion de Pavimentos y Contrapisos. Estos contrapisos
se realizaran en hormigoén tradicional, cuya dosificacion estara sujeta a lo determinado oportunamente por
la Supervision de Obra. El nivel final de estos contrapisos permitira incluir, ademas del pavimento y su
mortero adhesivo, la ejecucion de una carpeta niveladora de 2 cm minimo, a base de un mortero de
cemento portland hidrofugado. Esta carpeta hidrofugada formara caja en los paramentos de mamposteria,
10 cm por encima del nivel de piso terminado. En los sectores mas comprometidos de bafos y tisaneria se
aplicara sobre esta carpeta una membrana impermeable con los sellados necesarios en huecos y planos
verticales, que permita la adecuada adherencia con el mortero de toma de las piezas de monolitico de
terminacién de los pavimentos.

5.2 Muros y Tabiques
Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que se indican en el proyecto.

En caso de rehacer pequefios sectores de mamposteria existente, producto de demoliciones, tendran las
caracteristicas materiales y dimensionales de los muros a completar, salvo indicacidon expresa en planos o
a indicacién especifica de la Supervision de Obra.

La construccion de estos elementos y sistemas constructivos se regira por los controles de calidad
indicados y por las normas del buen construir, verificando siempre el Contratista o Subcontratista las
medidas en obra y consultando a la Supervisién de Obra sobre cualquier variaciéon. En el caso de ajuste
dimensional producto de la obra, el sobre costo quedara por cuenta del Contratista.

Todo trabajo que no se ajuste a lo especificado, debera ser rehecho total o parcialmente segtn las
indicaciones de la S.0., sin derecho a reclamo alguno. En caso de contradiccién se tomara como
valido el criterio mas exigente.

Los tabiques a construir, asi como la reconstitucion de huecos dejados por aberturas, etc. seran realizados
en placas de aglomerado de yeso tipo “Durlock”, resistentes al agua. Se seguiran las especificaciones del
fabricante en cuanto a materiales, procedimientos y montaje, asi como los elementos de terminacién
(masilla, cintas, cantoneras, bufias, tornillos, clavos, tacos de amure, etc.) seran considerados obligatorios y
deberan asegurar la adecuada estabilidad, resistencia y prolijidad. La terminacién sera absolutamente lisa
(pronta para ser enduida y pintada y/o revestida) con perfecta continuidad de la superficie sin que resulten
perceptibles las juntas. La construccion sera estable y aplomada. Los tabiques llevaran los revestimientos y
z6calos indicados en planos, planillas y detalles. De acuerdo a las caracteristicas de las obras de referencia
se tendra especial cuidado en los encuentros mamposteria tradicional existente con la nueva tabiqueria de
aglomerado de yeso, determinando oportunamente las caracteristicas de estos por Supervision de Obra.
Como criterio general los encuentros ente la tabiqueria liviana y los muros de mamposteria y cielorrasos, se
resolveran mediante una bufia con el accesorio indicado por el fabricante. También se establecera especial
atencién a los encuentros de los tabiques de aglomerado de yeso con los contrapisos en areas humedas,
tomando como base las directivas del fabricante para estas situaciones, pudiendo la Supervisién de Obra
solicitar la utilizacion de placas cementicias hasta una altura promedio de 40 cm. Sobre el nivel de piso
terminado en los sectores mas comprometidos (bafios y tisanerias). Todos los tabiques naceran del
contrapiso.
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Los tabiques proyectados responden a los siguientes tipos que se listan a continuacion. En todos los casos
se debera considerar ademas lo indicado en planos.

_ Descripcion Tabiques Interiores

Seran en todo de acuerdo a lo especificado en planos, planillas y detalles y de acuerdo a lo siguiente:
TO1 - Tabique interior revestido — interior revestido

- Placa simple de yeso tipo "Durlock" RH resistente a la humedad, ambas caras,

- Estructura metalica galvanizada 70mm

- Lana mineral e=50mm

- Revestimiento ceramica rectificada 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel (+2.10/+2.20),
ambas caras (bufia “u” alumino, pintado blanco, 1x1 cm)

- Enduido + pintura para cielorrasos sobre nivel dintel, ambas caras
T01’ - Tabique interior revestido - interior enduido + pintura (espesor variable)

- Placa simple de yeso tipo "durlock” RH resistente a la humedad, una cara / Placa simple de yeso tipo
“Durlock” Estandar, una cara. (H= +3.12)

- Estructura metalica galvanizada 70mm
- Lana mineral e=50mm

- Revestimiento ceramica rectificada 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel (+2,10/+2,20),
una cara (bufia “u” alumino, pintado blanco, 1x1 cm) / Enduido + pintura, una cara

- Enduido + pintura para cielorrasos sobre nivel dintel, cara revestida.
T02 — Muro Existente + Revestimiento

- Muro existente + revestimiento ceramica 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel
(+2.10/+2.20), una o dos caras, (bufia “u” alumino, pintado blanco, 1x1 cm) / Enduido + pintura, una cara
sobre dintel

TO03 - Tabique interior una Cara Revestida
- Placa simple de yeso tipo "Durlock" RH resistente a la humedad, una cara. (H= +3,12)
- Estructura metalica galvanizada 70mm

- Revestimiento ceramica rectificada 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel (+2.20) (bufa
“u” alumino, pintado blanco, 1x1 cm)

- Enduido + pintura para cielorrasos sobre nivel dintel, una cara.

T03’ - Tabique interior una Cara.

- Placa simple de yeso tipo "Durlock" RH resistente a la humedad, una cara.
- Estructura metalica galvanizada 70mm

- Enduido + pintura para cielorrasos sobre nivel dintel, una cara.

T04 — Muro Interior Existente Revocado Pintado

- Muro existente + revoque interior 2 capas (existente y sectores a reparar) + enduido + pintura (para
cielorrasos / latex acrilico)

TO5 - Tabique Interior Revestido / Aplacado

- Placa de yeso tipo "Durlock” RH resistente a la humedad, 12.5 mm., una cara / Placa aglomerado
enchapado melaminico blanco (terminacion), 12.5 mm., hasta nivel dintel / Placa de yeso tipo "Durlock"”
Estandar sobre dintel.
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- Estructura metalica galvanizada 70mm
- Lana mineral e=50mm

- Revestimiento ceramica rectificada 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel (+2.10/+2.20,
una cara (bufia “u” alumino, pintado blanco, 1x1 cm)

- Enduido y pintura sobre nivel dintel ambas caras.
TO05’ - Tabique Interior Existente / Aplacado

- Tabique interior existente revestido hasta nivel dintel, una cara / Placa aglomerado enchapado
melaminico blanco (terminacion), 12.5 mm., hasta nivel dintel, una cara.

- Revestimiento ceramica rectificada 30x60 primera calidad, color blanco, hasta nivel dintel, una cara (bufia
“u” aluminio, pintado blanco, 1x1 cm)

Enduido y pintura sobre nivel dintel ambas caras.
5.3 Revoques Interiores

Los revoques existentes en muros y cielorrasos que presenten signos de deterioro, desprendimientos,
humedad, o se hayan retirado por obras, se demoleran y se regularizaran generando una superficie
homogénea y totalmente plana para la aplicacién de enduido y pintura, completando la zona con un
revoque de similares caracteristicas al existente. En caso de reparaciones de sectores, la S.O. determinara
oportunamente la aplicacion de enduido en la totalidad del muro intervenido.

Para el caso de la constatacion de humedad en algun sector de los revoques (paramentos y/o cielorrasos)
se debera determinar por parte del C. y S.O. previo a la ejecucién de la reparacion, la solucién previa de
esta patologia.

6. REVESTIMIENTOS

En todos los casos se presentaran previamente muestras de los elementos y las piezas de revestimiento y
materiales intervinientes para aprobacién de la Supervision de Obra. Las piezas seran de primera calidad,
de dimensiones y espesores iguales, color uniforme y absolutamente planas. Se debera verificar la
planeidad de los revestimientos terminados; en caso de observarse variaciones se debera reponer el o los
pafios correspondientes.

6.1 Revestimiento Ceramico SS.HH y Tisanerias

En todos los casos donde esté indicado: boxes de sshh, sshh accesibles y planos de mesadas en bafio
principal y tisanerias, se suministraran y colocaran piezas de porcelanato rectificado color blanco de 60x30
cm, de primera calidad, terminacién semibrillo. Se utilizara para su colocaciéon un adhesivo tipo “Bindafix” o
el recomendado por el fabricante, dependiendo del sustrato existente. El despiece final de acuerdo al
replanteo sera aprobado por la Supervision de Obra oportunamente. Previo a la colocacion del
revestimiento se debera realizar la coordinacidn con las instalaciones de caferias de sanitaria y eléctrica, la
ubicacion de cajas, conexiones y accesorios en su ubicacion respecto a las baldosas y los planos de
terminacién. Se prevé una altura de revestimiento en coincidencia con los dinteles (+2,10 sobre nivel de
piso terminado), donde se incorporara en ese nivel una bufia, conformada por una “U” de aluminio,
terminacién pintado color blanco, de 1x1 cm, rehundida y alineada al plano de terminacion del revestimiento
y revoque superior y/o lateral. Las aristas verticales vivas llevaran cantoneras en el total de la altura, con
perfiles de aluminio, terminacién pintado color blanco, tipo “flecha”.

6.2 Revestimiento Terminacién Aglomerado Enchapado Melaminico

Se debera prever en los sectores de las aberturas CP04 y CPO05 la terminaciéon en aglomerado enchapado
melaminico, tipo Férmica, color blanco de los tabiques adyacentes, (en Durlock: sustituyendo una placa; en
existentes: revistiendo)Ver planillas correspondientes). Se contemplara en la cotizacion la variante de estas
placas en aglomerado de igual espesor con terminacion laqueado blanco.
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6.3 Pavimentos y Zécalos
_ Pavimentos

El pavimento general sera realizado en baldosas monoliticas monocapa prepulidas de 40x40 cm. X 18 mm.
De espesor, color Verdes Alpes / Negro (referencia comercial tipo baldosas monoliticas, compacto JB /
Mosaicos Blangino o similar calidad). La colocacion se realizara por medio de adhesivo / mortero
recomendado por el fabricante, sobre carpeta o alisado de arena y portland. Las juntas seran de color
establecido oportunamente por la Supervisiéon de Obra, tomadas por el mortero recomendado por el
fabricante. El despiece definitivo se indicara oportunamente por la Supervisiéon de Obra, luego que el
Contratista realice los replanteos definitivos. No seran admitidos ningun tipo de imperfecciones
provenientes de la calidad de los materiales empleados o del posicionado de las piezas.

Se establecera con el despiece definitivo, las juntas de pavimento necesarias de acuerdo a las dimensiones
finales de los pafios a ejecutar. También se prevera que puedan realizarse juntas que incluyan el pavimento
construido.

Los umbrales se confeccionaran con idéntico material a los pavimentos, cuyo despiece sera determinado
oportunamente por la Supervision de Obra.

_Zdcalos

En los locales y tabiques donde se indica el suministro y colocacion de zécalos, estos seran de 7 cm. de
altura, confeccionados con baldosas monoliticas monocapa prepulidas de idéntica calidad a las colocadas
en los pavimentos. Los despieces definitivos seran indicados oportunamente por la Supervision de Obra.

7. CARPINTERIA DE MADERA

Las aberturas y elementos constructivos a realizar en carpinteria de madera corresponden a las indicadas
en planos y planillas. Se incluiran en la propuesta los herrajes establecidos y aquellos necesarios para el
normal funcionamiento, asi como vidrios y/o elementos que integren la abertura.

De comprobarse incumplimiento en la calidad de las maderas macizas y aglomerados solicitados en
recaudos, se deberan rehacer a costo del Contratista.

8. CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las mismas se indican en planos y planillas del proyecto. Las especificaciones, detalles, etc. particulares
son las que se establecen en cada plano y/o planilla. Se incluiran los vidrios, asi como todos los herrajes y
accesorios necesarios para su 6ptimo funcionamiento en cada rubro de la propuesta.

Las aberturas suministradas se amuraran segun los detalles y especificaciones correspondientes en planos
y a lo que disponga la Supervisién de Obra oportunamente. El Subcontratista de carpinteria de aluminio
debera realizar todos los replanteos en obra que sean necesarios previo a la confeccién de las aberturas. A
través del Contratista indicara el replanteo final a la Supervision de Obra quién establecera los ajustes
dimesionales y formales que sean necesarios, asi como las caracteristicas y los tipos de amures a ejecutar.

Proteccion: Todos los elementos de aluminio llegaran a la obra con la debida proteccion (cinta
autoadhesiva, grasa o vaselina) que serd retirada al finalizar la totalidad de las obras de albaiiileria. Debera
hacerse el mantenimiento de esta proteccion durante el proceso de obra.

Estanqueidad: Todas las juntas de las uniones entre las aberturas y paneles y/o entre las aberturas y los
muros exteriores donde se colocan seran debidamente cerrados con selladores, los que deberan ser
compatible con los materiales anexos y colocarse en los espesores y condiciones que recomienda el
fabricante y/o los detalles suministrados en planos. De existir contradiccién entre ellos se estara a lo que
decida la S.O.

Todos los elementos necesarios para el armado y fijacién de las aberturas, piezas de refuerzo, de
uniones, tornilleria, tuercas, arandelas, asi como los tapones de terminacion de perforaciones, etc., seran
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las establecidas para el tipo y /o serie de las aberturas propuestas. Estaran plenamente incluidas en la
oferta.

Las especificaciones y detalles propuestos en planos, seran consideradas como indicadores y sera
responsabilidad del oferente sefialar todos los problemas que se puedan generar con la solucién
proyectada y proponer alternativas de soluciones.

El Contratista aprobara las aberturas disefiadas y se hara responsable de su viabilidad para soportar los
cristales y absorber sus deformaciones.

La responsabilidad por errores en las dimensiones de corte o armado de perfiles, accesorios o
cristales sera de absoluta responsabilidad del Contratista.

9. HERRERIA

Las aberturas y elementos constructivos a realizar en herreria corresponden a las indicadas en planos y
planillas. Se incluiran en la propuesta los herrajes, accesorios establecidos en las planillas, y aquellos
necesarios para el normal funcionamiento, asi como los vidrios y/o elementos que integren la abertura.

10. MESADAS

Las mesadas a suministrar y colocar corresponden a las indicadas en planos y planillas. Estara incluida en
la oferta las condiciones dimensionales, cortes, terminaciones, etc., asi como todos los accesorios y/o
componentes constructivos necesarios para elaboracion y montaje.

11. PINTURAS
Disposiciones generales

Las disposiciones formuladas se tomaran como base para complementar la informacién brindada en las
planillas de aberturas, asi como las indicaciones realizadas en planos vy planilla de terminacién de locales.

En caso de contradiccion se tomara como valido el criterio mas exigente.

La preparacion de las superficies y la forma de aplicaciéon y terminacién de las pinturas sera realizada de
acuerdo a las normas del arte. Las superficies pintadas deberan presentarse con una superficie de color
uniforme, sin trazas de pincel, manchas, acordamientos, o elementos adheridos.

Todo trabajo que no se ajuste a lo especificado, debera ser rehecho total o parcialmente segun las
indicaciones de la S.O, sin derecho a reclamo alguno.

Los colores de las diferentes pinturas se determinaran y confirmaran oportunamente por la S.O. El
subcontratista debera realizar las muestras industrializadas con cdédigo identificatorio, necesarias a ser
aprobadas por la S.0. No se aceptaran premezclas realizadas artesanalmente.

Materiales

Los materiales que se empleen seran de primera calidad, debiendo responder a las normas UNIT. En los
aspectos en que no exista norma se aplicaran métodos universales conocidos.

Para los tipos de pintura indicados, cuando se menciona una marca se lo hace a titulo indicativo de calidad
y caracteristicas, debiendo la marca a utilizarse en la propuesta, ser similar, y especificarse tipo, calidad,
marca y procedencia.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida y llegaran a Obra en sus envases originales, los que
seran marcados por la Supervision de Obra.

Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el fabricante de pintura para que sean
compatibles. Independiente de lo indicado en cada caso, se aplicaran las manos de pintura que sean
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necesarias a los efectos de lograr que las superficies a pintar sean cubiertas en su totalidad y de manera
homogénea. Entre mano y mano de pintura transcurrira el tiempo indicado por el fabricante o el prudencial
y necesario para que esté seca al tacto.

En caso de que el Oferente en su oferta difiera con la/s marca/s y o modelo/s indicado/s para pinturas,
selladores, enduidos, etc. a modo de referencia en la memoria y planos, debera indicarlo incorporando
datos y folleteria de los tipos y/o marcas propuestos.

No obstante, antes de llegar a obra los materiales, el Contratista debera indicar a la S.O. la marca de los
mismos de manera de obtener su aprobacion.

Procedimiento

Los trabajos deberan ser realizados por personal especializado y con la debida experiencia y calificacion.
Las superficies de piso y las areas adyacentes deberan protegerse antes el comienzo de los trabajos.
Todos los elementos terminados que estén instalados o colocados al momento de pintar deberan ser
protegidos, encintados o retirados provisoriamente. Por ejemplo no se aceptaran herrajes o elementos de
instalacion eléctrica limpiados posteriormente a su colocacién. Si dichos elementos fueron afectados por
pintura por no haber realizado las protecciones correspondientes o haber sido retirados para realizar los
trabajos de pintura, los mismos deberan ser sustituidos por otros nuevos iguales a los colocados
anteriormente. No se podra pintar los dias con una humedad igual o mayor al 90 % ni con la Obra aun sin
cerrar en todo su conjunto. Se debera usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar
perfectamente los bordes y proteger las superficies aledafias.

Luego de realizada la pintura, el pintor debera realizar una limpieza exhaustiva de los elementos
adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura. Especialmente los vidrios, no podran
presentar rayaduras debidas a la limpieza de los mismos. El precio no podra tener variaciones cualquiera
sea el procedimiento de pintado: pincel, rodillo o soplete.

Preparacion de superficies

La preparacion y limpieza de las superficies a pintar se realizara de acuerdo a las caracteristicas de las
superficies existentes o nuevas a pintar y del tipo de pintura a emplear. Posteriormente a la preparacion de
las superficies, estas se presentaran homogéneas y perfectamente planas. Ademas, al momento de aplicar
pinturas las superficies deberan estar perfectamente limpias, quitando todo vestigio de polvo, aserrin, etc.

Pintura sobre Herreria

Todas las piezas de herreria vendran a Obra con 2 manos de fondo o convertidor de 6xido epoxi (aprobado
por la Supervision de Obra), compatible con la pintura de terminacion final.

Se aplicardn 2 manos minimo de esmalte sintético tipo Hammerite, color y textura a definir por la
Supervision de Obra. Para la aplicacion se usara diluyente compatible con la pintura a utilizar.

Pintura de Muros y Tabiques de Mamposteria Revocados.

Todos los muros existentes interiores, intervenidos o no, seran pintados. Para eso se debera preparar todas
las superficies para recibir la nueva pintura, en primera instancia lijando la totalidad de las superficies. Se
debera corregir todas las imperfecciones que presenten estos muros ya sean fisuras superficiales, huecos,
sectores de revoques reparados, etc. mediante la aplicacion de enduido plastico para interiores, calidad
INCA, RENNER o similar (dependiendo del tipo de intervencion en algunos casos puede aplicarse
previamente mezcla fina), perfectamente lijado. En aquellos casos donde los muros existentes tengan
intervenciones importantes por el proceso de las obras (demoliciones, cambio de aberturas, reparaciones
de revoques por mal estado) se tomard como procedimiento el enduido (tipo y calidad idem anterior) de
toda la superficie del muro. En ambos casos las superficies deberan quedar perfectamente lisas.

Sobre todos los paramentos de halles, circulaciones, tisanerias y depésito se aplicara una mano de fondo
acrilico al agua, calidad INCA, RENNER o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia) para
sistema lijado con lija 400.
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Como terminacion se aplicara 2 manos minimo de pintura latex acrilica superlavable semi - mate para
interiores calidad INCA, RENNER o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia).

Para el caso de bafios se debera aplicar una mano de fondo para mamposteria, calidad INCA, RENNER o
similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia), que luego se lijara.

Como terminacion se aplicara pintura para cielorrasos antihongos calidad INCA, RENNER o similar
(especificar tipo, calidad, marca y procedencia)

Los colores, por encima y debajo del plano de iluminacion se determinara oportunamente por parte de la
Direccion de Obra. Se tendra en cuenta que el color por encima del plano de iluminacién sera de tonalidad
muy oscura.

Pintura Sobre Tabiques de Yeso

Sobre los paneles de yeso laminado preparados y nivelados (encintado y sellado de juntas y marcas de
tornillo etc., se realizara un enduido general, obteniéndose una superficie uniforme perfectamente lisa
mediante lijado.

Sobre todos los paramentos de halles, circulaciones, tisanerias y depésito se aplicara una mano de fondo
acrilico al agua, calidad INCA, RENNER o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia) para
sistema lijado con lija 400.

Como terminacion se aplicara 2 manos minimo de pintura latex acrilica superlavable semi - mate para
interiores calidad INCA, RENNER o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia).

Para el caso de bafos se debera aplicar una mano de fondo para mamposteria, calidad INCA, RENNER o
similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia), que luego se lijara.

Como terminacion se aplicara pintura para cielorrasos antihongos calidad INCA, RENNER o similar
(especificar tipo, calidad, marca y procedencia)

Los colores, por encima y debajo del plano de iluminaciéon se determinara oportunamente por parte de la
Direccion de Obra. Se tendra en cuenta que el color por encima del plano de iluminacién sera de tonalidad
muy oscura.

Pintura Sobre Cielorrasos

En el caso de todos los cielorrasos, se prepararan previamente las superficies. No se admitiran
deformaciones, oquedades, fisuraciones, etc., debiendo obtener mediante lijado una superficie homogénea.

Sobre la superficie se aplicara un minimo de 2 manos de pintura para cielorrasos antihongos calidad INCA,
RENNER o similar (especificar tipo, calidad, marca y procedencia).

El color sera establecido oportunamente por la Supervision de Obra. Se prevera que el color tendra una
tonalidad muy oscura.

Terminacion Laqueado Realizado en Taller (Variante)

En todas las superficies indicadas con terminacién en melaminico tipo Formica (ver planillas carpinteria), se
cotizara una variante sustituyendo dicha terminacién por aglomerado con un sellado, mas la aplicaciéon de
una laca PU ejecutada en taller mediante soplete.

Notas: Se considerara en la oferta por parte del Contratista la pintura de algin elemento o sistema
constructivo que no esté particularmente detallado en esta MCDP.
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12. VARIOS
12.1 Espejos

Se indican en las planillas correspondientes. Aquellos no planillados son los establecidos para los 2 bafios
accesibles. Estos seran accesibles, basculantes del tipo “linea Espacio Andina, Ferrum”.

12.2 Accesorios para SSHH y Tisanerias

En todos los gabinetes de los servicios higiénicos proyectados (excluidos los accesibles), se consideraran para
la oferta los siguientes accesorios:

_ Portarrollos en acero inoxidable, con visor y llave, de adosar, tipo “Bobrick B-2890”, 1 por gabinete.
_ Dispensador de jabdn liquido en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick 818615”, 1 por gabinete.

_ Recipiente para deshechos de toallas sanitarias en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick B-270", 1 por
gabinete.

_ Perchero tipo gancho para ropa, en acero inoxidable, tipo “Bobrick B9542”, 2 por gabinete.

En el local general de los gabinetes higiénicos, 06 SSHH, se consideraran los siguientes accesorios:

__Unidad dispensador de toallas higiénicas y papelera, en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick B-3699",
cantidad 1

_ Secamanos en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick B-7128”, cantidad 1

_ Dispensador de jabon liquido en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick 818615”, cantidad 4.

En los gabinetes accesibles proyectados (08 SSHH, 11 SSHH), se consideraran para la oferta los siguientes
accesorios:

_ Barrales, 1 fijo 65 cm. y 1 rebatible c/ portarrollos tipo “Espacio Andina, Ferrum”, por cada gabinete.
_ Dispensador de jabon liquido en acero inoxidable, tipo “Bobrick 818615, 1 por gabinete.

_ Recipiente para deshechos de toallas sanitarias en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick B-270", 1 por
gabinete.

_ Perchero tipo gancho para ropa, en acero inoxidable, tipo “Bobrick B9542, 2 por gabinete.

En los locales 09 Tisaneria y 14 Tisaneria se consideraran los siguientes accesorios:

_ Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable, de adosar, tipo “Bobrick B-9262”, 1 por local.

13. ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, ILUMINACION.

Ver Memoria de Acondicionamiento Eléctrico e lluminacion, y recaudos graficos correspondientes, anexos a
esta MCDP.

14. ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

Ver Pliego y Memoria de Acondicionamiento Sanitario, y recaudos graficos correspondientes, anexos a esta
MCDP.
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Nota: Los artefactos sanitarios seran:

_ Inodoros, tipo “nérdico” linea Ferrum.

_ Piletas bafos accesibles, tipo “Espacio Andina, Ferrum”
_ Inodoros accesibles, tipo “Espacio Andina, Ferrum”

_ Piletas en gabinetes SSHH, de adosar en gabinetes, tipo “ Tori Toilette Grande, Ferrum”

15. VENTILACION
Ver Pliego y Memoria de Ventilacion, y recaudos graficos correspondientes, anexos a esta MCDP.

16. PROTECCION CONTRA INCENDIO

No esta prevista la oferta de este acondicionamiento. En el sector existen elementos propios de la
deteccion y combate de incendios que se ajustaran a la nueva estructuracion espacio funcional. El Oferente
de esta Licitacién Abreviada cotizara las ayudas correspondientes para desinstalar la actual instalacion, asi
como para la instalacion del nuevo trazado por parte de un Instalador a contratar por FCEA.

17. LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion, quitdndose diariamente los restos de
materiales: cascotes, maderas, envases vacios, bolsas de nylon, etc. En particular se debera extremar la
precaucion de realizar una limpieza exhaustiva en el sector. El Contratista debera efectuar toda la limpieza
de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la S.O., incluida la limpieza final. Asi mismo, al terminar las obras
materia del Contrato, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista debera dejar el terreno despejado
de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes. Los revestimientos y/o vidrios rayados
seran sustituidos y en general toda obra dafiada sera repuesta por el Contratista.

18. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregara para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano),
debiendo considerarse el costo de las limpiezas (de obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la
recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S.O.

19. PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera entregar a la Supervision de Obra un juego de
Planos Conforme a Obra de albariileria y de todas las instalaciones construidas (Eléctrica e lluminacién,
Sanitaria, Acondicionamiento Térmico y Ventilacién) en papel y en soporte magnético (graficos Cad). Para
cumplir con este requisito se debera llevar por parte de la Direccién de Obra, ejercida por el Contratista un
relevamiento permanente de lo ejecutado. Se solicitara por parte de la Supervision de Obra, recaudos
ajustados en cada una de las instancias intermedias de finalizacion de las diferentes instalaciones, planos
de avance de los conforme a obra finales.

AGOSTO 2023
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