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1. Generalidades

La presente memoria establece las especificaciones técnicas a las que se deberan ajustar los
oferentes para la ejecucion de las instalaciones eléctricas de potencia y tensiones débiles para la
Reforma y Ampliacion del Laboratorio Calmette en la ciudad de Montevideo.
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2. Instalaciones comprendidas

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador Eléctrico la mano de
obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

Suministro e instalacion del nuevo Tablero General en 230V trifasicos denominado TGLNR
NUEVO 230V y su lineas para alimentar el TGN1 de nivel uno, TGN2 de nivel 2 y bombas en SS
Colocando en el mismo las protecciones de los diferentes circuitos y el banco de condensadores.
Se hard una linea de alimentacion nueva desde el puesto de conexion de UTE hasta el nuevo
tablero.

Suministro e instalacion del nuevo Tablero General en 4ooV al lado del TGLNR Nuevo en 230V
trifasicos denominado TGLNR NUEVO 400V vy su linea para alimentar el TS 4o0 del nivel 2.
Colocando en el mismo las protecciones de los diferentes circuitos y el banco de condensadores.
Se hard una linea de alimentacion nueva desde el puesto de conexion de UTE hasta el nuevo
tablero.

Suministro e instalacion de los nuevos Tableros en 230V trifasicos denominados TGPB nuevo;
TGN1y TGN2; ubicados en planta baja, nivel 1y nivel 2 respectivamente.
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Tendido de las lineas del cada uno de los nuevos Tableros generales a los Tableros Secundarios
indicados en el esquema de Tableros.

Suministro e instalacidn de los Tableros y puestas bajo tension regulada y la UPS expresadas en
el proyecto, es de hacer notar, que como se trata del sector en 230v trifasicos se han planteado
dos UPS de 10kVA monofasicas en paralelo.

Como se expresa en el esquema existen ciertas previsiones a realizar con el fin de poder ir
sustituyendo el actual Tablero general en 230V trifasicos por uno nuevo con las canalizaciones
respectivas al actual grupo electrégeno en 230V trifasicos.

Suministro e instalacion de todas las puestas indicadas en planos.

Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuiran los nuevos
conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con excepcion de las
ayudas del Contratista General para la realizacidn de los tendidos por bajo piso, subterraneos o
pases en estructura de hormigdn.

Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

Suministro e instalacion de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas multiples de los
puestos de trabajo.

Montaje y conexionado de todas las luminarias del tipo led.

Suministro y montaje de todas las nuevas canalizaciones para el tendido de conductores de
tensiones débiles (datos, telefonia IP, control de acceso)

Suministro de las canalizaciones y cajas de brazo, cajas honda o de centro segun sea el caso;
vacias para el sistema de deteccion de incendio el cual se encuentra expresado en los planos del
proyecto de medidas contra incendio.

Suministro e instalacion del sistema de cableado estructurado para datos, telefonia y ccty,
incluyendo racks, patch paneles switchs. paneles de control de acceso con tags RFID, camaras
POE con centralizacion y teléfonos IP con central de telefonia IP.

Suministro e instalacion del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y de puesta a
tierra artificial.
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e Realizarlas siguientes gestiones ante UTE: solicitud de provisorio de obra, tramite definitivo, para
el nuevo suministro en 4ooV y gestionar la aprobacion de la instalacion de enlace
correspondiente.

3. Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberan incluirse todos los trabajos necesarios para
la correcta ejecucion de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la
presente Memoria o Planos.

El Instalador recibira ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos: zanjas en contra pisos
o en el exterior del predio para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas y registros, pases
en hormigon y camino fisico en los muros para colocar las canalizaciones de bajada de los
conductores del SPDA.

4. Empresa instaladora

La empresa Instaladora o Instalador Eléctrico deberd cumplir con los siguientes requisitos para
poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia de
instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la carga total a
ejecutar, Categoria A 6 B.

- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma
autorizada por UTE para la carga total de la obra.

5. Mano de obra especifica

El Instalador Eléctrico debera suministrar la mano de obra necesaria para la ejecucion de las
instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesania y calificacion que los trabajos exijan,
cuyos salarios y retribuciones por todo concepto abonara puntualmente, siendo el Unico
responsable por toda mora u omision en ésta obligacion.

En ningun caso el Instalador Eléctrico se vera relevado de su responsabilidad sobre el total de la
instalacion.

6. Reglamentacionesy tramites

| Rocha | Ingenieros Industriales 7



Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos de proyecto, la presente Memoria Técnico Descriptiva
y a las Reglamentaciones de UTE vigentes, las que primaran en caso de discrepancias.

En todo caso, el Instalador debera denunciar con la debida antelacion las discrepancias existentes
para que la direccion de obra pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos en la ejecucion de los
trabajos.

El Instalador Eléctrico esta obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas
municipalesy reglamentaciones vigentes, en consecuencia sera el Unico responsable por eventuales
multas o atrasos por incumplimiento en tales obligaciones.

Una vez designado como Instalador Eléctrico de la presente obra o subcontratista de la Contratista
General debera realizar el tramite definitivo con el fin de verificar nuevamente que el suministro en
baja tension de 400V+N para 130kW puede efectuarse por parte de UTE.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste Ultimo.

7. Planos definitivos

El Instalador Eléctrico deberd mantener al dia los planos y diagramas unifilares, introduciendo en los
mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador Eléctrico deberd entregar a la direccion de obra un
juego de Planos, Planillas y Diagramas Unifilares “segun construido” en PDF, en DWG vy si es
solicitado un juego de planos impresos en poliéster.

8. Modificaciones

Cualquier cambio o modificacion para adaptar la instalacion a las facilidades de la construccién o
para facilitar el trabajo de instalacion, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, debera
ser sometido a la aprobacion de la Direccion de Obra antes de llevarse a cabo.

El Instalador Eléctrico indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que debera
estar disponible mientras la ejecucion de la obra.

Toda modificacion en el trazado y/o especificacion de materiales que produzca un cambio en el

precio del contrato requerira la aprobacion por escrito de la direccion de obra previa cotizacion y
argumentacion de los cambios planteados.
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No se reconocera adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado por escrito y
aceptado por escrito por parte de la Direccion de Obra o el Propietario.

9. Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la direccion
de obra, URSEA y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicioy
resolucion exclusiva de la direccion de obra.

El Instalador Eléctrico debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el material
y equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

Todo material rechazado por la Direccion de Obra, debera ser retirado en un plazo no mayor a 24
horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la direccidon de obra quien cargara
al Instalador los gastos que la operacion demande.

La direccion de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar
fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

10.Pruebas

El Instalador Eléctrico debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tension de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizard todas las mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos; en especial, una vez en
funcionamiento todos los sistemas se realizaran las termografias de todos los tableros y realizara un
informe con el resultado y las imagenes correspondientes.
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La instalacion no sera energizada en forma definitiva, hasta contar con el visto bueno de la direccion
de obra.

11.Garantia y recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcion Definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador
Eléctrico debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de
ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o
accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcion Provisoria de los mismos y de no existir
observaciones a los noventa dias se efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado con respecto a los plazos y lo
establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en éste Ultimo.

12.Plazo de ejecucion y entrega de materiales o equipos

El Oferente debera indicar claramente en su oferta el plazo de ejecucion de los trabajos y el de
entrega de los diferentes materiales o equipos a incorporar a las instalaciones.

13.Relevamiento e inspeccion del sitio

Se trata de un edificio existente el cual se reforma y amplia con un nivel 2, por lo tanto, el Oferente
debera solicitar a la direccion de obra, dia y hora para realizar los relevamientos, metrajes e
inspecciones necesarias para realizar su Oferta, a posteriori no se reconoceran adicionales por
imprevisiones.

14.Coordinaciones

Para la realizacion de los trabajos deberd coordinarse con la direccion de obra y los demas
subcontratos (en especial: aire acondicionado, acondicionamiento sanitario, medidas contra
incendio) la ubicacion definitiva de las puestas y la ubicacion exacta de las lineas a realizar para
alimentar sus Tableros o Equipos.

15.Instrucciones de operacion y mantenimiento
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El Instalador Eléctrico entregara a la Direccion de Obra en el momento de la recepcion de obra
definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada
pieza de equipo o aparatos instalados dentro de este contrato.

Asimismo, realizard un pequefio curso de operacion y mantenimiento para los funcionarios
encargados del mantenimiento de la Institucion. Todo el material técnico y de operacion que se
entregue debera necesariamente estar en idioma espafol o se entregaran los originales de los
equipos y su traduccion por separado.

16. Especificaciones de equipos y materiales

16.1. Instalacion eléctrica

Lainstalacion eléctrica proyectada esta prevista para funcionar en la mayoria de los sectores en 230v
trifasicos que es la actual tension del edificio y para el sistema de acondicionamiento térmico y
equipos anexos se plantea un nuevo suministro en 400 V trifasicos mas neutro aterrado en la
subestacion de UTE de 130kW.

Las instalaciones parten: a) en el caso de las instalaciones en 230V trifasicos desde el Tablero TG
existente y del nuevo Mdédulo TGLNR NUEVO en 230V trifasicos que se plantea que sustituya el
Tablero actual general; b) en el caso de las instalaciones en 400V mas neutro desde la CGP en el
limite del predio que serd la instalacion de enlace de este nuevo servicio.

La totalidad de los Tableros indicados en planos que cuentan con el Diagrama Unifilar
correspondiente deberan suministrarse e instalarse, asi como el resto de los tendidos eléctricos
indicados en planos; con excepcidn de los Tableros indicados como suministrados e instalados por
terceros a los cuales debe llegarse solamente con la linea de alimentacion.

En general, todas las canalizaciones corren por encima de cielorraso o tabiques, no existen canerias
a la vista salvo: en la sala técnica del nivel 2 o en las conexiones exteriores del enfriador de agua y
del equipo bomba de calor; las cuales se ejecutaran con cafios galvanizados o bandejas galvanizadas
con tapa y accesorios tipo DAISA.

16.2. Tableros

La construccion de los Tableros sera totalmente metalica, en chapa de hierro plegaday soldada,
acabandose con esmalte al horno aplicado a soplete sobre la chapa previamente tratada.

El color externo serd indicado por la direccion de obra a priori RAL 7032.
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Las dimensiones son las indicadas en planos que se deberan respetar en lo posible, realizando los
ajustes impuestos por el tamano de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un espacio libre
del 20 % del area, por posibles ampliaciones.

En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada tablero, debiéndose en el
montaje respetar cuidadosamente el orden establecido, identificandose cada uno de los circuitos en
el frente de los mismos con plaquetas de acrilico blanco con leyendas grabadas en negro. De la
misma forma, los tableros se identificaran con una plaqueta de acrilico blanco de 10 x 20 cm con la
letra correspondiente grabada en negro.

Todos los elementos eléctricos, deberan estar firmemente asegurados al fondo, debiendo los
gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para conexion a tierra de las partes
metalicas. En las tapas se indicara en forma visible el simbolo de descarga a tierra, de forma que se
ubique el borne o barra de conexion.

Los tableros poseeran bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpinteria metalica, sobre el que
se montan bandejas de chapa N° 14 AWG con los calados correspondientes a los elementos a
instalar.

Poseeran en su interior los refuerzos, travesanos y soportes necesarios para fijar la totalidad de los
elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones los esfuerzos del transporte y
montaje, y los derivados de las tensiones dindmicas de eventuales cortocircuitos.

La puerta de los tableros asegurara un cierre estanco y contara con cerradura, suministrandose dos
juegos de llaves.

El disefio de los todos los tableros debera ser tal que evite la condensacion de agua en su interior. No
se admitiran adicionales si luego de instalados los tableros fuese necesario agregar elementos para
evitar la condensacion. Asimismo, en el caso del Tablero General contara con luz interior por modulo
con el fin de poder visualizar todos sus componentes.

El montaje de todos los interruptores termo magnéticos sera vertical, el bastidor como marcos,
frente muerto y puertas deberan estar aterrados.

16.3. Conductores

Seran todos del tipo super plastico cuando los conductores se instalen por canalizaciones por el
contrapiso o por el exterior, bajo goma cuando se instalen por bandejas sobre cielorraso y
multifilares con revestimiento de pvc para las demas derivaciones canalizadas por tabiques. En
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todos los casos los conductores a emplear deberan ser aprobados por UTE y URSEA; con los colores
reglamentarios para individualizar facilmente el neutro de las fases y el conductor de proteccion.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con terminales de bronce
lo que asegure un conexionado mecanica y eléctricamente resistente. No se admitira conectar los
conductores directamente a los terminales de los interruptores termo magnéticos de los tableros.

En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la direccidon de obra
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningun

tipo.

16.4. Canalizacionesy bandejas

Todas las canalizaciones indicadas en el presente proyecto son nuevas, en general por encima de
cielorraso o embutidas en tabiques o contra piso, a menos que se especifique lo contrario en planos,
totalmente de hierro galvanizado, en el caso de las canalizaciones por encima de cielorraso para
datos y deteccion de incendio; el resto de las canalizaciones podran ser plasticas rigidas ignifugas.
En el caso de las canalizaciones por paredes, tabiques de yeso, tabiques divisorios y losa, podra
utilizarse canalizaciones plasticas flexibles, todas con los didametros indicados en planos y
adecuandolos alos conductores efectivamente utilizados por el Instalador. En el caso de las bandejas
y canalizaciones vistas seran galvanizadas con accesorios galvanizados.

En el caso de las cafierias con recorridos superiores a 20 m, deberan preverse registros con el fin de
poder enhebrar facilmente los conductores.

El curvado de los cafios de hierro debera hacerse cuidadosamente en frio sobre un nucleo helicoidal
adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que provoque arrugas, quiebres o defectos
que disminuyan la seccion dificultando el posterior enhebrado de los conductores.

En el caso de las bandejas porta cables para tensiones débiles y potencia, las mismas seran del tipo
galvanizado caladas con tapa galvanizada, del tipo Distrimet o Tefix o similar, con elementos de
sujecion galvanizados distantes como maximo 1,5 metros entre si.

Las canalizaciones que se conecten a la bandeja deberan hacerlo con los accesorios previstos para
sujecion, no se admitird la perforacion de la bandeja ni que los conductores salgan de las mismas sin

estar con la debida proteccion mecanica de la canalizacion.

En resumenl:
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Canalizaciones subterraneas: en pvc rigido sanitario de espesor minimo 3,2 mm de pared.
Proteccion mecanica sobre las mismas con arena y portland o con el tratamiento especifico
que establezca la direccidn de obra con el fin de considerar que las mismas quedan
protegidas.

Canalizaciones por sobre cielorraso: en pvc rigido antillama no propagante.

Canalizaciones por paredes y tabiques: en corrugado de pvc antillama marca Conatel color
verde, del tipo liviano 205.

Todas las canalizaciones deberan cumplir con las siguientes normas: UNIT-IEC 614 - 91, UNIT-IEC
423 -91, UNIT 146 - 63.

Debera coordinarse con UTE el tipo y dimensionado de las canalizaciones de la instalacion de enlace.

16.5. Registros

En donde se necesite por razones de distancia deberan colocarse registros con el fin de facilitar el
enhebrado de conductores, los mismos deberan ser metalicos si se instalan sobre cielorraso o debajo
de piso técnico o material plastico embutidos en pared, losa o piso cuando las canalizaciones se
lleven embutidas.

En el caso de las canalizaciones de PVC por el contrario piso en el exterior se realizaran cdmaras de

inspeccion con tapa de hormigdn, con el fin de interrumpir las canalizaciones para poder enhebrar
los conductores.

16.6. Interruptores termo magnéticos y descargadores

Seran en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, de
calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos.
Deberan instalarse unidades monoblock del tipo caja moldeada con palanca Unica de accionamiento
que asegure el salto simultaneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad
correspondiente, en el Los Tableros generales y en las generales de los tableros secundarios.

El poder de corte minimo de los interruptores tetra polares del tablero general, en 400V c.a. salvo
especificaciones contrarias, sera de 15 kA, segun norma IEC898.

El poder de corte minimo de los demas interruptores termo magnéticos, en 400 V c.a. salvo
especificaciones contrarias, serd 10 kA, segun norma IEC898.

| Rocha | Ingenieros Industriales 14



Los interruptores termo magnéticos de los circuitos monofasicos integrantes de los Tableros
Derivados con excepcion del General, podran ser del tipo para colocar sobre riel DIN, de 6 kA, segun
norma IEC898, bipolares o de un polo mas neutro.

Entodos los tableros generales de cada nivel, se plantea el uso de un descargador o protector contra
sobre tensiones con el fin de proteger el equipamiento electronico, del tipo encapsulado con una
capacidad de desconexion de 5oKA a 400V con un tiempo de reaccidon menor a 100ns, los mismos
seran colocados en cascada en el caso de tableros derivados.

El contratista debera seleccionar los protectores termo magnéticos con curvas que garanticen una

selectividad de funcionamiento y actuacion entre los diferentes elementos del tablero, asi como de
los tableros aguas arriba.

16.7. Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntores
diferenciales de fuga a tierra, los que podran ser una unidad independiente o estar incorporados al
mismo (interruptores termo magnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra).

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general de los tableros derivados,
sera de la sensibilidad indicada en los unifilares y tendra un tiempo de actuacion maximo de o,1

segundos.

En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de puestos de trabajo o rack de comunicaciones,
seran del tipo super inmunizados.

16.8. Tomacorrientes e interruptores de luz

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes seran de embutir de la linea Loft de Conatel o Vimar
o calidad equivalente, color blanco o similar aprobada por la direccién de obra, previo a su instalacion
deberd presentarse una muestra al Arquitecto director de obra para su visto bueno. En el caso de los
tomacorrientes bajo UPS seran del tipo schuko color rojo.

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes seran del tipo schuko con
posibilidad de conectar directamente una ficha tres en linea en su interior, las cajas de piso indicadas
seran del tipo Aemsa, Legrand o similar para tomacorrientes, datos y telefonia; segun detalle en
planos.

16.9. Conexiones a motores y equipos de AA
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En todos los casos en que en los planos se indica la instalacion eléctrica terminando en un motor o
equipo de aire acondicionado o calefaccion, se entiende que es a cargo del Contratista la completa
instalacion eléctrica del mismo. La caferia de conexion se realizara en caio rigido o flexible de hierro
galvanizado forrado en plastico, de acuerdo con las condiciones de montaje del motor. La conexion
del motor incluye la prueba de funcionamiento y el ajuste de los térmicos y protecciones de marcha
del motor, sean estas provistas por el Contratista o por otro Instalador Térmico.

16.10. Luminarias
El Contratista General se reserva el derecho de suministrar las luminarias, pero el armado e

instalacion de las mismas estard a cargo siempre del Instalador.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccion, sera el unico responsable por la
instalacion de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Si bien se establecen marcas y modelos de referencia en las luminarias, los mismos fueron tomados

para realizar los calculos en Dialux, por lo tanto, podran utilizarse luminarias equivalentes que
cumplan con el nivel luminico similar que seran evaluadas por la Direccidon de Obra.

16.11. Cableado estructurado

Se instalara un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) con los enlaces Categoria 6 Enhanced en el
100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el area de trabajo hasta el
equipamiento activo (suministrado por el propietario) en el nuevo Rack vertical a suministrar e
instalar en la sala del nivel 2.

Es de hacer notar que la arquitectura del SCE parte desde el rack nuevo vertica y se distribuye a todo
el edificio por conductores UTP en bandejas dedicadas para tensiones débiles, debido al poco
espacio no se colocan a priori rack individuales por piso sino que se alimentan todas las puestas de
datos desde el rack mencionado, debera corroborarse que la distancia a la puesta de datos mas
alejada no sobrepasa los 9o metros. Asimismo, debera preverse una interconexion al rack existente
en planta baja con una FO de 12 hilos multimodo enhebrada en un cafo de somm, previendo 5o
metros de recorrido.

La totalidad de los componentes, que se describen de aqui en adelante, deberan cumplir con esta
condicién para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel.

La instalacion se realizara de acuerdo a las siguientes normas:
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ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (series: B.1, B.1-1,
B.2, B.2-2, B.2-3y B.2-4).

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces
(series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B.

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for
Telecommunications.

Mano de Obra

La mano de obra, que debera estar en relacion de dependencia directa con la empresa, sera
calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El oferente debera acreditar y contar con el personal técnico especializado apto para realizar el
trabajo solicitado, indicando capacitacion y especializacion de cada integrante.

Se designard un Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el curriculum y
certificaciones correspondientes.

Materiales componentes

La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos sera
suficiente para su inclusidn, asimismo el Instalador Eléctrico debera suministrar todos aquellos
materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones aunque los
mismos no figuren expresamente en la presente Memoria.

El Instalador Eléctrico se encargara de la totalidad de los suministros e instalacion de los enlaces del
SCE, incluyendo las canalizaciones.

La instalacion del SCE se concentrara en los gabinetes de comunicaciones existentes (rack existente
en la zona del block quirdrgico), y en el que se instalaran los paneles de interconexion (patch panels

o patcheras).

Todos los puertos, tanto en patcheras como en dreas de trabajo, deberan rotularse permitiendo su
clara identificacion.
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En las areas de trabajo se instalaran puertos RJ45 modulares montados en plaquetas de embutir en
pared, ducto aparente ejecutivo Distrimet 6 en cajas de embutir en piso o en cajas modulares
aparentes a instalar en los mobiliarios de cada puesto de trabajo.

Todos los materiales que componen el SCE deberan ser nuevos, de primera calidad, importados, de
marca de fabricantes reconocidos, no aceptandose componentes de marcas de integradores.

Los componentes basicos del SCE (jacks Rj45; patcheras, patchcords, plaquetas y organizadores)
deberan ser de un mismo fabricante, el cual debera poder certificar la instalacion.

Mediante documentacion técnica del fabricante de los componentes basicos, el oferente deberd
indicar la ndmina de marcas de cable UTP homologados para las cuales se garantiza la certificacion
solicitada del Channel.

Los fabricantes correspondientes deberan poseer certificacion de calidad de la serie ISO gooo, por
lo tanto se debera presentar acreditacion de sus sistemas de produccion de acuerdo a los requisitos

de calidad establecidos en la norma.

Se adjuntara a la oferta informacion técnica completa de fabrica de la totalidad de los suministros:
componente, caracteristicas técnicas y procedencia.

Ningun componente del SCE podra ser instalado sin la aprobacidn de la Direccidon de Obra.

Cable UTP

Los enlaces del SCE se realizaran con cable UTP Categoria 6.

La marca del cable UTP debera ser homologada por el fabricante de los componentes basicos del
SCE, mediante documentacion técnica correspondiente, indicando que se garantiza la certificacion

solicitada.

Se deberd adjuntar informacion técnica del fabricante del cable UTP donde se especifique
claramente las propiedades del cable ofertado.

Patcheras

En el rack se instalaran patcheras Categoria 6 de 24 puertos Rj45 con conector posterior 110, de
marca del fabricante de componentes basicos.
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Las patcheras deberan tener espacio adecuado para el nUmero de puerto de acuerdo a las normas.
Organizadores de cables

Debajo de cada patchera y de cada equipo activo (Switch o Hub) se instalara en rack un organizador
de cables de patcheo, de la misma marca del fabricante de los componentes basicos, con capacidad

horizontal minima de 24 patchcords.

Los organizadores seran de una unidad de rack con guias a ambos lados para la organizacion vertical
de los cables de patcheo dentro del rack, ademas de las guias horizontales.

Cables de interconexion UTP

Debera suministrarse patchcords de cable UTP multifilar Categoria 6 con conectores Rj45, de la
misma marca del fabricante de los componentes basicos y con certificacion de éste.

Todos los cables de interconexion solicitados anteriormente deberan entregarse en envases
individuales del fabricante y con etiqueta de numero de parte.

Puertos Rj45

Se suministrara puertos hembra (jacks) Rj45 Categoria 6 para los puestos de las areas de trabajo,
poliductos de las salas de internacién y CTl; de marca del mismo fabricante de los componentes
basicos.

Cajas y plaquetas

Todos los puertos RJ45 se montardn en plaquetas, de marca del mismo fabricante de los
componentes basicos, con capacidad minima para 4 puertos (7o0x110 mm) y que deberdn contar con

espacio dedicado con proteccion acrilica para la ubicacion de etiquetas de identificacion de puerto.

Las plaquetas se montaran en cajas o conductos en areas de trabajo, aparentes, embutidas o en
cajas de embutir en piso.

Conexiones
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Todas las conexiones de cables, tanto en patcheras como puestas en el area de trabajo, se
realizaran con herramienta de impacto IDC 110. Las conexiones en los armarios del CPD se
coordinaran con el Propietario o quien este designe.

Rack

Se plantea suministrar e instalar un rack vertical de 42U de 60 cm de ancho por 100 cm de
profundidad y 2,07 mts de altura (incluidas las ruedas) en el nivel 2, con puerta delantera
hiperventilada de 1 hoja, puerta trasera hiperventilada de 2 hojas, laterales desmontables, ruedasy
patas fijas.

Equipamiento activo

Se debera proveer e instalar un switch el cual debera quedar patcheado con todas bocas activas de
la patcheray el cual sera el punto de enlace con la FO antes mencionada.

Pruebas y ensayos

La totalidad de la instalacion se testeara de acuerdo a las normas antes indicadas para un ancho de
banda de 100 MHz: Wire Map, Longitud, Atenuacion, Perdida por retorno, NEXT, PSNEXT, ACR,
PSACR, ELFEXT y PSELFEXT.

En caso de no cumplimiento de los valores especificados, se debera desconectar y cortar las puntas
del cable del enlace, volviendo a conectorizar en patcheras y en el puerto en el rea de trabajo.

Una vez culminada cada instalacion, se debera realizar la certificacion de los enlaces refrendada por
personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante de los componentes basicos
del SCE.

Finalizados los trabajos, el Instalador Eléctrico debera entregar plano “as built * con la ubicacién final
de las puestas, en formato PDF y en archivo Acad 2018 o superior, identificando cada una de las
derivaciones por su nUmero correspondiente.

Se presentara un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato electronico
(Acrobat), a los efectos que el Propietario pueda comprobar que la totalidad de las puestas

instaladas cumple con los valores establecidos por las normas.

Todas las pruebas solicitadas, asi como la documentacion, son consideradas parte integrante de los
trabajos de instalacion, por lo cual no podran ocasionar costos adicionales para el Propietario.
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El oferente debera contar con Equipo Certificador de instalaciones de Cableado Estructurado
Categoria 6 Enhaced y Power Sum, ancho de banda de 100 MHz minimo.

Se indicard marca y modelo del mismo, asi como la descripcion pormenorizada de los test que
realiza. Esta informacion debera ser respaldada con material impreso del fabricante del
instrumento, que se adjuntara a la oferta.

Condiciones

El oferente debera tener casa comercial instalada en el ramo especifico de Comunicaciones, y
acreditar experiencia y trayectoria en la instalacion y soporte Técnico de Sistemas de Cableado
Estructurado.

A tales efectos, presentard una ndmina de las principales instalaciones con mas de 60 (sesenta)
enlaces UTP/Rj45 Categoria 5E o superior, ejecutadas en los Ultimos cuatro afnos, enlaces instalados
con la misma marca de componentes basicos que los cotizados en la presente licitacion.

Se indicara fecha de la instalacion, nombre del cliente, persona y teléfono de contacto.

En la oferta se debera presentar constancia escrita del fabricante de los componentes basicos, que
acredite su compromiso de refrendar la certificacion del canal (channel) para la totalidad de enlaces
del SCE a ser ejecutados por el oferente.

Garantia

El oferente debera establecer un plazo de garantia minimo de 10 afios para la totalidad de los enlaces
(componentes y mano de obra).

Establecera explicita y detalladamente en que consiste la garantia de fabrica y de qué forma el
oferente la respaldard o extendera.

Se debera establecer plazo para la entrega de lo ofertado, el cual se computarad a partir de la
recepcion por parte del adjudicatario de la orden de compra para la instalacion.

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalacion, ensayos, documentacion, etc.) en tiempo
y forma sera de estricto control por parte del propietario.

No sera de recibo atrasos relativos a problemas de importacion de componentes, disponibilidad de
personal, horarios de trabajo, o de otro tipo.
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16.12. Canalizaciones del sistema de deteccion de deteccion de incendio

Todas las canalizaciones para el sistema de deteccion seran realizadas en cafo galvanizado con
accesorios Daisa y podra utilizarse como soporte de las mismas la bandeja de tensiones débiles,
siempre cumpliendo con lo establecido en el proyecto de Medidas Contra Incendio realizado por
otro Asesory segun lo establecido en la Norma UNIT 962 en su Ultima edicién. Dichas canalizaciones
terminaran en cajas de brazo, cajas de centro o cajas de llave segun corresponda, para que el
Instalador del sistema de deteccion realice el cableado y coloque sus elementos.

16.13. Sistema de deteccion de incendio

Este sistema sera realizado en su totalidad de acuerdo al proyecto de Medidas Contra Incendio.
Todos los detectores de humo, asi como los conductores, pulsadores, sirenas, barreras infrarrojas y
central de incendio seran suministrados e instalados por el Instalador Eléctrico.

El Sistema de Deteccidn y Alarmas de Incendio estara homologado por la DNB y estara integrado
por elementos de deteccion de humo (sensores analdgicos direccionales) y pulsadores de panico (a
instalar en las salidas de emergencia), ubicados en distintos lugares de la planta, una central de
monitoreo y accionamiento de dispositivos de alarma (microprocesador programable) y dispositivos
de alarma (sirenas con luces indicadoras) los cuales sefalizaran la ubicacion del foco igneo y
realizaran el aviso para la evacuacion de personas.

El sistema estara integrado por elementos que cumplan con lo establecido en las Normas NFPA,
UNIT962:94 y EN-54 segun corresponda. Asimismo, por tratarse de un Laboratorio que trabaja con
GLP existiran dentro del sistema detectores de fuga de GLP ubicados de acuerdo a lo establecido
por la UNIT 1005, los cuales reportaran al sistema de deteccion como fuga de GLP y as u vez,
actuaran sobre la valvula solenoide de corte total del sistema de distribucion de GLP ubicada en la
caseta de balones de GLP.

Elementos de deteccion de humo
Todos los elementos de deteccion de humo seran del tipo analdgico direccionables, con

caracteristicas de deteccidon de acuerdo a su ubicacion en el edificio y al uso requerido al mismo,
cumplirdn con lo establecido con las recomendaciones de la norma NFPA 72 de 1996, la norma

UNIT962:94 y EN-54-5/6/7.
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Detectores

Seran del tipo analdgicos direccionables, fotoeléctricos, con indicacion luminosa (diodo electro
luminiscente) de operativo total (alimentacion eléctrica y conexion de datos) y aptos para trabajar
en un rango de temperaturas de 0°C a 35°C y en un rango de humedad relativa de 40% a 99%.

Dichos detectores se montaran sobre base removible directamente en el techo o cielorraso, en los
locales indicados en planos.

El objetivo de dichos sensores sera detectar el comienzo de un foco igneo en sus inicios, con el fin
de poder actuar en consecuencia.

Si bien en planta se indican los detectores a colocar por debajo del cielorraso debera preverse la
colocacion de detectores sobre cielorraso, para lo cual se estimara un 20% del total de los detectores
indicados en planta los cuales se distribuiran de acuerdo al tendido final del cielorraso a realizar.

Se realizaran por lo menos 3 lazos de control con por lo menos un aislador de tension por lazo.
Detectores de GLP

Cumpliran con lo establecido en la Norma UNIT 1005 del 2010- Anexo E, apartado E.7.2.1

Central de monitoreo y accionamiento

La Central de Monitoreo y Accionamiento (CMA) serd del tipo digital, con microprocesador
programable, con una capacidad para 8 zonas como minimo y hasta 100 dispositivos por zona con
el fin de atender posibles ampliaciones en la cantidad de detectores o alarmas, con conexion de

interfase del tipo RS485 para ampliar el sistema con otras CMA e incluira una funcion de “verificacion
de estado” de detectores y alarmas.

La CMA tendra la posibilidad de ser integrada a un computador tipo PC suministrado por el
Propietario e instalada en el drea de Recepcion, desde la cual se tendra acceso a la programacion y
visualizacion de eventos con una impresora para la impresion en forma periodica de eventos y del
estado de los elementos de deteccion y accionamiento.

La CMA permitira acceder a diferentes reportes, con el fin de conocer el historial del sistema.

Se podra conocer de cada detector y cada alarma, el dia y hora de su Ultimo evento registrado, el
cual indicara si se trato de una falla o una accion del sistema.
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Cuando se produzca un evento la CMA generara una sefal de alarma acustica y luminica con el fin
de comunicar el evento a todas las partes del edificio y destrabara las puertas con control de acceso
que forman parte de la via de evacuacion.

No obstante se tendra la posibilidad de accionar dichas alarmas en forma manual, con dos
pulsadores de alarma localizados en los diferentes niveles del edificio, en lugar a determinar.

Dispositivos de alarma

Los dispositivos de alarma integrantes del sistema seran sirenas con luces destellantes, ubicada a la
salida de la planta en los lugares indicados en planos.

Las sirenas a utilizar seran del tipo especifico para uso en sistemas de proteccion contra incendio, las
cuales generaran una seial de evacuacion con una potencia de 9o dBA a 3 metros de distancia e iradn
ubicadas en pared o sujetas del techo, con luces destellantes de 75 Cd de intensidad.

Pulsadores

Los pulsadores manuales de accionamiento cumpliran con la norma EN-54/11 o NFPA72, con rango
de operacion hasta 50°C y 95 % de H.R.; con indicador luminoso del tipo LED con indicacion
destellante de pulsador activo y LED indicando estado de alarma activado.

Funciones y operaciones basicas

Las funciones basicas del sistema seran la monitorizacion de los detectores de humo y de las sirenas
en forma unidireccional, respondiendo a los pulsadores manuales de activacion directa.

Debera tener salidas binarias con el fin de poder actuar sobre otros sistemas como ser: supresion del
sistema de aire acondicionado y ventilacion; indicacidn de alarma remota a distancia (sefal digital);
destrabe de puertas con control de acceso; cerrado de valvula solenoide de distribucion de GLP.

Canferia

La cafneria debera cumplir con las caracteristicas establecidas por el Céddigo Eléctrico Nacional (NEC
por sus siglas en Inglés) y UNIT 962-94.

En la medida de lo posible, todo el cableado debera realizarse bajo cafo galvanizado.
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El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica, o circuitos de Clase 1,
y no debera colocarse en ningun cafo, caja de distribucion o canal para cables que contenga estos
conductores, de acuerdo con NEC Articulo 760-29.

El cableado para los controles de 24 voltios, notificaciones de alarma, comunicaciones de
emergencia y funciones auxiliares equivalentes limitadas por la energia eléctrica, puede colocarse
en el mismo cafio al igual que los circuitos de linea de sefializacion y de iniciacion. Todos los circuitos
deberan contar con dispositivos de supresion transitorios y el sistema debera estar disefiado de tal
manera que permita la operacion simultanea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida
de las sefales.

Cable

Todo el cableado debera cumplir con los cddigos locales, estatales y nacionales y las
recomendaciones del fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El nUmero y tamano de los
conductores debera ser el recomendado por el fabricante del sistema de alarma de incendio, pero
no menor que 18 AWG (1.02 mm?2) para los Circuitos de Dispositivos de Iniciacidn y los Circuitos de
Linea de Senalizacion y que 14 AWG (1.63 mm?2) para los Circuitos de Aparatos de Notificacion.

Todo el cable que no sea instalado bajo cafo debera tener una capacidad nominal de resistencia al
fuego adecuada para la instalacion segun se indica en la norma 70 de la NFPA.

Todo el cableado de campo debera estar completamente supervisado.

16.14. PS

En el actual proyecto se plantean dos UPS de 10kVA de 230V monofasicas trabajando en paralelo
para alimentar el Tablero TR de tension Regulada, con una autonomia de 15 minutos.

La UPS serd del tipo “on line” con separacion galvanica; de capacidad de acuerdo a lo indicado en los
unifilares, monofasica en 230V con el fin de respaldar la totalidad de la carga del Tablero TR.

La UPS tendra proteccion contra descargas eléctricas y sobretensiones, sera apta para trabajar en
230V, tendra salida de tension requlada, baterias del tipo sellada sin mantenimiento, autonomia de
60 minutos al 70% de plena carga, alarmas por: baterias bajas, sobre temperatura ambiente y
sobrecarga de salida.
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Caracteristicas minimas: capacidad de 125% de la maxima carga; protecciones de entrada por
fusibles; rango de tension de entrada +/- 15%; variacion de frecuencia admisible +/- 5%; cargador
de baterias incorporado.

16.15. Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas

Se plantea suministrar e instalar un sistema de pararrayos tipo loniflash; colocado en la cumbrera
del edificio, con sus respectivas bajadas dobles (dos por cada pararrayo) en conductor de cobre de
50 mm? hasta conectarse con la puesta a tierra artificial de la instalacion. Dichas bajadas son
canalizadas en conductos de pvc rigido.

16.16. Banco de condensadores

Seinstalara un banco de condensadores en el tablero general nuevo denominado GGy en el Tablero
G4oo del edificio nuevo, de la capacidad indicada en unifilares dividido en varios escalones, con
regulador automatico, con el fin de entrar en forma escalonada de acuerdo a la carga reactiva
consumida en cada momento.

El banco de condensadores contara con resistencias de descarga, conexion de su carcasa metalica a
la tierra artificial existente en el local del tablero general y disponer de enclavamiento de seguridad
que impida acceder a los condensadores si su alimentacion no se ve interrumpida.

La entrada de los distintos bancos se hara por contactores categoria AC-6b segun EN60947-4-1,
accionados por bobinas en 24 VAC cuya senal la generara un regulador automatico que medira la
energia reactiva consumida y hara entrar los bancos de condensadores en forma escalonada. La
seleccion de los contactores se hara previendo una sobretension del 110% y una sobrecarga minima
de 150%. El banco contara con resistencias de descarga que aseguren una tensidn menor a 50V en
bornes del condensador al minuto de descarga. Se evaluara el uso de inductancias limitadoras
montadas en el mismo condensador, montadas entre contactor y condensador o realizadas con los
conductores.

El regulador automatico serd del tipo digital con microprocesador incorporado y display que
indicara: valores de ajuste, estado (conectado o desconectado), tipo de carga existente (inductiva o
capacitiva), valor real del cos fi, insuficiente capacidad de bancos, etc; ademas podra seleccionar la
entrada o salida de bancos con el fin de equilibrar el desgaste de los mismos.
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16.17. Elementos de medicion de calidad de energia

En el tablero general TGLNR 230 y tablero general TGLNR 400 del edificio nuevo se instalara un
multimetro digital para el control y medicion de la calidad de la energia eléctrica, marca Merlin
Gerin, Janitza, IMS o similar.

También se suministraran e instalaran los toroides para medicion de corriente con los tamanos

apropiados para barras o cables en los que se instalaran, y de modo que cubran las corrientes
nominales de los mismos.

16.18. Grupo generador

Para el servicio en 230V trifasicos el grupo electrogeno es existente y su transferencia se realiza en
forma manual con el personal del Laboratorio, desde el tablero general existente, se debera prever
una linea.

17.Presentacion de las ofertas

Se dara precio por el total de los trabajos en la moneda que establezca el llamado respectivo,
incluyendo los impuestos y leyes sociales en vigencia, de acuerdo a la planilla general de precios del
proyecto.

Se indicaran en las ofertas los plazos de validez de las mismas, de garantia, de ejecucion de los
trabajos y la forma de pago.

Se entregaran listas de materiales con detalle completo de marcas, modelos, cantidades y
procedencias, asi como cualquier otro dato que permita la identificacion de los elementos cotizados
para juzgar calidad y cantidad de los mismos.

Se incluiran en las propuestas catalogos e informacion técnica de lo ofertado.

En el caso que el oferente se encuentre amparado por la Ley 14.411 debera declarar el Monto de

mano de obra Imponible para el aporte de Leyes Sociales por parte del Propietario, de no declarar
dicho monto se considerara que el precio ofertado contiene el aporte por Leyes Sociales incluidas.

18. Listado de obras
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Los oferentes deberan entregar listado de obras similares realizadas en los Ultimos 5 afios, indicando
marca, capacidad y tipo de equipos y materiales suministrados. Asimismo, se detallara las obras y
contactos de las mismas con el fin de poder comprobar las referencias establecidas.
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