
PLANTA NIVEL -0.20< ±0.00
esc.1/50

NOTA IMPORTANTE :

 Tener en cuenta que existen varias interferencias en el sector donde se debe realizar el muro.

Habrá que tener particular cuidado en la incidencia de éstos elementos dado que la reparación o construcción de dichos

elementos deberá estar contemplado en la totalidad de los trabajos.

- árbol existente a retirar

- cámaras de desagues

- caños de ventilación/bajada

- nicho medidor y acometida de OSE

Suministro e instalación de

extractor de acuerdo a MCP

BAÑOS INTERIORES:

- Se realizarán reparaciones en revoques en los baños.

- Se realizarán reposición de revestimientos cerámicos pisos y paredes.

- Se repondrán las rejillas de desagues en pisos.

- Suministro e instalación de lavatorio de pie con grifería

Suministro e instalación de

regilla de ventilación 30x30cm

NIVEL DE TERRENO

NIVEL DE TERRENO

±0.00

±1.00

-0.20

Varilla Ø10x2

Varilla Ø8

Malla electro-soldada 15x15x3mm

Varilla Ø10x2

Varilla Ø10x2

estribo Ø6mm c/20cm

CORTE INTEGRAL
esc.1/25

Varilla Ø8x2

Varilla Ø8x2

CASO PILAR esc.1/25

Varilla Ø8x2

Varilla Ø8x2

CASO MURO CONTENCIÓN
esc.1/25

estribo Ø6mm c/20cm
2 Ø10mm

Metal desplegado MD454
de hierromat o similar

Ø

Varilla Ø6mm 20cm con
gancho soldada a caño 100x100
y a varilla de carrera superior

DETALLE  DE CERCO METÁLICO Y ANCLAJE PILARES
METÁLICOS  EN HORMIGÓN esc.1/10

Hierro ángulo 1"x1"x3
16"

Metal desplegado MD454
de hierromat o similar

Caño hierro 100x100 pared
gruesa e=2mm

Hierro ángulo 1"x1"x3
16"

muro bloque relleno
con refuerzo de
varillas de Ø8mm

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE ±0.00
Y  +1.00
esc.1/25

Varilla Ø8

muro bloque sin
rellenar

DETALLE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE +1.00
esc. 1/25

PLANTA NIVEL ±0.00<+1.00
esc.1/50
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ad
o 0.2x0.2

Pilar horm
igón arm
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o 0.2x0.2

Pilar horm
igón arm
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o 0.2x0.2

Pilar horm
igón arm
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Lím
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PLANTA NIVEL >+1.00
esc.1/50
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-

A 02

ESCUELA 100

UBICACIÓN SECTORES A INTERVENIR

1- Se demolerá muro existente y se realizará muro de contención de acuerdo

a detalles presentados.

NOTA IMPORTANTE: Las fotos y/o planos que forman parte de éstos recaudos

no son concluyentes respecto a los sectores a intervenir. Se deberá tener en

cuenta todas las situaciones y se deberán ajustar todas las dimensiones en sitio.

EL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MURO SERÁ DE CARGO DE LA EMPRESA POR LO QUE
SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES, DOSIFICACIONES Y ARMADO DEL MISMO.
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