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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N°100 Manuel Garcia Lopez
Calle Durazno 1090 esqg. Canelones

GENERALIDADES

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales:
Demolicion de muro existente, retiro de arbol, construccion de muro medianero.
Reparaciones en bafios.

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes
recaudos. En caso de contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Trabajos en altura — Todos los trabajos que se desarrollen en altura, la empresa
adjudicataria debera cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M.
T.S.y S.y el Banco de Seguros.

1.1 ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y la Direccion del local
escolar. En particular, de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se
deberan extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que
pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

1.2 ADVERTENCIA GENERAL.
El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc., con
gue las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicion de
las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen
por el frente de la obra a construirse. Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones
de los recaudos gréficos el Contratista debera tener el acuerdo y autorizacién de la Supervision
de las Obras.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

2.1 AFECTACIONES A TERCEROS
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados tomando las medidas
seguridad para cada caso.

Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las

Escuelas Publicas del Uruguay | ANEP| BIRF 9331UY
Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100 Tel. +598 2908 1516
proyecto@mecaep.edu.uy | www.mecaep.edu.Ly




u,mA

CONSEJO
n N p DIRECTIVO Proyecto qe /:\poyo ala
I CENTRAL Escuela Publica Uruguaya
Se awsara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccién rapidamente y se tratara de evitar la produccién de
polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

2.2 MATERIALES (NO TOXICOS)
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas toxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

2.3 SEGURIDAD

Durante el proceso de la obra el Contratista se hara responsable de la seguridad del local no
pudiendo dejar la medianeria del patio abierto bajo ninguna circunstancia. Para ello debera
disponer de un vallado provisorio de 2m de altura compuesto por chapones o tablas de obra
separadas entre si un espacio equivalente al ancho de la misma (15cm méaximo), sin que
ninguna de las dos opciones represente un riesgo para los escolares.

El vallado deberéa delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo detalles y trabajos que sin
estar especificados en recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y construccion
esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se debera levantar,
mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados, apropiados y aprobados por la
Direccidn de obra. El contratista sera responsable de la estabilidad y seguridad de las obras y los
métodos constructivos.

3.1 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de
los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias
(cortes de energia eléctrica, cortes de agua, ruidos que interfieran en el dictado de clases,
interferencias con el normal funcionamiento de la cocina, etc.). A tales efectos se pautara en
forma conjunta con la Direccién de Obra y con la Direccién del local escolar un cronograma
estableciendo zonas de trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

3.2 LLUVIAS
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

3.4 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y
el local en construccién en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
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funC|onam|ento de todas sus instalaciones. Al respecto se coordinara y pautara con la Direccion
de las Obras y con las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance de los
trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos que funcionan en el local.

3.5 PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

3.6 MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberan presentar las hormas
gue certifiqguen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

3.7 Obrador

3.7.1 CERCADO DE OBRA

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que podra ser
de chapones o tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm
como maximo), sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para los escolares.

El vallado deberéa delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

3.7.2 CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan entenderse
en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresion
ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

3.7.3 ACOPIO DE MATERIALES
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

4.1 ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL JEFE DE OBRA

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra con titulo habilitado de
la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la Direccion de las Obras de
forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

4.3 PERSONAL OBRERO.
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El Contra‘usta asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del Capataz. La Direccion de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier operario o
subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

TRABAJOS A REALIZAR

Planos (ver lamina A01- A02):
Demolicién de muro existente, desmonte y construccion de muro medianero.
Reparaciones, y acondicionamiento de bafios.

Demolicién de muro medianero y construccion de muro nuevo.

a. Introduccion

Esta memoria tiene como objetivo describir los procedimientos constructivos para la ejecucion de
un muro de contencion utilizando bloques rellenos de hormigdn armado. El proyecto se llevara a
cabo en el muro medianero entre la escuela y la cancha de futbol del predio lindero y tiene como
fin eliminar el muro existente que significa un riesgo de caida y generar un cerramiento entre los
padrones que resuelva el desnivel entre ambas propiedades.

b. Especificaciones Técnicas

b.1. Bloques Rellenos de Hormigon Armado

Los bloques a utilizar seran de hormigdn vibrado huecos, los mismos seran aprobados por la
Direccién de Obras (en adelante D.O.) Se verificara que los bloques sean aptos para resistir las
cargas Y solicitaciones especificas del proyecto.

IMPORTANTE: EL CALCULO ESTRUCTURAL DEL MURO SERA DE CARGO DE LA
EMPRESA POR LO QUE SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES, DOSIFICACIONES Y
ARMADO DEL MISMO POR UN CALCULISTA DE ESTRUCTURAS. ENTREGANDO
PROYECTO DEFINITIVO FIRMADO.

Hormigén armado

Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de acuerdo
con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado se
fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2001.

NOTA: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en los
planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdra esto ultimo.

Materiales para hormigones
Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacioén en los moldes, con la resistencia indicada.
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El Contratlsta antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los materiales
componentes del hormigoén, los que deberdn cumplir normas usuales aplicables y
propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / cemento,
contenido de cemento por m3 de hormigbén y agregado grueso / arena, hasta obtener
hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

Preparadas distintas canchadas de prueba, se realizara sobre cada una de ellas ensayos de
asentamiento y con la que dé resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion de Obra, se
preparara un minimo de 5 probetas cilindricas las que se ensayaran en la Facultad de Ingenieria,
0 con un particular que cuente con la aprobacién del Director de Obra.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la
misma forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las
muestras ensayadas alcancen las resistencias requeridas.

Caracteristicas de los hormigones. Estructuras de hormigén simple o armado
- Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas de 15cm
de diametro y 30cm de altura C 30 segun norma UNIT 972

-Tamafo maximo de los aridos.
- Relacion agua cemento inferior a 0,55.

- 3 a 5cm de asentamiento cono de Abrams segiin Norma UNIT-NM67.

Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:

1.0cm en losas y muros en el interior de los edificios
1.5¢cm en losas y muros al aire libre

1.5¢cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre

4.0cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados

Toma de muestra y ensayo del hormigon

El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente durante la
ejecucion de toda la obra 'y a los efectos de su control, la Direccidén de Obra indicaré la oportunidad
de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los valores méaximos admitidos segun la parte de
la obra que se esté ejecutando, rechazandose toda canchada que acuse resultados no
satisfactorios. Simultdneamente se prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia
compresiva, registrandose debidamente:

- fecha de llenado.
- parte de la obra de colocacion del hormigdn ensayado.

- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente.

Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las

Escuelas Publicas del Uruguay | ANEP | BIRF 9331UY
Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100 Tel. +598 2908 1516
proyecto@mecaep.edu.uy | www.mecaep.edu.Ly



CONSEJO Brovecto de A |
b i) | N E p DIRECTIVO Eroye‘f °p.f)|. p°l3_’1°a a
p CENTRAL scuela Fublica Uruguaya

Al Caracfer/shcas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm? de tension segun norma
UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A2 Temperatura
No se podra doblar hierros y hormigonar a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C.

A3 Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacidn contraria se expresan en cm exceptuandose los
didmetros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para otras magnitudes se indica en
cada caso la unidad tomada.

A4, Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

AL, Doblado de hierros
En todas las losas macizas: En apoyos con continuidad se levanta un hierro de cada dos al quinto
de la luz prolongandose hasta un cuarto del tramo adyacente (incluye todas las losas que tengan
el mismo nivel de encofrado, y que estén separadas entre si por vigas).

En apoyos extremos se levanta un hierro de cada dos al décimo de la luz,
Prolongandose hasta el extremo de la losa. El hierro recto va de apoyo a apoyo.

A.6. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccion no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no menos de 4
metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, se proveen
de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A7 Prohibase efectuar los doblados fuera del banco de trabajo
Las armaduras superiores de losas (voladizos y negativos) se mantendran en posicién mediante

dispositivos constructivos tipo “caballetes” de hierro de modo de asegurar su ubicacion.

A8 Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicidn mediante dispositivos constructivos

tipo “caballetes” de hierro o similares de modo de asegurar su ubicacion.

AS Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.) , deban ir
dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc. se debera colocarse antes del llenado y contaran
con la aprobacién del Director de Obra.

A.10. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de tierra negra organica.
Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con material granular (arena o tosca). Se
debera compactar por capas sucesivas de como maximo 15 cm de espesor debidamente
humedecidas (ver M. de Estructura)
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Pr‘ocedlmlen’ro de llenado de encofrados

B.1 Encofrados
Los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigdn de la manera mas directa posible en
su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos.

Las oquedades de entidad que resulten en el hormigén armado al retirar tensores, ataduras,
separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de cemento con aditivo expansor
tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y prolijamente terminados.

El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de forma de
garantizar el ajuste contra el hormigdn colado y la permanencia asi durante las demas operaciones
de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del hormigén quede dentro de los limites
y tolerancias especificadas en M.C.G.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contra flechas en los recaudos
correspondientes o en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la Coordinacion de Obras del
Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.).El contratista sera responsable
por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara
que la totalidad de las superficies del hormigon terminado queden dentro de los limites previsto y
que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metalicos, una vez realizado el desencofrado
y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigdn se deberan aplicar un mejorador de
adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder a realizar las
capas de morteros de terminacion.

Para las piezas

B2 Colocacién de armaduras

La ubicacidn de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del proyecto fijas
entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactacion evitando los posibles
huecos por desplazamientos.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no permitiéndose en
ningun caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de hormigén, de calidad
similar al empleado para el llenado de la pieza, o de plastico siempre y cuando se asegure una
adherencia al hormigdn de la pieza.

B3 Coladas

No se colocara hormigdn hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido inspeccionados y
aprobados por la Direccién de Obra. Se debera avisar a dicha Direccion por lo menos un dia
laborable antes que los encofrados y las armaduras estan listas para la inspeccion.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las posiciones correctas
en cada punto de llenado (recubrimiento: losas 1.5¢m, vigas y pilares 2cm).

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una manera
tal que evite la separacién de los ingredientes. Se estimara como plazo méaximo desde el mezclado
a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando que se una
al hormigdn aun plastico de la colada anterior.
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La colocacién del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados ni permitir
que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de la colada siguiente.

B.4 Colocaciéon y compactacion

El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas
las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales. Se
debera tener especial cuidado en el volcado del hormigén dado que la altura de caida no superara
los 50cm.

Las cantidades depositada en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y totalmente
compactado.

Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto el
Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se realizara sobre los apoyos

En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan mantenerse limpia
de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se retirara la capa superficial de
mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera necesario una limpieza en mayor
profundidad la misma se debera realizar a cepillo de acero y chorro de agua.

NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de la misma por
parte de la Direccién de Obra.

El hormigdn se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual se podréa
utilizar medios mecanicos 0 manuales (con pisones de metal o de madera y asentadas con una
regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o superficiales) acordandose con la Direccion
de Obra el procedimiento a seguir.

La colocacion del hormigén no seréd permitida cuando, en la opinién de la Direccion de Obra, la
situacion meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B5 Curado y acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigén, mojados hasta que se retiren los mismos. El
hormigdn debera estar humedo durante un lapso de 72 horas después de su llenado, con una fina
pulverizacion de agua hasta protegerlo con material de curado.

¢. Procedimiento Constructivo
c.1. Preparacion del Terreno

Se procedera a limpiar y nivelar el terreno de acuerdo con las cotas y alineaciones indicadas en los
planos del proyecto. Se verificara que el terreno esté compactado y estable.

¢.2. Cimentacion

Se realizara una cimentacion de hormigdn armado con las dimensiones y especificaciones indicadas
en los planos. Se colocarén las armaduras de refuerzo de acuerdo con el célculo estructural
indicadas en los planos.

c.3. Colocacion de los Bloques
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Los bloques se colocaran de manera escalonada, siguiendo el disefio previsto en los planos. Se
asegurara que los bloques queden correctamente alineados y aplomados.

c.4. Relleno de Blogues con Hormigdn

Se procedera a rellenar los bloques con la mezcla de hormigdn especificada. Se verificara que el
hormigdn quede compactado y sin burbujas de aire. Se colocaran las armaduras de refuerzo de
acuerdo con el calculo estructural.

¢.5. Acabados

Se realizaran los acabados superficiales previstos en el proyecto, pintando la pared con pintura de
acuerdo a planos.

d. Control de Calidad

Durante todo el proceso constructivo se llevara a cabo un riguroso control de calidad que incluira
inspecciones visuales, pruebas de resistencia y cualquier otro ensayo requerido por las normativas
aplicables.

e. Conclusiones

El presente procedimiento constructivo establece las pautas y procesos para la ejecucion del muro
de contencidn con bloques rellenos de hormigdn armado. Se seguirdn estrictamente las
especificaciones y normativas aplicables para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura.

Reparaciones, reformas y acondicionamiento de bafios.

Se realizara el acondicionamiento general y puesta a punto de dichos bafios donde se realizaran
varias tareas puntuales para restablecer el buen estado del local y de sus componentes.

Se suministraran e instalaran griferias temporizadas de mesada tipo Press matic de DOCOL. Las
griferias existentes se retiraran y se entregaran a la direccion de la escuela.

Se realizara la reparacion de los revestimientos, retirando aquellos que se encuentran rotos tanto
en el piso como en las paredes y se sustituiran por elementos nuevos de iguales dimensiones y
caracteristicas a los preexistentes. Se realizara mantenimiento general de las puertas de los
gabinetes existentes, se reinstalaran las sujeciones a pared, se pondran sujeciones nuevas donde
corresponda y se cambiaran las bisagras en los casos que se encuentren en mal estado.

Debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar percances ocurridos en el
montaje/desmontaje de elementos necesarios para la colocacion de las puertas.

Sera de responsabilidad del contratista rectificar las medidas reales en cada abertura a
proteger.

Se debera asegurar siempre el correcto funcionamiento de la escuela, por lo que el horario
de trabajo sera siempre coordinado con los horarios y funcionamiento del centro escolar
escolar.
En caso de robos o siniestros tanto la escuela como ANEP no se haran responsables de los
mismos.
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