



Ministerio
de Economía
y Finanzas

ANEXO 3 - RUBRADO CP 2/2024 - ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DEL ARCHIVO

EMPRESA:

Obs.: será responsabilidad de la empresa rectificar todos los metrajes en la visita de obra.

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	METRAJE	\$ UNITARIO	\$ SIN IVA	IVA	\$ TOTAL	MI
1	APERTURA DE VANO							
1.1	Demolición	GL	1	-	-	-	-	
1.2	Albañilería	GL	1	-	-	-	-	
2	CERRAMIENTO VERTICAL							
2.1	Construcción de tabique	M2	37	-	-	-	-	
3	TERMINACIONES							
3.1	Yeso sector 1	M2	3,5	-	-	-	-	
3.2	Arreglos de albañilería y pintura de paredes	M2	220	-	-	-	-	

PLAZO DE OBRA (en días corridos):	20
GARANTÍA:	5 AÑOS

	-	-
Leyes Sociales	72,76%	-
TOTAL	-	