
EMPRESA:
Obs.: será responsabilidad de la empresa rectificar todos los metrajes en la visita de obra.

ÍTEM RUBRO UNIDAD METRAJE $ UNITARIO $ SIN IVA IVA $ TOTAL MI
1 APERTURA DE VANO

1.1 Demolición GL 1 -                -                -                -                     
1.2 Albañilería GL 1 -                -                -                -                     
2 CERRAMIENTO VERTICAL

2.1 Construcción de tabique M2 37 -                -                -                -                     
3 TERMINACIONES

3.1 Yeso sector 1 M2 3,5 -                -                -                -                     
3.2 Arreglos de albañilería y pintura de paredes M2 220 -                -                -                -                     

-                     -                
PLAZO DE OBRA (en días corridos): 20 Leyes Sociales 72,76% -                

GARANTÍA: 5 AÑOS TOTAL -                     

ANEXO 3 - RUBRADO CP 2/2024 - ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DEL ARCHIVO 


