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ANEXO 3 - RUBRADO CP 2/2024 - ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DEL ARCHIVO

EMPRESA:
Obs.: sera responsabilidad de la empresa rectificar todos los metrajes en la visita de obra.
ITEM RUBRO | UNIDAD | METRAJE [$UNITARIO| $SINIVA | IVA $TOTAL | Ml
1 APERTURA DE VANO
1.1 Demolicién GL 1
1.2 Albafileria GL 1
2 CERRAMIENTO VERTICAL
2.1 Construccion de tabique M2 | 37 |
3 TERMINACIONES
3.1 Yeso sector 1 M2 3,5
3.2 Arreglos de albafileria y pintura de paredes M2 220
PLAZO DE OBRA (en dias corridos): | 20 Leyes Sociales 72,76%
GARANTIA: |  5ANOS | TOTAL -




