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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 22,7158%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,1 Limpieza y acondicionamiento del terreno. Incluye retiro de raíces global 1,00 4,18950% 4,18950%

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 1,08214% 1,08214%

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,36802% 0,36802%

1,1,9 Cartel de obra dimensiones 0,84x1,85 mts unidad 1,00 1,44094% 1,44094%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  ml 30,00 0,12623% 3,78681%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 0,88393% 0,88393%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica global 1,00 0,49104% 0,49104%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula global 1,00 0,36649% 0,36649%

1.4 REPLANTEO DE OBRA

1,4,1 Replanteo planialtimétrico con Ingeniero agrimensor global 1,00 10,10695% 10,10695%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 10,2796%

2,1 Retiro de suelo orgánico m3 45,58 0,06782% 3,09170%

2,6 Excavación para platea m3 49,80 0,14434% 7,18791%

3.00 RELLENOS Y APORTES 12,5475%

3,4 Relleno de nivelación del terreno. Sub base platea m3 49,80 0,19174% 9,54857%

3,7 Apisonado taludes m2 205,09 0,01462% 2,99894%

5.00 ESTRUCTURAS 27,3066%

5.2 FUNDACIONES 

Cimentaciones superficiales y medias

5,2,2 Platea hormigón armado m3 13,28 2,05622% 27,30655%

9.00 REVESTIMIENTOS 13,2569%

9.3 PAVIMENTOS 

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9,3,2,13 Hormigón terminación fratazado en paños. Incluye juntas m2 166,00 0,02849% 4,72888%

9,3,2,24 Hormigón de balasto en los taludes espesor 10cm m3 20,51 0,41582% 8,52805%

24.00 ESPACIOS EXTERIORES 9,1583%

Equipamiento

24,2,7 Cordoneta premoldeada H.A 15x30 ml 96,00 0,09540% 9,15832%

26.00 VARIOS 4,7353%

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 2,40409% 2,40409%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,36802% 0,36802%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 1,10858% 1,10858%

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,85458% 0,85458%

TOTAL 100,00% 0,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00

B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00

C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00 Carolina Castells 

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00 Arq. Metrajista

F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00

I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

J TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I) 0,00

K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00

L LEYES SOCIALES (65,8% de I) 0,00

M TOTAL LEYES SOCIALES (K+L) 0,00

N MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M) 0,00
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RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION:  
MANTENIMIENTO: Vereda 

ESPACIOS EXTERIORES
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