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Setiembre de 2023

UBICACION:

Padrén N2 426841
MALVIN NORTE / Departamento de Montevideo

OBIJETO DE LAS OBRAS:

Se trata de la reparacion de la vereda de la Escuela Técnica de Malvin Norte que se
encuentra en mal estado y tiene una longitud de cerca de 90 m. en todo el frente del predio
a la calle Mallorca.
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GENERALIDADES

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que auln sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de
rigor para una construcciéon esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir y que permitan el normal funcionamiento del centro educativo.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacién expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacién que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(en adelante MCG-MTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP estd realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccidn Sectorial de Infraestructura
del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto
de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 3ero de la Ley 17.616,
por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de
usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto
Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del
proyecto, requerirdn de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la
(o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningln concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

La mencion en ésta MCP o la especificacion en uno solo de los recaudos graficos se considerara
suficiente como definicidon de elementos o materiales o componentes de cualquier tipo, figuren o no en
el resto de los recaudos graficos o escritos.

Durante el transcurso del periodo de ejecucidn de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria de
la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso
de los mismos, a través de un Arquitecto Supervisor de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion
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de los recaudos graficos el Contratista deberd actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al APy al
ASO, dichos cambios solo se dardn por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean
aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del
Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones
exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras
objeto de esta MCP.

La presentacion de la oferta a partir de los recaudos (graficos y escritos) que especifican el objeto de
las obras, implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o
alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos
tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal
fin.

No se admitira bajo ninglin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos, ni por discrepancias constructivas posteriores que imp liquen cambios a lo
especificado en los mismos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no rednan las condiciones
de ejecucién y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisidn del cumplimiento de normas.

Deberan acordarse con las autoridades de la Institucion la ubicacién de los vallados y las zonas de
exclusién de personas ajenas a la obra ya que el Liceo seguird en funcionamiento durante el transcurso
de los trabajos.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

Afectaciones a terceros.

Se tendrd especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para
cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.
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4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccién, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre
prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado
por el Contratista quien elaborard un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad minimo para algunos tipos de productos o
componentes. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el Contratista y aceptadas
por el APy el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, podrdn en casos particulares de especial consideracién exigir los
informes o pruebas correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisidn o no de los mismos, en
base a dichos dictdmenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista deberd presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la organizacién general de
la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los plazos
estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacidn de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la
misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.
El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
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UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el
ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante
los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccidn certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra dentro de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto o Ingeniero Civil, con titulo
universitario habilitante que realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y
eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que le aseguren una
idea cabal de la disposicién y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes
del capataz. EI ASO podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacién de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio seguin se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion en tiempo y
forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas
de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:
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a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinardn las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO
y el AP, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de todas las
puestas de la Instalacidn Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacién Sanitaria segun lo especificado
en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes
de las especificadas en planos y memorias, esto deberd hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que
se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contard con materiales de calidad y
performance similar o superior a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacién con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ningtin caso ejecutar una solucién sin la aprobacién formal de los
mismos.

4-Tramitracién y planos.

El Contratista se encargard de realizar todas las gestiones ante las autoridades y organismos
nacionales y municipales que fueren necesarios

5- Recaudos - Los recaudos se componen de las siguientes laminas y memorias:

eLaminas con planos de Ubicacion
LO1 U01 — Ubicacion en Planta Urbana
e Albaiiileria:
LO2 AO2 - Vereda - Relevamiento Planilatimétrico / Planta
— Proyecto de Intervencién / Planta, Cortes y detalles.

CAPITULO A — ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.0 IMPLANTACION EN OBRA
En general de acuerdo a la MCG- MTOP

1.1 Preparacion del terreno
En general de acuerdo a la MCG- MTOP
1.1.1 Limpieza del terreno
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El Contratista debera limpiar el terreno y extraera las especies vegetales que se encuentren localizadas
en las areas de la vereda donde se realizara la intervencidn. Este trabajo debera incluir la eliminacion de
raices y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel de terreno natural.

1.1.2 Demoliciones y retiros

Se procederd a realizar los retiros y desmontes y las demoliciones segun se grafica en recaudos

1.2 Construcciones provisorias

1.2.1 Barreras o vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el area de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demds componentes del obrador, poniendo especial énfasis en mantener
separados fisica y visualmente a los estudiantes y personal de la Institucidon guardando una distancia de
seguridad entre la valla y la zona de obras. El Contratista debera asegurar la estabilidad y durabilidad del
mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para
su conservacién en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Se tendra especial cuidado en el vallado y aislamiento de los sectores de obra, debido a que durante la
obra continuara el normal funcionamiento de la Escuela Técnica.

En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se deberd ajustar a lo indicado por el Técnico
Prevencionista.

1.2.2 Cartel

Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio
bien visible con frente a la calle Mallorca, indicado por la Supervisién de Obra.

1.2.3 Oficinas y servicios.

El Contratista deberd realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y de
acuerdo a [aMCG-MTOP. Como casilla provisoria, se debera utilizar una desmontable, en su totalidad,
incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”. El obrador se realizard con algun
sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y que al finalizar las obras se pueda
desarmar facilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que en general no se permite levantar
casillas provisorias con bloques (0 mampuestos ceramicos en general), para evitar que éstas
permanezcan en los locales de educacion posteriormente a la obra concluida

13 Instalaciones Provisorias

1.3.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCG-MTOP.

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el
abastecimiento del Centro Educativo. La red debe ser disefiada por un técnico capacitado y resolver
todas las necesidades planteadas tanto por la obra asi como las construcciones provisorias.

El Contratista sera plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua
en la cantidad necesaria para las multiples tareas y especialmente resolviendo el desagiie de las
instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales
vigentes.
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El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

2.0 REPLANTEO

Se realizara en un todo de acuerdo con la MCG-MTOP y con las indicaciones dadas en las laminas
correspondientes.

Se procederd a realizar la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el Director de la
Obra. Luego se procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general
de la obra y al trazado y replanteo de todo lo proyectado: la senda peatonal y los tramos de
cordonetas entre la senda y los taludes, que se separaran segun se grafica a los efectos de que
dichos taludes pueda desaguar.

2.0.1 Proceso de replanteo del edificio

Planimétrico y altimétrico

Se procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de la obra, a
los efectos del replanteo general.

LA CELERIDAD DEL REPLANTEO ES MUY IMPORTANTE POR TANTO SE EXIGE QUE DICHO REPLANTEO
SE HARA SEGUN RECAUDO ESPECIFICO Y CON LA INTERVENCION DE UN PROFESIONAL ING.
AGRIMENSOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE CERTIFIQUE POR ESCRITO LA REALIZACION DEL
MISMO DE ACUERDO A RECAUDOS

En general éstos trabajos se realizardn con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, la
Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisién de Obra.

Cotas y niveles.

Los niveles estan referidos a la Planta de Relevamiento Planialtimétrico de la Vereda realizada por el Ing.
Agrimensor. Los Niveles de Piso Terminados (NPT int.) generales de proyecto, se corresponden en un
todo con los niveles del plano del agrimensor.

2.1 Movimientos de tierra

Nivelacién con aportes

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes, segln indicaciones de niveles
indicados en planos y siguiendo las especificaciones descriptas a continuacién en la presente memoria
particular. No se aceptara realizar los rellenos con la tierra existente actualmente en los predios.

Las fundaciones estructurales del local a construir, se realizaran de acuerdo a los planos y detalles
estructurales del Ing. Calculista indicados en recaudos graficos y escritos. En la misma se deja constancia
de un aljibe a rellenar y tapiar, asi como de vigas de fundacién existente que quedardn enterradas.
También se describe en recaudos la realizacidn de los rellenos de la base de la platea de fundacion
propuesta.

Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra.

2.1.1 Desmontes terraplenes y rellenos

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas
indicadas en los planos respectivos.

Se aconseja la utilizacién de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas.
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Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sea de pisos de las
edificaciones, pavimentos exteriores, etc.

Todos los materiales colocados se compactaran al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.).

No podran compactarse capas superiores a los (20 cm) veinte centimetros de espesor suelto, salvo que
el Contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Director
de Obra podrd autorizar la colocacion de capas de mayores espesores.

No se pagard ningun Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente,
comprobandose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en
compactacion.

Compactacion de la subrasante.

Los ultimos (20 cm) veinte centimetros superiores de la subrasante, ya sean para terraplenar, desmontar
o sustituir, se compactaran hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco
por ciento del valor maximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado determinado segin la norma
AASHTO T 180.

Préstamos o depdsitos con transporte incluido.

El Contratista deberd suministrar todo el material requerido o retirar todo el material sobrante, para
conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos.

2.1.2 Excavaciones

Se ejecutaran las excavaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la MCG- MTOP y en laminas de
Estructura y Albafiileria.

Canales pluviales

Se realizaran los movimientos de tierras necesarios y conformaran las pendientes indicadas en recaudos
para desaglies pluviales hacia los puntos de desagtie.

3.0 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE

Segln Leyes vigentes, Ordenanzas Municipales, MCG-MTOP e indicaciones del Técnico
Prevencionista.

CAPITULO C - ESTRUCTURAS

7.3 Hormigones estructurales

7.3.0 Generalidades

Los niveles de estructura, se corresponden en un todo con los niveles de planos de albafileria.
Caracteristicas del Hormigén Armado

Todos los elementos que componen la estructura de hormigdén armado se realizardn segun se indica en
los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura, memoria de estructura y en la MCG-
MTOP.

En todos los hormigones indicados a la vista se exigird una terminacién acorde a esa condicién no
admitiéndose precipitaciones de aridos, concentracion de huecos, desplomes, discontinuidades ni
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ningun otro signo visible producto de errores de llenado, compactacién, o de la realizacién o falta de
rigidez de los moldes.

Se recomienda no utilizar bomba para el llenado de pilares y vigas, dado que es frecuente que produzca
deformaciones en los moldes.

El Contratista, previo al llenado de la losa vista deberd presentar al ASO y al AP un plano de encofrados a
los efectos de ver el despiezo de los mismos, en general se exigira que los bordes de las piezas que
conforman los moldes coincidan con otras lineas vistas en la terminacién de los locales, o estén
moduladas segun las distancias a salvar.

No se admitirdn tareas de reparacidn en piezas de hormigdn visto pudiendo el ASO o el AP ordenar la
destruccion y re-ejecucion de piezas gue no cumplan con un grado de terminacién aceptable.

En el caso de gue no se consiga la calidad esperada en los hormigones vistos en una proporcion
imposible de re-ejecutar (por su cantidad), el Contratista debera reparar a su costo la totalidad de los
mismos (estén parejos o no) a los efectos de tener una terminacién uniforme en todas las piezas de

hormigdn.

La resistencia caracteristica cilindrica del Hormigdn se indica en dichos recaudos.

La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigdn segun se detalla a
continuacion de acuerdo a las distintas etapas de la estructura:

7.3.1 Ensayos

Se elaboraran los siguientes grupos de minimo 6 probetas:

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificacion, previo al inicio de la obra.

2 - un segundo grupo proveniente del hormigdn de pilotes, pilares y vigas de fundacion.

3 - un tercer grupo de pilares, vigas y losas.

Las probetas llevaran identificacion por grupo y fecha.

Sin perijuicio de lo anterior se podran solicitar probetas complementarias y si corresponde, los ensayos
realizados por la empresa que suministre el hormigdn.

Controles del Hormigon

La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia y/o consistencia del hormigén si lo
considera necesario.

Sin perjuicio de lo anterior se podran solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos
realizados por la empresa que suministre el hormigon.

El llenado del hormigdén deberd realizarse cuidadosamente y se debera vibrar en forma mecanica para
gue no queden huecos ni sectores mal llenados con armaduras a la vista.

7.3.9 Encofrados y apuntalamientos

Segun recaudos y MCG-MTOP.

CAPITULO E — REVESTIMIENTOS

14.0 CONDICIONES GENERALES
Seguin MCG-MTOP
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15.0 Definicion

15.0.1 Generalidades

En un todo de acuerdo a la MCG-MTOP.

15.1 Contrapiso sobre terreno

15.1.1 Preparacion del sustrato

De acuerdo a la MCG- MTOP, recaudos de estructura y esta memoria.

15.1.2 COMPOSICION DEL CONTRAPISO

INTERIORES

Hormigoén armado. Se realizard una senda peatonal de pavimento en la vereda, de un ancho de 3 m.
desde el borde del corddn hacia el interior de la vereda, segin recaudos La misma sera de hormigon
armado con malla electrosoldada de 15x15 y de @ 4.2 mm. terminacion fratasado. Todo segln
recaudos.

Hormigon de balasto: En los taludes existentes y que se mantienen detrds de los Muros de Contencidn
a realizar, se procedera de la sig. manera.

-Se retirardn las especies vegetales y toda la capa vegetal del mismo, para conformar el talud de 10 cm.
de espesor entre el muro de Contencién/Banco y el muro limite de la propiedad con Hormigén de
Balasto, todo segln recaudos.La composicion del Hormigdén de Balasto sera de 1m3 de balasto, 1/2m3
de arena y 3 bolsas de cemento Pértland.

CAPITULO H -EQUIPAMIENTO EDILICIO

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EXTERIOR

25.1 Superficies pavimentadas

25.1.1 Vehiculares

C - Firmes de Hormigén

Los PISOS EXTERIORES EN VEREDA seran de hormigén armado y se realizaran de 8 cms. de espesor y
se armaran con malla electro soldada 15X15 cms. y de J 4.2.

Bajo los mismos se realizaran los trabajos previos de compactacidn del material granular segun se indicé
en Base de contrapisos armados. En el caso de contrapisos exteriores deberdn tener pendientes hacia
puntos de desaglie o regueras segun detalles en Ldminas de albafiileria.

Se dejaran marcadas juntas que se indican el planos (al respecto ver item de pavimentos exteriores).

OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS

26.0 EQUIPAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS

26.0.7 Limpieza de obra

En un todo de acuerdo a lo indicado en la MCG-MTOP.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar la vereda y el predio libre de escombros etc. Los
canteros estaran limpios de escombros, etc. No se admitira dejar casillas u obrador en predio.
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26.2 Varios

26.2.7 CORDONETAS DE HORMIGON

En los limites de los tramos de Taludes, de frente a los tramos de vereda de hormigdén a
realizar y en laterales, en contacto con los 3 accesos peatonal y vehiculares, se colocard una
linea de Cordonetas Viseladas de Hormigén Premoldeado de 30x15x100 de igual o superior
calidad que las del tipo “Maxibloques Cordén de Ruta” segun detalle en recaudos.
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