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Setiembre de 2023 

UBICACIÓN: 

Padrón Nº 426841  
MALVÍN NORTE / Departamento de Montevideo 
 

 

 

OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
Se trata de la reparación de la vereda de la Escuela Técnica de Malvín Norte que se 
encuentra en mal estado y tiene una longitud de cerca de 90 m. en todo el frente del predio 
a la calle Mallorca. 
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GENERALIDADES 
 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los 
detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de 
rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas 
del arte del buen construir y que permitan el normal funcionamiento del centro educativo. 
Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la 
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(en adelante MCG-MTOP). 
Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la 
misma para las generalidades de todos los rubros. 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura 
del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto 
de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica en el Artículo 3ero de la Ley 17.616, 
por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de 
usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto 
Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del 
proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas 
deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la 
(o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar 
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
La mención en ésta MCP o la especificación en uno solo de los recaudos gráficos se considerará 
suficiente como definición de elementos o materiales o componentes de cualquier tipo, figuren o no en 
el resto de los recaudos gráficos o escritos. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de 
la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso 
de los mismos, a través de un Arquitecto Supervisor de Obra (en adelante ASO). 
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación 
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de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al 
ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean 
aprobados formalmente por el AP y el ASO. 
 
1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las 
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los 
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de 
materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 
todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del 
Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 
reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras 
objeto de esta MCP. 
La presentación de la oferta a partir de los recaudos (gráficos y escritos) que especifican el objeto de 
las obras, implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los 
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o 
alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos 
tanto gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal 
fin. 
 No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el 
contenido de los recaudos, ni por discrepancias constructivas posteriores que imp liquen cambios a lo 
especificado en los mismos. 
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o 
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones 
de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 
 
2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
Deberán acordarse con las autoridades de la Institución la ubicación de los vallados y las zonas de 
exclusión de personas ajenas a la obra ya que el Liceo seguirá en funcionamiento durante el transcurso 
de los trabajos. 
3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para 
cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado. 
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4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas 
relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así 
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y 
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado 
por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se 
deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre 
prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado 
por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
5-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, 
números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad mínimo para algunos tipos de productos o 
componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad 
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el Contratista y aceptadas 
por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración exigir los 
informes o pruebas correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en 
base a dichos dictámenes. 
 
6-Cronograma y organización de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de 
la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos 
estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales. 
 
7-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia 
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la 
misma. 
 
8-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra 
en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
9-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
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UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el 
ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante 
los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá 
presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra dentro de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
 
10-Personal técnico y mano de obra. 
Arquitecto Director de Obra. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto o Ingeniero Civil, con título 
universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las 
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y 
eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz. 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá 
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que le aseguren una 
idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
Personal obrero. 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los 
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes 
del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
considere satisfactorio. 
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de 
todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los 
suministradores. 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
1-Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y 
forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir. 
2-Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el 
cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas 
de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
3-Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
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a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa 
correspondiente. 
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO 
y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 
todos los actores. 
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las 
puestas de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado 
en planos y memorias correspondientes. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes 
de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que 
se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y 
performance similar o superior a la especificada en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se 
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos 
planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los 
mismos. 
4-Tramitración y planos. 
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades y organismos 
nacionales y municipales que fueren necesarios 
 
5- Recaudos - Los recaudos se componen de las siguientes láminas y memorias: 
 
●Láminas con planos de Ubicación  
L01 U01 – Ubicación en Planta Urbana 
● Albañilería: 
L02 A02 -  Vereda - Relevamiento Planilatimétrico / Planta  
                               –  Proyecto de Intervención / Planta, Cortes y detalles. 
 

CAPITULO A – ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
          
1.0  IMPLANTACIÓN EN OBRA 
En general de acuerdo a la MCG- MTOP 
 

1.1 Preparación del terreno 
En general de acuerdo a la MCG- MTOP 
1.1.1 Limpieza del terreno 
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El Contratista deberá limpiar el terreno y extraerá las especies vegetales que se encuentren localizadas 
en las áreas de la vereda donde se realizará la intervención. Este trabajo deberá incluir la eliminación de 
raíces y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel de terreno natural. 
1.1.2 Demoliciones y retiros 
Se procederá a realizar los retiros y desmontes y las demoliciones según se grafica en recaudos  

. 
1.2 Construcciones provisorias 
1.2.1 Barreras o vallas  
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en 
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador, poniendo especial énfasis en mantener 
separados física y visualmente a los estudiantes y personal de la Institución guardando una distancia de 
seguridad entre la valla y la zona de obras. El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del 
mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para 
su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y aislamiento de los sectores de obra, debido a que durante la 
obra continuará el normal funcionamiento de la Escuela Técnica. 
En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se deberá ajustar a lo indicado por el Técnico 
Prevencionista. 
1.2.2 Cartel 
Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio 
bien visible con frente a la calle Mallorca,  indicado por la Supervisión de Obra. 
1.2.3 Oficinas y servicios. 
El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y de 
acuerdo a laMCG-MTOP. Como casilla provisoria, se deberá utilizar una desmontable, en su totalidad, 
incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”. El obrador se realizará con algún 
sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y que al finalizar las obras se pueda 
desarmar fácilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que en general no se permite levantar 
casillas provisorias con bloques (o mampuestos cerámicos en general), para evitar que éstas 
permanezcan en los locales de educación posteriormente a la obra concluida 
 

1.3 Instalaciones Provisorias 
1.3.1 Instalación de agua 
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCG-MTOP. 
El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el 
abastecimiento del Centro Educativo. La red debe ser diseñada por un técnico capacitado y resolver 
todas las necesidades planteadas tanto por la obra así como las construcciones provisorias.  
El Contratista será plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua 
en la cantidad necesaria para las múltiples tareas y especialmente resolviendo el desagüe de las 
instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales 
vigentes. 
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El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra. 
 

 

2.0  REPLANTEO 
Se realizará en un todo de acuerdo con la MCG-MTOP y con las indicaciones dadas en las láminas 
correspondientes. 
Se procederá a realizar la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la 
Obra. Luego se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general 
de la obra y al trazado y replanteo de todo lo proyectado: la senda peatonal y los tramos de 
cordonetas entre la senda y los taludes, que se separarán según se grafica a los efectos de que 
dichos taludes pueda desaguar. 
2.0.1  Proceso de replanteo del edificio 
Planimétrico y altimétrico 
Se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de la obra, a 
los efectos del replanteo general.  
LA CELERIDAD DEL REPLANTEO ES MUY IMPORTANTE POR TANTO SE EXIGE QUE DICHO REPLANTEO 
SE HARÁ SEGÚN RECAUDO ESPECIFICO Y CON LA INTERVENCIÓN DE UN PROFESIONAL ING. 
AGRIMENSOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE CERTIFIQUE POR ESCRITO LA REALIZACIÓN DEL 
MISMO DE ACUERDO A RECAUDOS 
En general éstos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la 
Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
Cotas y niveles. 
Los niveles están referidos a la Planta de Relevamiento Planialtimétrico de la Vereda realizada por el Ing. 
Agrimensor. Los Niveles de Piso Terminados (NPT int.) generales de proyecto, se corresponden en un 
todo con los niveles del plano del agrimensor.  
 

2.1 Movimientos de tierra  
Nivelación con aportes 
Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes, según indicaciones de niveles 
indicados en planos y siguiendo las especificaciones descriptas a continuación en la presente memoria 
particular. No se aceptará realizar los rellenos con la tierra existente actualmente en los predios.  
Las fundaciones estructurales del local a construir, se realizarán de acuerdo a los planos y detalles 
estructurales del Ing. Calculista indicados en recaudos gráficos y escritos. En la misma se deja constancia 
de un aljibe a rellenar y tapiar, así como de vigas de fundación existente que quedarán enterradas. 
También se describe en recaudos la realización de los rellenos de la base de la platea de fundación 
propuesta. 
Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 
2.1.1 Desmontes terraplenes y rellenos 
Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas 
indicadas en los planos respectivos. 
Se aconseja la utilización de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas. 



 

 

      
 

     CODICEN / DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA / AREA DE PROYECTOS 

 

 
Página 10  

Escuela Técnica / Malvín Norte / MONTEVIDEO 

Dirección Sectorial de Infraestructura – Área de Proyectos 
Av. del Libertador Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja 1409 piso 11 - tel: 29007070 int. 5056/5055/5051  
 

 

Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sea de pisos de las 
edificaciones, pavimentos exteriores, etc. 
Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.). 
No podrán compactarse capas superiores a los (20 cm) veinte centímetros de espesor suelto, salvo que 
el Contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Director 
de Obra podrá autorizar la colocación de capas de mayores espesores. 
No se pagará ningún Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente, 
comprobándose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en 
compactación. 
Compactación de la subrasante.  
Los últimos (20 cm) veinte centímetros superiores de la subrasante, ya sean para terraplenar, desmontar 
o sustituir, se compactarán hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco 
por ciento del valor máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado determinado según la norma 
AASHTO T 180.  
Préstamos o depósitos con transporte incluido. 
El Contratista deberá suministrar todo el material requerido o retirar todo el material sobrante, para 
conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos. 
2.1.2 Excavaciones 
Se ejecutarán las excavaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la MCG- MTOP y en láminas de 
Estructura y Albañilería. 
Canales pluviales  
Se realizarán los movimientos de tierras necesarios y conformaran las pendientes indicadas en recaudos 
para desagües pluviales hacia los puntos de desagüe. 

 

3.0 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Según Leyes vigentes, Ordenanzas Municipales, MCG-MTOP e indicaciones del Técnico 
Prevencionista. 

 
CAPITULO C – ESTRUCTURAS 
 
7.3 Hormigones estructurales 
7.3.0 Generalidades 
Los niveles de estructura, se corresponden en un todo con los niveles de planos de albañilería. 
Características del Hormigón Armado 
Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en 
los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura, memoria de estructura y en la MCG- 
MTOP. 
En todos los hormigones indicados a la vista se exigirá una terminación acorde a esa condición no 
admitiéndose precipitaciones de áridos, concentración de huecos, desplomes, discontinuidades ni 
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ningún otro signo visible producto de errores de llenado, compactación, o de la realización o falta de 
rigidez de los moldes. 
Se recomienda no utilizar bomba para el llenado de pilares y vigas, dado que es frecuente que produzca 
deformaciones en los moldes. 
El Contratista, previo al llenado de la losa vista deberá presentar al ASO y al AP un plano de encofrados a 
los efectos de ver el despiezo de los mismos, en general se exigirá que los bordes de las piezas que 
conforman los moldes coincidan con otras líneas vistas en la terminación de los locales, o estén 
moduladas según las distancias a salvar. 
No se admitirán tareas de reparación en piezas de hormigón visto pudiendo el ASO o el AP ordenar la 
destrucción y re-ejecución de piezas que no cumplan con un grado de terminación aceptable. 
En el caso de que no se consiga la calidad esperada en los hormigones vistos en una proporción 
imposible de re-ejecutar (por su cantidad), el Contratista deberá reparar a su costo la totalidad de los 
mismos (estén parejos o no) a los efectos de tener una terminación uniforme en todas las piezas de 
hormigón. 
 
La resistencia característica cilíndrica del Hormigón se indica en dichos recaudos.  
La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón según se detalla a 
continuación de acuerdo a las distintas etapas de la estructura: 
7.3.1 Ensayos 

 Se elaborarán los siguientes grupos de mínimo 6 probetas: 
1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra. 
2 - un segundo grupo proveniente del hormigón de pilotes, pilares y vigas de fundación. 
3 - un tercer grupo de pilares, vigas y losas. 
Las probetas llevarán identificación por grupo y fecha. 
Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde, los ensayos 
realizados por la empresa que suministre el hormigón. 
Controles del Hormigón 
La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia y/o consistencia del hormigón si lo 
considera necesario. 
Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos 
realizados por la empresa que suministre el hormigón. 
El llenado del hormigón deberá realizarse cuidadosamente y se deberá vibrar en forma mecánica para 
que no queden huecos ni sectores mal llenados con armaduras a la vista. 
7.3.9 Encofrados y apuntalamientos 
Según recaudos y MCG-MTOP.  
 

CAPITULO E – REVESTIMIENTOS 
 

14.0 CONDICIONES GENERALES 
Según MCG-MTOP 
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15.0 Definición 
15.0.1 Generalidades 
En un todo de acuerdo a la MCG-MTOP.                

15.1 Contrapiso sobre terreno 

15.1.1  Preparación del sustrato 
De acuerdo a la MCG- MTOP , recaudos de estructura y esta memoria. 
15.1.2  COMPOSICIÓN DEL CONTRAPISO 
INTERIORES 
Hormigón armado. Se realizará una senda peatonal de pavimento en la vereda, de un ancho de 3 m. 
desde el borde del cordón hacia el interior de la vereda, según recaudos La misma será de hormigón 
armado con malla electrosoldada de 15x15 y de Ø 4.2 mm. terminación fratasado.  Todo según 
recaudos.  
Hormigón de balasto: En los taludes existentes y que se mantienen  detrás de los Muros de Contención 
a realizar, se procederá de la sig. manera. 
-Se  retirarán las especies vegetales y toda la capa vegetal del mismo, para conformar el talud de 10 cm. 
de espesor entre el muro de Contención/Banco y el muro límite de la propiedad con Hormigón de 
Balasto, todo según recaudos.La composición del Hormigón de Balasto será de 1m3 de balasto, 1/2m3 
de arena y 3 bolsas de cemento Pórtland.  
  
 

CAPITULO H –EQUIPAMIENTO EDILICIO 
 

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EXTERIOR 
25.1 Superficies pavimentadas 

25.1.1 Vehiculares                                                                                                                                 
C - Firmes de Hormigón 
Los PISOS EXTERIORES EN VEREDA serán de hormigón armado y se realizarán de 8 cms. de espesor y 

se armaran con malla electro soldada 15X15 cms. y de  4.2. 
Bajo los mismos se realizarán los trabajos previos de compactación del material granular según se indicó 
en Base de contrapisos armados. En el caso de contrapisos exteriores deberán tener pendientes hacia 
puntos de desagüe o regueras según detalles en Láminas de albañilería. 
Se dejarán marcadas juntas que se indican el planos (al respecto ver ítem de pavimentos exteriores). 
 

OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS 
 
26.0 EQUIPAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS 
26.0.7  Limpieza de obra 
En un todo de acuerdo a lo indicado en la MCG-MTOP. 
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar la vereda y el predio libre de escombros etc. Los 
canteros estarán limpios de escombros, etc .  No se admitirá dejar casillas u obrador en predio. 
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26.2 Varios 
26.2.7   CORDONETAS DE HORMIGÓN 

En los límites de los tramos de Taludes, de frente a los tramos de vereda de hormigón a 
realizar y en laterales, en contacto con los 3 accesos peatonal y vehiculares, se colocará una 
línea de Cordonetas Viseladas de Hormigón Premoldeado de 30x15x100 de igual o superior 
calidad que las del tipo “Maxibloques Cordón de Ruta” según detalle en recaudos. 
 
 
 
 
 
 
 


