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AREA PROGRAMAS HABITACIONALES  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE EL STOCK  
 

          

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA RESTAURACION DE EL OBJETO DE 
REFACCIÓN DE LA FACHADA CERRITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
VIVIENDA  
 

Ver x 03/2024 
 

Cap. 1 -GENERALIDADES 
 
1-OBJETO DEL LLAMADO  
 

Las obras contemplan la restauración de fachada Cerrito de la sede de la 

Agencia Nacional de Vivienda padrón 2951, ubicado en las calles CERRITO Y 

ZABALA de la ciudad de Montevideo. 

Este padrón contiene tres edificaciones de volumetría diferentes, con 

variaciones de altura en la fachada correspondiente a Cerrito, datando de 1864 una de 

ellas.  Las edificaciones de este padrón están catalogadas como grado 2 patrimonial 

por la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja, por lo cual se requerirá 

mano de obra altamente calificada en trabajos de restauración patrimonial.   

 

 
2- ACLARACIONES 
 

2.1-SUPERVISIÓN DE OBRAS  

La sigla SO está referida a la Supervisión de Obras ejercida por un 

representante de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Será obligatorio para la 

empresa Contratistas que supedite a la aprobación del SO todos los ítems que se 

detallaran en esta MCP. 

 

 

2.2- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Será de responsabilidad del Contratista el estricto y fiel cumplimiento de los 

documentos que surgen del Pliego del presente Llamado, así como las instrucciones 

impartidas por la SO, y de las normativas vigentes en materia Laboral, Seguridad e 

Higiene (ver ítem 2.2.1). Durante el transcurso de la obra, la empresa deberá 
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establecer un área de acceso restringido, evitando que personas ajenas a la obra 

circulen por la misma. 

 

-Será responsable de todo daño que se ocasionare contra terceros como 

resultado de los trabajos de restauración de las fachadas. Será obligatorio 

contratar Póliza de seguros contra terceros por un valor de U$S 300.000, cuya 

documentación deberá ser entregada previa a la firma del Acta de Inicio. 

  

-Será responsable por los daños que se pudiera ocasionar sobre los elementos 

a restaurar, ya sea que estén o no dentro de los sectores a intervenir, hasta la 

Recepción Final de la obra por la SO. por lo que se deja establecido que todo 

elemento de especial interés, ornamentos, molduras, etc. deberán ser restaurados por 

cuenta y cargo del Contratista.    

 

 

2.2.1 -SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

 

El Contratista deberá presentar el plan de Seguridad e Higiene antes de la 

firma del Acta de Inicio de Obras 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas y 

reglamentaciones de seguridad vigentes aplicables a la obra. Será a cargo del 

Contratista en Estudio y el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene de la obra, 

así como el uso de materiales, herramientas, materiales o estructuras auxiliares a 

utilizar, los que cumplirán las correspondientes normas UNIT, así como concurrencia 

semanal del técnico responsable de Seguridad (deberán labrar Libro de Obra) y dictar 

charlas informativas de las medidas de prevención para permitir un desarrollo de la 

obra personal y responsable.  

La empresa Contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo el único 

responsable de la seguridad en la obra. Deberán incluir en sus relaciones 

convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir 

con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral. Deberán implementar las 
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medidas de seguridad para personal afectado a la obra, funcionarios y usuarios de 

ANV, vehículos o cualquier persona que transita por el lugar en la vía pública.  

 

 

2.3 -ANDAMIOS Y/O ESTRUCTURAS AUXILIARES PLATAFORMAS DE 

ELEVACIÓN /BARRERAS/VALLAS 

 

Las tareas deberán ser desarrolladas de forma de no afectar el tránsito de las 

calles que enfrenta el edificio ni interferir con el funcionamiento de la ANV. Para esto el 

contratista deberá proponer en su oferta que tipo de estructuras auxiliares/plataformas 

a usar según el tipo de trabajo a realizar. según las siguientes alternativas: 

 

A) Utilización de plataformas móviles. 

B) Utilización de andamios tubulares 

Se tendrán en cuenta las siguientes restricciones:  

-No se podrán apoyar en forma directa sobre muros, balcones o elementos 

ornamentales, ni utilizar tensores o elementos de sujeción a elementos de la 

fachada o balcones, etc. 

Previo a iniciar los trabajos de, restauración de fachada que pueden 

representar un molestia o peligro para los usuarios de la vía pública, se deberá prever 

en toda su extensión de los frentes de fachada Cerrito una barrera o cerco provisorio, 

y se deberá prever la iluminación correspondiente.  Para ambos casos las empresas 

deberán tramitar frente a la IMM las habilitaciones necesarias. Además, presentar 

memoria de andamios. 

 

 

2.4-INGRESO DE PERSONAL A LA OBRA /MATERIALES 

El ingreso de personal de obra, así como vehículos con materiales de obra se 

realizará por el estacionamiento ubicado por la Calle Solís N° 1474. No se permite el 

estacionamiento de vehículos en forma permanente. 
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Deberán comunicar la nómina del personal de la Empresa Contratista (nombre, 

apellido, número de documento de identidad) que ingresen a ANV, así como número 

de matrícula del vehículo en caso de carga o descarga de materiales.  

 

 

 
2.5 -IMPLANTACION OBRADOR 
 

Los operarios de la empresa contratista podrá hacer uso de las instalaciones 

en el predio anexo al estacionamiento cómo vestuarios y servicios higiénicos. Con 

respecto al acopio de materiales, así como herramientas la SO indicará el sitio a 

utilizar. 

 

 
2.6 -MUESTRA DE MATERIALES/PRUEBAS 

La SO podrá solicitar muestras e información técnica de todos los materiales 

para su aprobación antes de su incorporación a cualquier tarea de obra. 

Al iniciar cada trabajo la empresa contratista deberá solicitar la presencia del 

SO, la que verificará el estado de los materiales y de los elementos que serán 

implementados en las tareas a realizar. Las muestras aprobadas quedarán 

depositadas como testigos en las oficinas de SO. 

 

 

3- DESCRIPCION DE OBRAS 

 
La restauración de los valores arquitectónicos de las fachadas de la ANV, se 

tendrá en cuenta los siguientes componentes: 

Basamento: conformado por placas de granito color negro. 

Planta Baja: presenta un almohadillado conformado por paños revoque grueso de 

imitación de Piedra de París, utilizado frecuentemente en la arquitectura de fines del 

siglo XIX e inicios del XX. La composición del mismo estaba dada por un aglomerante, 

en general cal y/o cemento, con el agregado de arena de diferente granulometría y 

diversos minerales molidos, como la mica que le otorga destellos brillantes, la dolomita 

o la calcita.  
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Planta Alta los paramentos están conformados por revoque de textura fina con 

agregados de distintos minerales y cuarzo, lo que daba origen a destellos brillantes. 

Balcones con balaustradas, balcones con barandas de hierro. 

Es de especial interés de la ANV que la intervención a realizar se realice bajo las 

pautas de conservación de este Patrimonio Histórico. 

 

Las obras implicadas en la consolidación y restauración de las fachadas, se 

resumen en la restauración de revoques en mal estado o aquellas zonas que fueron 

emparchadas sin tener en cuenta los principios de conservación del patrimonio 

arquitectónico, recomposición de molduras, así como la aplicación de protección final 

de las superficie y protección de elementos metálicos (barandas, etc.). 

 
 

 

 

4- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

1. Consolidación de estructura bajo balcones  

2. Recomposición de revoques originales 

2.1/2- Recomposición de revoques originales erosionados, faltantes, parches 

mal ejecutados  

2.3- Rehacer elementos con roturas como molduras (capiteles de pilastras), 

cornisas, aleros, etc. 

2.4- Sellado de grietas y posterior recomposición del revoque. 

3. Impermeabilización de aleros y salientes. 

4. Reparación de zonas de amures de rejas, que presentan indicios de corrosión.  

5. Eliminación de marco postizo originalmente previsto para los postigos. 

6. Intervención en los vanos de aberturas de madera 

7. Tratamiento de todos los elementos metálicos, eliminación de capa de 

corrosión protección con pintura anticorrosiva, y terminación  

8. Remate de antepechos de aberturas a nivel de PB, con pintura epóxica color 

negro, donde el revestimiento de granito no llega a plomo de la fachada. 

9. Reposición de rejillas y celosías de ventilación  

10. Colocación de luminarias  
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11. Aplicación de protectores en madera  

12. Tratamiento puertas de acceso 

13. Protección hidro-repelente. 

 

 

5- INICIO DE TRABAJOS 

 

1. Labrada el Acta de Inicio entre el SO y el representante legal de la empresa 

Contratista, esta dispondrá de 5 días hábiles para dar inicio a los trabajos   

2. Las tareas especificadas en el presente pliego son indicativas ya que las 

definitivas surgirán de acuerdo a la propuesta técnica de la empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

según ítem 5 del art.8.1 y de las pruebas a realizar, según art. 2.7. 

3. Deberá realizar un registro en todos los rubros de intervención antes de 

comenzar con los trabajos, entregando informes a la Inspección de obra 

para su aprobación.  

4. La empresa contratista deberá realizar un registro fotográfico para el 

seguimiento del proceso teniendo en cuenta el estado original, el proceso 

de restauración y el estado final, el cual será entregado mensualmente en 

cada certificación de avance de obras. 

 

 

 

Cap. 2- TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE FACHADA CERRITO  

 

 

1. Consolidación de estructura bajo balcones  

Caso 1 Balcón Fachada Cerrito tramo 1-2 

Se observa anclajes de barras de hierro con estado de corrosión que quedan a la 

vista. 

Caso 2 Balcones Fachada Cerrito tramo 3-4. 

Se visualiza desprendimiento de una capa gruesa de revoque. 

 

De acuerdo al gráfico de la fachada calle Cerrito, el balcón indicado, se realizará el 

siguiente procedimiento: 

https://www.appelsa.com.uy/product-page/38x75x3-8mm-3-x-1-2mt-e-3mm
https://www.appelsa.com.uy/product-page/38x75x3-8mm-3-x-1-2mt-e-3mm
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a- Cateo de la superficie inferior del balcón a los efectos de remover la totalidad 

de los revoques dejando la superficie plana. 

b- Anclar malla de metal desplegado, galvanizado en caliente cuyas medidas 

serán: Diag. mayor: 25mm | Diag. menor: 13mm Nervio: 2mm. El anclaje se 

realizará mediante anclaje M8, longitud 82 mm (Hilty) con arandela diámetro 

mayor superior a 25 mm. 

c-   Cargar con arena y cemento portland 3 x 1 previa aplicación de puente de 

adherencia. 

d-   Terminación con revoque grueso, y fino símil a la textura original. Ver ítem 

4.3.2 

 

 

 

 

2- Consolidación y recomposición de revoques  

Se deberá tener en cuenta en la reposición de aquellos revoques faltantes o 

erosionados, la restitución del paño entero en especial en los almohadillones de 

planta baja, a los efectos de tener una superficie homogénea, y respetando la 

composición original del revoque, a los efectos de obtener un comportamiento 

físico y aspecto estético similar. 

 El substrato debe estar firme caso contrario aquellos sectores desprendidos 

del revoque deberán re adherirse al muro o al elemento del cual forma parte 

(cornisa, etc.) de tal manera logrando la fijación del mismo. De acuerdo a la 
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práctica recomendada por especialista en gestión del patrimonio cultural, Arq. 

Marcelo Magadán se aplicarán inyecciones de adhesivos y/o morteros específicos 

pudiendo haber ajustes en función de la situación a corregir y de las características 

de los materiales presentes, aprovechando fisuras o realizando pequeñas 

perforaciones en el revoque, distribuidas   estratégicamente   en   el   área 

desprendida, la que se detecta por percusión. Las perforaciones se realizan con 

mechas de widia y a través de ellas se inyectan el material propuesto por el 

contratista. La empresa proporcionará los métodos de trabajo según cada 

patología presente.  

 

2.1- a-Recomposición de revoques originales erosionados en paños de 

Planta Baja, cuya terminación original es un revoque símil de Piedra París, de 

textura gruesa, ubicada entre los almohadillones de planta baja. Una vez 

consolidado el sustrato se procederá a realizar una capa de terminación de 

revestimiento similar a la existente.  Se deberá realizar pruebas con diferentes 

dosificaciones debiendo constar en la descripción el peso de los áridos y 

aglomerantes usados.  Para la aceptación de la prueba testigo deberá contar la 

conformidad de la S.O. Se tendrá en cuenta la textura original, así como los 

componentes del mortero original tanto áridos finos, gruesos, aglomerante portland 

blanco o gris, mica, cuarzo, etc. 

  

  

 

2.2 -Recomposición de revoques originales erosionados, faltantes, 

parches mal ejecutados tanto ubicados en paramentos (que dan hacia el 

balcón, frentes y costados del balcón, pretiles, amures de rejas, amures de 

letras, bajo balcones identificados en recaudo gráfico, etc) como en superficies 

horizontales tales salientes de ventanas como cornisas superiores y sobre 
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planta baja.  Una vez consolidado el sustrato se procederá a realizar una capa 

de terminación de revestimiento similar a la existente. La terminación original 

es un revoque símil de Piedra París, de textura fina, ubicada en los sectores 

indicado en el gráfico de la Fachada correspondientes. Se deberá realizar 

pruebas con diferentes dosificaciones debiendo constar en la descripción el 

peso de los áridos y aglomerantes usados.  Para la aceptación de la prueba 

testigo deberá contar la conformidad de la S.O. Se tendrá en cuenta la textura 

original, así como los componentes del mortero original tanto áridos finos, 

gruesos, aglomerante portland blanco o gris, cuarzo, etc. 

En ambos casos la superficie a recomponer del revoque original podrá ser 

necesario aplicar un puente de adherencia para contribuir al anclaje mecánico 

de los materiales tipo Sikatop Modul. 

   Se recompondrá solamente los sectores previamente acordados en la 

propuesta técnica de la empresa, permaneciendo otros sectores como vestigio 

de intervenciones realizada en el pasado.  
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2.3.1- Recomposición de molduras de elementos decorativos (dentículos).  

Se recompondrán los dentículos faltantes de la parte inferior de la cornisa que 

corona el primer piso. Para aquellas molduras que requieran la realización de un 

molde, ejemplo moldura de capiteles, se describirá el proceso del mismo, y las 

diferentes etapas de fabricación, así como   el curado de las piezas. El material a 

usar será un mortero similar al compuesto originalmente. 

 

 

2.3.2- Recomposición de molduras de elementos decorativos (capiteles) 

Cantidad: 4 

Los capiteles que coronan las pilastras presentan faltantes, y agrietamientos, por lo 

que se recompondrán las mismas. Se fabricará un molde a partir de las existentes 

dejando constancia escrita de la fecha y estado de la misma al retirarse del sitio. 
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2.3.3- Recomposición de molduras cornisas, ménsulas de balcones y buñas 

salientes.  

Cornisas:  Se realizará un cateo de la zona y saneado de las partes flojas. De 

acuerdo al tamaño del material del borde a recomponer podrá ser necesario colocar 

anclaje en acero inoxidable.  

 

Ménsulas balcones: Se recompondrá de acuerdo a la zona afectada. 

Buñas: Los almohadillados están contenidos en paños conformados por molduras 

que presentan una degradación en algunos sectores y serán recompuestas las que 

se han indicado en el gráfico correspondiente de la fachada.  
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2.4-Tratamiento de fisuras y grietas  

Se clasificará las interrupciones de la continuidad del revoque según el tamaño, 

clasificando las mismas en micro fisuras, fisuras y grietas.  

Las primeras siendo de poca visibilidad y posiblemente originadas por 

contracción del fraguado del revoque original no se realizará tratamiento.  

Con respecto a las restantes pueden tener origen de naturaleza estructural, 

siendo pasible del ingreso de agua al interior del revoque y del muro.  Para la 

reparación de las mismas el contratista deberá presentar un detalle gráfico de cada 

una y su correspondiente tratamiento de la solución a aplicar. 

 

   Además, se deberá sellar unión de elementos decorativos adosados 

(columnas y capiteles) a mampostería. (cantidad: 4) 

 

 

3- Impermeabilización de cornisas superior, sobre planta baja, y sobre vanos y 

salientes. 

Se aplicará lo prescripto en forma genérica del ítem 2. Los agrietamientos de 

las cornisas serán tratados de acuerdo a lo prescripto o se coserán con anclaje de 

acero inoxidable de Ø 4,2  en forma de U en perforaciones realizadas con mechas 

de widia e  inyectando productos adhesivos epoxi del tipo Sikadur 32. 
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4.- Reparación de zonas de amures de rejas, barandas  

Se picará las zonas afectadas dejando descubierto la planchuela de hierro para 

recibir un inhibidor de corrosión, dejando la superficie rugosa para la posterior 

adherencia del mortero de reparación.   
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 Amures Barandas N 101 

 

  Amures Barandas N 102 lado izquierdo 
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Amures Barandas N 103 lado izquierdo 

 

 

 

           

Amures Barandas N 203 lado izquierdo 
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Amures Barandas N 203 lado derecho 

 

 

 

           

Amures Barandas N 204 lado izquierdo 
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Amures Barandas N 204 lado derecho 

 

 

 

          

Amures Barandas N 205 lado izquierdo 
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Amures Barandas N 205 lado derecho 
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Amures Barandas N 104 lado izquierdo 

 

 

           

Amures Barandas N 104 lado derecho 
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Amures Barandas N 105 lado izquierdo 

 

 

 

   

Amures Barandas N 106 lado derecho 
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Amures Barandas N 107 lado izquierdo 

 

   

Amures Barandas N 107 lado derecho 
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5- Eliminación de marco postizo originalmente previsto para los postigos. 

Se eliminarán los marcos de los postigos que no se encuentran formando parte 

del marco principal, indicados en los gráficos. Se recompondrán las capas de 

revoques resultantes del retiro dejando una buña separativa entre el nuevo 

revoque y el existente. La buña tendrá una profundidad máxima de 5mm y tendrá 

forma de media caña. Se deberá seguir los lineamientos del ítem 2.1. En aberturas 

de Calle Cerrito se contemplarán todas las aberturas a excepción de aberturas de 

Planta Baja y aberturas C102, C103, C104 y C105 (en estas últimas se dejarán los 

travesaños superiores del vano y se retiran las celosías dejando los marcos de los 

postigones).  

En este ítem además, se contemplarán postigones de calle Zabala en 

aberturas Z101, Z102, Z103, Z105, Z106, Z107, Z108, Z109 y ochava. 

 

 

 

 

 

6- Intervención en los vanos bajo umbrales 

 

6.1- Intervención en antepechos de aberturas con agrietamiento. 

Objetivo de la intervención será la realización de un antepecho de hormigón armado 

sustentado por una viga debajo del umbral de la abertura. Aberturas: Z103, Z104, 

Z105, Z106, Z107 y Z108. 

Del relevamiento realizado se constata que por debajo del umbral no existe 

mampostería ni elemento estructural (no se encuentra amurado y por el cual presenta 

deformación) quedando visible el marco de madera de la abertura original. La pared 

exterior está conformada solamente por mampostería de ladrillo de un espesor 

aproximado de 5 cm. a 8 cm. El antepecho en algunos casos se encuentra 

conformado por hormigón con varillas dispuestas aleatoriamente, o solamente mortero 

sin reforzar como en el caso de la abertura Z 101 (cateo realizado por ANV 

previamente). 
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Los trabajos a realizar son los siguientes: 

1-Demolición de las partes afectadas en forma total del antepecho, o parcial 

considerando la posibilidad de mantener el perímetro o borde con molduras. 

2- Eliminar marcos de madera por debajo del antepecho. Se tendrá especial cuidado 

de sacar entero el umbral para su posterior uso. 

3- Picar en la mocheta en ambos lados del vano donde se ubicará la viga una 

profundidad de 15 cm. para dar apoyo a esta, según gráfico adjunto. 

4- Realización de viga de hormigón armado con aleta de acuerdo a gráfico adjunto. La 

viga penetrará 15 cm a ambos lados de la mocheta. En el caso de que se mantenga 

parte o totalmente el antepecho original se colocarán pasadores o llaves de Ø 8 en la 

parte del antepecho original en orificios practicados cada 30 cm y adheridos con 

Sikadur 32. La parte nueva del hormigón con la original se aplicará un puente de 

adherencia con Sikadur 32.  

5- El marco inferior original (umbral) rescatado de la fase 2 se amurará sobre la viga 

6- se completará el vano con mampostería. 
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6.2 Sustitución de umbrales 

Suministro y colocación de umbrales de las aberturas de madera, deberán ser de 

lapacho de sección 12cm x 6 cm (medidas a corroborarse), deberá incluir retiro de los 

existentes. Cuyas piezas serán suministradas por el contratista, por medio de mano de 

obra especializada en el rubro carpintería de madera. Se deberá impermeabilizar el 

nuevo umbral de madera, para ello debe ser pintada en lado externo del marco con 

dos manos de pintura asfáltica, además de su sellado exterior.  

En este ítem se contemplarán umbrales de calle Zabala, en el caso de nivel de 

PB (aberturas Z006 y Z009), en Nivel 1 se contemplarán las aberturas Z103, Z104, 

Z105 y Z106. Se tendrá en cuenta la posibilidad de reusar los umbrales originales en 

las aberturas correspondientes al primer piso, El desmontaje y montaje de muebles 

quedan a cargo de ANV. En aberturas C101, C102 y C104 no se cambian umbrales 

pero sí se intervienen en los antepechos. 

 

6.3 Eliminación de umbrales adicionales en nivel 1 de calle Cerrito (aberturas  de C106 

a C118) y se volverán a colocar luego de darle tratamiento al umbral inferior de los 

mismos. Cantidad: 13 

 

7- Tratamiento de todos los elementos metálicos. 

En función de los elementos metálicos a tratar: 

Superficies nuevas: 

- Se aplicará fondo específico recomendado por el fabricante Hempel.  

- Capa de inhibidor de corrosión correspondiente (Avanguard)  

- Capa intermedia de productos epoxi reforzado recomendados por el fabricante 

en el espesor indicado.  

- Capa de terminación de poliuretano brillante. 

 

Superficies pre-pintadas  

- Eliminación de las costras formadas por corrosión existente por medios 

mecánicos o químicos. 
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- Aplicación de fondo compatible con restos de pintura, de acuerdo a fabricante 

Hempel.  

- Aplicación de recubrimiento pintura epoxi anticorrosivo (Hempadur 15570) 

- Capas intermedia pintura epoxi reforzado. 

- Capa de terminación de poliuretrano brillante. 

 

Además, se deberán eliminar los desagües sobre cornisa de Planta Baja y posterior 

impermeabilizado. 

 

8- Remate de antepechos de aberturas a nivel de PB, con pintura color negro epoxi 

brillante, donde el revestimiento de granito no llega a plomo de la fachada. 

 

9- Reposición de celosías y rejillas en acero inoxidable. 

La Fachada tiene 1 tipos de ventilación que deberán ser cubiertos por celosías. 

Forma circular de diámetro 15 cm, cantidad:2.          

 

                     

Se realizará un marco con celosías en aluminio anodixado Norma UNIT 1076:2001 
 

 

 

 

http://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/1389
http://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/1389
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10- Suministro y Reposición de luminarias. 

El detalle de la misma será similar a la indicada en el gráfico, el suministro y su 

colocación por parte de la empresa contratista con previa aprobación de la SO. 

       

11- Aplicación de protector en marcos, umbrales y sellado perimetral  

A todos los marcos de las aberturas exteriores se deberá aplicar el siguiente 

tratamiento: 

-Debastado de la superficie que conforma la sección del marco. Se lijará siempre 

en el sentido de la fibra de la madera. Las colocadas en sentido horizontal 

umbrales, etc. se empleará lija del grano 40-60, y si es vertical como los 

montantes del marco grano 80 para que el producto pueda penetrar.  

-Aplicación de sellador de la superficie del marco y posterior aplicación de pintura 

tipo lasur, caracterizadas por penetrar profundamente en la madera sin forma 

capa, dejando un acabado de “poro abierto” regulador de la humedad de la 

madera. Se deberá evitar la aplicación en horas de máxima radiación solar. No se 

debe aplicar el producto con lluvia, ni tampoco con niveles de humedad superiores 

al 70%. 

-Se sellará perimetralmente el marco contra la mampostería con masillas acrílicas 

neutra. 
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12- Protección de puertas de acceso 

Protección y acabado a las puertas de acceso de personal y público. 

Se aplicará solamente en la cara exterior y en cantos. 

Se procederá de igual manera a lo descripto en el ítem 13 (ítem aplicación de protector 

de madera) 

 

 

  13- Aplicación de hidro-repelente a la superficie de la fachada y elementos 

decorativos. 

Una vez finalizado todos los trabajos de restauración y contando con la 

aprobación por la SO. se aplicará a toda la superficie de las fachadas la 

aplicación de Hidro-repelente Sikaguard 700 S, podrá aplicarse mediante 

pulverizador a baja presión y aplicado a corta distancia dependiendo de las 

condiciones climáticas de viento. O podrá ser aplicado mediante rodillo o 

pinceleta dónde se aplicarán 2 manos del producto. Los operarios usarán las 

protecciones indicadas por el fabricante y se tomarán medidas de seguridad 
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con respecto al entorno. Este trabajo deberá ser realizado fuera de horario 

laborable y el inicio del mismo debe contar con la aprobación de la SO.  

 

 

 

Por AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA 

Arq. Cynthia Kutscher  

Arq. Ismael Alzugaray 


