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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es para Reparaciones edilicias del edificio Laboratorio ubicado en calle 
Paraguay 2385, Departamento de Montevideo

Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar, además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas.

I.2.1. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

I.2.2. Garantía de Mantenimiento de Oferta

No aplica 

CAPITULO II

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html


SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 
03/01/2024 V43 Página 6 de 43

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “Listado de Rubros” 

 Los cuadros A y B deberán incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el 
Excel, primará la información del archivo pdf).

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizarán e indicación de los rubros que serán 
ejecutados por los mismos. Así como el tipo de aportación que realizara.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura B, C, D, E, F, G y L

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán en formato digital, firmado por persona con poder de representación 
suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos los datos requeridos en 
los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
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serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, 
respecto a la bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y 
Ordóñez.

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas. 
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II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 30% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación expresa del Director de Obra. Los mismos 
tendrán un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización. El tiempo 
de ejecución podrá afectar el plazo de obra únicamente en el caso que afecte el camino crítico de la 
misma establecido en el PDO.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 
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Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional. 

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante.

 Constancia de Inscripción Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construcción y su 
Trazabilidad. Decreto 481/009)

 Formulario de altas en GAFI del personal afectado a la obra y fotocopia de CI de los mismos.

 Planilla de trabajo unificada.

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 
entidad previsional que corresponda.

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. La obra no comenzará hasta no estar inscripta en BPS.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.
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Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 
la empresa.

II.1.4. Previsión por concepto de Timbres Profesionales 

Se incluirá en la adjudicación de la presente contratación una previsión por concepto de timbres 
profesionales.
Esta previsión, será utilizada por UTE a efectos del pago de las facturas de BPS debido al cambio de estado 
de la obra (apertura, inscripción de subcontratos, activación, inactivación, cierre, etc.)  durante el periodo 
de su ejecución. Los montos que no sean utilizados por este concepto quedarán en poder de la 
Administración.
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II.1.5. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea 
igual o superior al de la presente licitación al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentación de los antecedentes será la siguiente:

 Descripción de la obra.

 Nombre del comitente.

 Fecha inicio/fin de obra.

 Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la 
apertura de ofertas.

 Persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por 
parte del comitente y teléfono del mismo).

 Observaciones (opcional).

II.1.6. Visita: 19/04/2024.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.  La visita se 
realizará el 19/04/24, el lugar y hora de encuentro será en el edificio Laboratorio 1º piso ubicado calle 
Paraguay 2385, Departamento de Montevideo. Hora 8:30.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Maria E. Delgado, German Trezza, Sandra De Leon y Alvaro 
Mederos2924.49.76/2924.92.95). interno 21052
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II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Reparaciones edilicias“, Paraguay 2385 - departamento de Montevideo,  en un 

todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°, de la Subgerencia de Planificación 

y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria 

Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares 

y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) por el precio que se establece en el Cuadr4o A (Estructura Final 

de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 25 días hábiles ininterrumpidos  para la terminación de las obras. 
Dicho plazo será a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizará el 5to día hábil posterior a la firma del contrato en las 
oficinas de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

Se destaca que en caso de haberse otorgado una prórroga para la firma de la notificación contrato de 
acuerdo a lo establecido en el punto 28 de la Sección I, estos días adicionales de prórroga serán 
descontados del plazo para la finalización de la obra establecido en el presente punto.

La fecha de Inicio de Obra será como máximo el 5to día hábil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio 
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha 
establecida, definiéndose una nueva fecha.
El Plazo de Obra comenzará a contabilizarse según lo definido en los párrafos anteriores, aunque la obra no 
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Sección I.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43 
de la Sección I.
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Dicho plan, será presentado en formato digital (xls), indicando por rubro:

 Duración de la tarea

 Fecha de comienzo y fin de las mismas

 Orden de precedencia indicando las tareas que conforman el camino critico (en caso que haya 
subcontratos, deberá indicarse que tareas y cuando realizarán su ingreso y egreso en la obra) 

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

PDO deberá ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda 
la información solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberán ser 
levantadas en un tiempo máximo de 48 horas.

El atraso en la presentación en las condiciones establecidas y aceptación del PDO será considerado como 
atraso de Obra y se considerará al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades 
previstas en el punto 56 de la Sección I.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él 
determinarán la retención correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retención podrá ser 
devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00

30% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.30) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 30% 
Imprevistos de Leyes Sociales.

$ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.
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Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna 
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. 
En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.

C702090 – Reparaciones edilicias  – Paraguay 2385, Montevideo

RUBROS
Uni
dad

Canti
dad

Precio 
unitario 

($)

(I)

Precio 
TOTAL 

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

(I x II)

Monto 
imponib

le de 
LLSS ($)

1
Implantación y replanteo 
(≤ $35.000) GL 1 20%

2 Reubicación de Pluvial

2.1 Línea 110mm en edificio GL 1 20%

2.2 Línea 110mm en vereda ML 6 23%

2.3 Mocheta de yeso en Laboratorio de 
Quimica M2 10 20%

2.4 Pases en losas y muros GL 1 55%

2.5 Recomposición de membrana en toma 
de pluvial GL 1 18%

2.6 Recomposición de vereda M2 5 23%

2.7  Pintura M2 240 20%

3 Recambio desagüe patio interior

3.1 Retiro de cañería de HF 102 existente GL 1 55%

3.2 Desagüe 110mm GL 1 22%

3.3 Desagüe de piletas GL 1 22%

4 Recomposición salidas a cordón de 
vereda
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4.1 Recambio cañería PVC 110mm ML 18 23%

4.2 Reacondicionamiento de cámaras UN 2 23%

4.3 Recomposición de vereda M2 20 23%

4.4 Reacondicionamiento Bajada 
Laboratorio de Mecanica GL 1 23%

5 Limpieza de obra GL 1 19%

Total Suma de rubros $0,00

Total 
monto 

de Mano 
de Obra

$0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

  No se mantenga la oferta por el plazo de 30 días.

 Que la oferta no este firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto o 
que dicha representación no esté debidamente acreditada en RUPE. 

 El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.   

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 
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 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. 

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa 
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que 
sean cotejadas por la Dirección de Obra y presentadas al Departamento de Prevención de 
Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Inicio de Obra se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto II.2.2.1 Plazo. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.
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 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I, en todo lo que no contradiga con el presente punto.
La Empresa Adjudicataria deberá presentar hasta el 5to día hábil de cada mes el avance pretendido 
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior.  El Director de Obra estudiará los mismos 
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Dirección de Obra. En caso de diferencias o 
que la Empresa Adjudicataria no presente la información en tiempo y forma, UTE ingresará el avance que 
entiende que realizó la Empresa en el mes anterior.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, la Garantía Total a 
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá corresponder al 5% del monto total 
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podrá (a juicio del 
adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la 
OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento  a efectos de 
posibilitar la devolución de la garantía correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodología prevista en 
el Punto 27 referido anteriormente. 

La garantía correspondiente al Servicio de Mantenimiento será depositada previo al último avance de la 
obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado servicio.
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II.7.2. Garantía de ley de tercerizaciones 

NO APLICA

II.7.3. Garantía por Fondo de Reparo 

NO APLICA

II.8 MULTAS, RETENCIONES Y QUITAS POR ERRORES O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos de entrega

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que 
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0,5 % de la suma total de rubros del 
cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

II.8.4. Retenciones por atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a 
él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente al 50% de la multa por 
incumplimiento de los plazos en el avance mensual. 
Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos 
establecidos en el PDO.
Las retenciones se aplicarán desde el primer hasta el penúltimo avance mensual.

II.8.5. Quita por errores o defectos constructivos 

En el caso que existan errores de construcción o defectos constructivos que a juicio UTE sean tolerables, UTE 
establecerá una disminución o quita del valor ofertado en los rubros involucrados. En el caso de que la ECP no 
acepte dicha quita, se deberán corregir los defectos constructivos con la calidad acordada. 

II.8.6. Atraso en la presentación de documentos 

El atraso en la presentación del PDO de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso en los 
plazos de entrega.
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II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente 
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas 
en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que 
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los 
trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de 
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en 
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta 
realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia 
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas 
y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 
2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 
ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 
2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto 
reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del visto 
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

Rige en su totalidad el Punto 38 de la Sección I y se complementa:

Cuando se soliciten materiales o productos certificados, los mismos deberán estar acreditados por organismos 
habilitados.
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego, 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin 
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su 
oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su 
Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra 
designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, 
ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o 
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada 
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la 
Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 
Cuadro B y a los planos del Anexo IV

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en el 
punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección de 
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los días 
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá 
trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en 
todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 
cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 
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La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no 
asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $35.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la 
empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado por UTE en 
donde se conectará el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el 
obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra deberá 
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por robos o 
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- REUBICACIÓN DE PLUVIAL

Este rubro abarca toda la sustitución de la hoy existente bajada de pluviales en HF102, la cual se anulará y 
transformará en 2 bajadas de PVC o PPS 110mm que ingresaran suspendidas al local del Laboratorio de Química 
de PB, bajara a subsuelo (recubierto con una mocheta de yeso) y desde ahí suspendido evacuará a cordón de 
vereda.

Se realizará la instalación sanitaria de acuerdo al plano PS7460 los materiales a utilizar serán de primera calidad 
y certificados por las normas UNIT. Se procederá según lo ampare la normativa departamental.

III.2.2.1 RUBRO 2.1.- Línea 110 en edificio

Se deberá montar todo el sistema del nuevo desagüe y por último se realizará la conexión en la toma de pluvial 
con la finalidad de evitar que una posible lluvia afecte el trabajo y cause algún daño al edificio. En cada desvió se 
colocará un punto de inspección. 

Tanto en vertical como en horizontal cada 1m se fijará la cañería con grampas del tipo isofónicas 
correspondientes al diámetro de la cañería. En este rubro se deberá tener considerado todo lo referente a 
piezas (ramales “y”, codos 90°, codos 45°, etc.) para el adecuado funcionamiento del sistema y desvió de 
estructura existente en el edificio. Una vez realizado el replanteo de la instalación se deberá revisar con D.O 
para su aprobación.

Una vez finaliza la etapa de montaje y previo al emplacado se realizará una prueba de agua inundando desde la 
toma en la azotea y colocando dos tapones en el final del recorrido, de considerarse que lo tapones no va a 
aguantar la presión se puede realizar la prueba parcial dividiéndola en dos niveles, las extensiones y/o 
adaptaciones de abastecimiento de agua para la prueba correrán por parte del contratista.

III.2.2.2 RUBRO 2.2.- Línea 110mm en vereda

En la vereda se colocarán dos PVC110mm que desaguarán al cordón de la vereda, los mismos irán asentados en 
arena, con bases de ladrillo u hormigón cada 1 m que le darán la fijación y pendiente. Se deberá tener especial 
precaución en la excavación para evitar dañar alguna línea de infraestructura que pase por la zona. La cañería se 
recubrirá con hormigón y encima se colocará la baldosa del pavimento. La salida a la calle deberá estar 
correctamente terminada con el prolijo corte del adoquín y la terminación en hormigón para evitar cualquier 
posible socavamiento futuro.

III.2.2.3 RUBRO 2.3.- Mocheta de yeso en Laboratorio de Química

Se realizará un cajón de yeso en horizontal y vertical (Mocheta) para envolver la cañería, la misma se 
compondrá de una estructura galvanizada de 35mm y placa de 1/2. En el tramo vertical se debe colocar placa 
verde para recibir revestimiento en mocheta la cual deberá estar aislada con lana de vidrio.  
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La estructura será fijada con tacos Fischer de 10mm y sus montantes e colocarán a una distancia máxima de 
0.40m. La empresa deberá garantizar la estabilidad de la mencionada estructura. Una vez colocada las placas se 
aplicarán cantoneras en los vértices, se masillara y se aplicará las manos necesarias de enduido para su correcto 
acabado. Se colocará una tapa de 40x40 para la inspección de cañería en mocheta y otra tapa de 50x50 en la 
cenefa. Ver plano PS7460. 

En este rubro se deberá considerar la colocación de revestimiento símil al existente.

III.2.2.4 RUBRO 2.4.- Pases en Losas y Muros

Se deberá realizar dos pases en losas de hormigón (Azotea 1er piso y losa PB) los necesarios para el pasaje de la 
cañería, los mismos se replantearán y se chequearán con las D.O previo a su ejecución. Se deberá incluir en este 
rubro todo lo necesario a albañilería para la correcta recomposición de los mencionados pases. Se debe 
considerar en este ítem un cerramiento de nylon y chapones para evitar el polvo tanto en el local de PB como en 
el SS. 

En el pase del muro de contención que limita el edificio con la calle se debe prever, una vez que finalizado el 
amure de los caños un sellado con hidrófugo para evitar cualquier ingreso de humedad por dicho pase.

III.2.2.5 RUBRO 2.5.- Recomposición de membrana en toma pluvial 

Se reparará el sector intervenido una vez que se coloque la nueva toma de pluvial, se solapará la membrana 
existente con la nueva en un empalme no menor a 15cm, una vez finalice el trabajo se deberá realizar una 
prueba de agua para garantizar la estanqueidad de la reparación. Este trabajo se debe coordinar en una semana 
que esté libre de precipitaciones.

III.2.2.6 RUBRO 2.6.- Recomposición de vereda

En todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberá proceder por su cuenta y orden, al 
balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos de evitar daños a terceros. En todo este tema se 
deberá cumplir estrictamente con la normativa existente al respecto. Durante la ejecución de los trabajos 
deberá mantenerse la zona de trabajo en condiciones adecuadas de limpieza, procediéndose a retirar todos los 
sobrantes de obra. Todos los costos de vallado y señalización deberán estar incluidos en los precios de los 
rubros solicitados. Se deberá cortar y extraer las raíces superficiales que se encuentren de forma que la 
nivelación de la vereda en todas las direcciones. En cada caso se deberá excavar una caja hasta una profundidad 
mínima de 40 cm a partir del nivel de pavimento existente, con posterioridad al corte de las raíces se rellenará y 
compactará toda el área, para recibir luego las posteriores capas.

La empresa deberá presentar la solicitud correspondiente por “reconstrucción de vereda” ante Intendencia de 
Montevideo a través del Centro Comunal Zonal n°16. UTE proporcionará los datos necesarios para la gestión de 
la misma. 

Este rubro debe incluir los siguientes sub rubros:
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 2.6.1 Relleno y compactado

Rige la parte 2, de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y compactación del mismo. Se deberá 
compactar 20 cm de tosca (en dos capas de espesores menores a 10 cm) en la zona a pavimentar.

Los costos asociados a transporte, agua para riego, etc. deben incluirse en este rubro. Antes de comenzar los 
trabajos de tendido de material granular de la base, la Dirección de Obra verificará la uniformidad y 
compactación de la sub rasante.

2.6.2 Base de tosca cemento

Este rubro comprende el suministro del material granular y cemento, el tendido y compactación del mismo para 
formar una base de 10 cm de espesor. Se realizará la base de tosca cemento en toda la superficie a intervenir. 
Los costos asociados a transporte, agua, etc. deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos, se deberá verificar la uniformidad y compactación de la sub base.

Para la elaboración de la tosca cemento se seguirán todas las normas y procedimientos del buen arte para este 
tipo de trabajos. En particular se debe lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se 
controlará con cuidado; además dicha mezcla deberá conformarse y compactarse antes de que esta comience el 
proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento será humedecida si es necesario para que el cemento 
fragüe correctamente y se alcance la compactación adecuada. A continuación de la compactación y sin mediar 
interrupción, se realizará el apropiado curado de la base.

VII. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 33 de 64
Materiales
El material granular deberá ser de idénticas características al utilizado en la sub base.

Dosificación
125 kg de cemento portland por metro cúbico de material granular suelto.

Compactación

Se compactará la tosca cemento de manera de llegar al 98% del peso unitario seco máximo (PUSM), para el 
contenido óptimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el PUSM se determinará según el procedimiento 
UY S 17 – 89 [DNV – MTOP] o la Norma AASTHO T-180).

El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes 
para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A 
los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un suministro de agua limpia 
en el sitio para tales efectos.

2.6.2 Suministro y colocación de baldosas
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La baldosa será del tipo “9 panes” de 20x20, se asentarán sobre una capa de mortero, compuesto por 1 parte de 
cemento portland y 8 partes de mortero tipo A (1 parte de cal y 3 partes de arena gruesa), espolvoreando la 
superficie con portland puro. El rejuntado posterior se hará con portland puro empleándose portland gris, a 
juicio de la dirección de obras, adicionándole el o los pigmentos necesarios. Luego que el mortero de asiento se 
haya fijado, se ejecutará la antedicha lechada sobre cada junta.

Previo a la colocación de las baldosas, deberán estar bien mojadas, para lo cual se deberán sumergir 
completamente en agua. 

III.2.2.7 RUBRO 2.7.- Pintura

Este rubro aplica al cielorraso del local de química, vigas, pilares, paredes, cenefa y mocheta de recubrimiento 
de la nueva cañería de desagües; se retirará las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminarán 
suciedades, se limpiará las grasitudes, y se realizará toda reparación de albañilería necesaria para adecuar la 
superficie.

Se aplicará un mínimo de dos manos o las que resulten necesarias de modo de lograr una buena cobertura de la 
superficie con pintura de alta durabilidad, acabado mate, lavable y anti hongos para la mocheta y para las 
superficies horizontales será tipo cielorraso Inca o de marca similar, igual calidad o superior, reconocida en el 
mercado. 

Este rubro deberá contemplar el recambio de la madera que se encuentra en la juta de dilatación de la viga y los 
pilares.

Se deberán respetar las directrices y recomendaciones marcadas por el fabricante de la pintura a aplicar siendo 
necesario presentar ficha técnica del producto para su aprobación por parte de la Dirección de Obra junto con la 
oferta.

III.2.3. RUBRO 3.- RECAMBIO DESAGÜE PATIO INTERIOR

Se sustituirá la toma de pluvial ubicada en el patio interior del edificio, la misma toma el pluvial mediante un 
sifón de HF102mm y desagua en una PPT 40x40. Así mismo se recanalizará el desagüe de las piletas, se debe 
tener en cuenta para este trabajo todas las piezas sanitarias y toda la albañilería necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

Se realizará la instalación sanitaria de acuerdo al plano PS7460, los materiales a utilizar serán de primera calidad 
y certificados por las normas UNIT. Se procederá según lo ampare la normativa departamental



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 
03/01/2024 V43 Página 30 de 43

III.2.3.1 RUBRO 3.1.- Retiro de cañería de HF102 existente 

Se deberá retirar íntegramente la cañería existente en 102mm, se deberá tener especial cuidado con la 
impermeabilización y se deberá proteger tanto los vanos vidriados como cualquier material que se pueda dañar. 
También se va retirar la cañería en PVC 63mm que oficia de desagüe de las piletas interiores. 

III.2.3.2 RUBRO 3.2.- Desagüe 110mm

Se deberá realizar a nuevo el desagüe en 110mm en PVC o PPS del tipo aprobado. Se colocará un punto de 
inspección y se realizará todas las reparaciones en albañilería que se consideren necesarias para el correcto 
funcionamiento del desagüe. Una vez terminado el trabajo se recompondrá la impermeabilización que se haya 
dañado para garantizar que no se filtre por el sector intervenido.

III.2.3.3 RUBRO 3.3.- Desagüe piletas

El desagüe de las piletas hoy existentes se canalizará por el interior y se conectaran a ramal al PVC 110 del 
nuevo desagüe proveniente del mencionado patio. La mencionada conexión se dará mediante una PPT del Tipo 
Pinoplast, de no dar las alturas se conectará con punto de inspección.

III.2.4. RUBRO 4.- RECOMPOSICIÓN SALIDAS A CORDON DE VEREDA

Se deberán reacondicionar las 3 salidas hacia la calle Mendoza las cuales se encuentran en mal estado.

III.2.4.1 RUBRO 4.1.- Recambio de cañería PVC 110mm

En la vereda se retirará la cañería existente y se colocarán dos PVC110mm que desaguarán al cordón de la 
vereda; los mismos irán asentados en arena, con bases de ladrillo u hormigón cada 1 m que le darán la fijación y 
pendiente. Se deberá tener especial precaución en la excavación para evitar dañar alguna línea de 
infraestructura que pase por la zona. La cañería se recubrirá con hormigón y encima se colocará la baldosa del 
pavimento. La salida a la calle deberá estar correctamente terminada, mediante el prolijo corte del adoquín y 
una correcta terminación en hormigón para evitar cualquier posible socavamiento futuro.

III.2.4.2 RUBRO 4.2.- Reacondicionamiento de cámaras 40x40 en vereda

Las cámaras se restaurarán a nueva mediante la colocación de una cámara 40x40 o modulo en su defecto 
apoyado en una base de hormigón de e:0.12m y que sobresalga del plomo exterior de sus muros 0.10m. Deberá 
quedar perfectamente revocada, lustrada y revocada con cemento puro. Deberán llevar una tapa de 40x40 a 
nivel de la vereda y con un perno para su correcta apertura.

III.2.4.3 RUBRO 4.3.- Recomposición de contrapiso y pavimento

Para este rubro se aplicará lo detallado en el “RUBRO 2.6.- Recomposición de vereda”.
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III.2.4.4 RUBRO 4.4.- Reacondicionamiento Bajada en Laboratorio Mecánica

Se deberá anular la BDT 40*40 que se encuentra a nivel de vereda, acondicionando la cámara interior existente 
de 60*60 para conectar  2 PVC 110 nuevos hacia cordón de vereda. Se anulará el tramo que vincula la cámara 
interior del laboratorio con los desagües interiores del edificio. 

Se tendrá en cuenta para este trabajo el suministro y colocación de una tapa de 60*60 (tapa de polipropileno 
resistente) y toda la albañilería necesaria para evitar una futura patología.

III.2.5. RUBRO 5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos que trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia, retirándose 
todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó 
para el obrador como la del depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante 
previa autorización de UTE.

CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: _________________________, 

Departamento: ________________________ formula declaración jurada a UTE en relación con la gestión de 

residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° __________________________ y 

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad 

de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 
03/01/2024 V43 Página 32 de 43

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE 
ACCIONES FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación de la 
Empresa: ____________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: _________________________________________________________________________________ 
domiciliada en: ______________________________________________________________ Nº: _______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: ____________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, 
máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra 
supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de 
trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de 
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial 
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes 
ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de 
UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al 
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas 
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE solicite por 
declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño 
o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de 
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados 
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las 
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las 
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente 
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, 
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad 
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad 
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laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud 
o integridad física del trabajador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días del 
mes de ________________________________ del año dos mil _____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)
Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector público o 
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de 
protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en general, 
fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y energía. Se 
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación, así como la reparación y 
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo de edificios, así 
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra: Civil            Eléctrica                           Vial                   Otras:(especificar)

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.
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Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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ANEXO IV - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique  los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo  de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional vigente, así 
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por 

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:        Otras instalaciones de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica  por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante 
un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad  o estado, o cualquiera  otra circunstancia de hecho, será castigado  con 
tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración  de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero,  será castigado,  cuando 
hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad N° Matrícula:

Aclaración:

Firma Responsable por la ECP C.I.:
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ANEXO V - REPORTE ESTADÍSTICO – EMPRESAS CONTRATADAS
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ANEXO VI DESCRIPCIÓN DE PLANOS 

PLANOS DE ALBAÑILERÍA DESCRIPCIÓN

PLANOS DE ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN

PLANOS DE ELÉCTRICA DESCRIPCIÓN

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS INDICADOS EN EL ANEXO VI

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


