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1 DESCRIPCION GENERAL

Cada unidad constructiva comprende ademas de la mano de obra, el suministro, transporte y
acopio de todos los materiales necesarios para la realizacién de la tarea. Incluye ademas,
herramientas, maquinaria, vehiculos, andamios (si es necesario) y equipos de seguridad
industrial.

Se destaca que en todas las UU.CC. se debera cumplir con todos los procedimientos de seguridad
y realizar la coordinacién correspondiente con las distintas dependencias internas y externas a
UTE. Se deberan cumplir ademas todas las prescripciones municipales (por ejemplo cuando se
deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UU.CC. areconocer serdn las proyectadas o indicadas por la Direccidén de Obra.
No se reconocerdn para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas anteriormente,
aungue las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

Se deberd dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal,
Previsidn Social, Direccién Nacional de Bomberos, MTSS, BSE, MTOP, MVOT y MA, etc.

Las UU.CC. se deberdn ejecutar de acuerdo a los disefios incluidos en este manual y a los planos
respectivos. Los materiales a utilizar deberan estar aprobados por la Direccién de Obra en forma
previa a su uso.

Todos los elementos que se vean afectados o dafiados durante la ejecucidn de la obra deberan
reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

La obra deberd entregarse al menos en las mismas condiciones de limpieza en que fue recibida,
debiéndose tener especial atencién en el cuidado del medio ambiente.

El incluye “limpieza” o “limpieza de obra” significa la limpieza de la zona de trabajo, remocién y
transporte de escombros y sobrantes del trabajo en si en condiciones aptas para su uso o
funcionamiento posterior.

En caso de reposicion de pavimentos y revestimientos, se deberd colocar uno de idénticas
caracteristicas al retirado. En caso de no encontrarse en plaza, se pondra a consideracion de la
Direcciéon de Obras.

Las UU.CC. incluyen ademas los cateos para la determinacidn de la profundidad de fundacion,
existencia de cables u otros elementos.

El pago de las UU.CC. incluye ademads la realizacion de los ensayos indicados en el pliego
respectivo (resistencia de hormigdn, compactacion, etc.)

Hormigdn para estructura

El hormigdn para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba (pilares,
losas, vigas que no sean de fundacidn, etc.) debera ser C20 6 C25 segun esté especificado en el
plano respectivo.

Hormigdn Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresién es de 200 kg/cm?2
en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.
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Hormigdn Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250 kg/cm?2
en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigdn para fundacion

El hormigdn para las fundaciones debera ser C10, C20y C25, segln esté especificado en el plano
respectivo.

Hormigdn Tipo C10: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresién es de 100 kg/cm?2
en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigdn Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200 kg/cm?2
en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigdn Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresién es de 250 kg/cm?2
en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacién.

Suelo cemento

Se usard suelo cemento cuando el plano asi lo indique. El mismo se realizard mezclando doce
partes del suelo extraido de la excavacion por cada parte de cemento.

Se desecharan la tierra vegetal que contenga pastos o raices, grava, piedra y material de relleno.
En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se debera aportar material apto a tal
fin, podra ser piedra fina (grava).

El suelo debera ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin
huecos, que ligue intimamente. Para la elaboracidn del suelo cemento se mezclara el terreno
extraido con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la humedad
natural de los mismos. El cemento debera estar exento de grumos.

En zonas que no se prevea la construccidn de aceras, se terminara la superficie superior de las
bases de fundacién con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuacién de aguas
pluviales.
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2 LISTA DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

La siguiente tabla contiene las Unidades Constructivas (de ahora en mas UC) contempladas para
la presente licitacion.

En la seccién 3 COMPOSICION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS se describen los aspectos
incluidos en cada UC.

uucc DENOMINACION
CRS_0000 IMPLANTACION EN OBRA
CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
CRS_0002 HORA DE PEON
CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
CRS_0004 m2 PICADO DE REVOQUES

CRS_0005 dm2 (0,01 m2) REPARACION SUPERFICIE HORMIGON ARMADO

CRS_0006 0,1 m3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

CRS_0007 m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO

CRS_0008 m2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm
CRS_0009 m2 REVOQUE (1 CAPA)

CRS_0010 m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)

CRS_0011 m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)

CRS_0012 m2 REVOQUE CIELORRASO

CRS_0013 m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPON FENOLICO

CRS_0014 m2 AISLACION TERMICA 5cm EN MURO O AZOTEA
m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO
VERTICAL

m2 AISLACION TERMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO
CRS_0016 GEOTEXTILY LOSETA

DE HORMIGON 3cm

CRS_0017 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR

CRS_0018 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA

CRS_0019 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA)

CRS_0020 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA)

CRS_0021 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO

m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA MINERAL INFERIOR
(C/PERFILES, SISTEMAS DE SUJECION)

CRS_0015

CRS_0022

CRS_0023 m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIQS)

CRS_0024 m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO

CRS_0025 m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS)

CRS_0026 m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA

CRS_0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA'Y NYLON 80 MICRAS
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CRS_0028 m2 DE HIDROLAVADO

CRS_0029 m REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES

CRS_0030 m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE

m2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (e>2mm) (INCLUYE
PREPARACION BASE)

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO
CRS_0033 m ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10mm DE ESPESOR)

CRS_0031

CRS_0034 m ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE ALTURA)

CRS_0035 m ZOCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA)

0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP

CRS_0036
- >2cm

CRS_0037 m2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO

CRS_0038 m2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO

m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERTICALES
(MINIMO 2 MANOS)

m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2
MANOS)

CRS_0039

CRS_0040

CRS_0041 m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)

m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO
(MINIMO 2 MANOS)

CRS_0043 m2 PINTURA C/ EMULSION ASFALTICA (1,10 kg/ m2)

m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES
(MINIMO 2 MANOS)

CRS_0042

CRS_0044

CRS_0045 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MINIMO 2 MANOS)

CRS_0046 m2 ENDUIDO

0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ CELOSIA P/ REPINTADO
(1CARA)

CRS_0047

CRS_0048 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/ REPINTADO (1CARA)

0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ VIDRIO P/ REPINTADO
(1CARA)

CRS_0050 0,1 m2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)
0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ ESMALTE SINTETICO O BARNIZ

CRS_0049

CR>_0051 (MINIMO 3 MANOS)

CRS 0052 0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ
- (MINIMO 3 MANOS)

CRS 0053 0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ
- (MINIMO 3 MANOS)

CRS_0054 0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS;MINIMO 3

MANOS)
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0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ EPOXI O POLIURETANICA

CR>_0055 (MINIMO 3 MANOS)
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MINIMO 3
CRS_0056
MANOS)
CRS 0057 0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA
- (MINIMO 3 MANOS)
CRS 0058 0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( MINIMO 3

MANOS)

CRS_0059 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA)

CRS_0060 m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS)

m2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED, CIELORRASO O PISO

CRS_0061 (MINIMO 2 MANOS)

CRS_0062 m2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION

CRS_0063 m2 ALISADO ARENA'Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA

CRS_0064 | m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2)

CRS_0065 | m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2)

CRS_0066 | m2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS

CRS_0067 | m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA

CRS_0068 | m2 MEMBRANA ASFALTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSION)

m2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4mm) (INCLUYE

CRS_0069 EMULSION)
CRS 0070 m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION MINERALIZADA (INCLUYE
- EMULSION) ESP=4mm
CRS 0071 m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE

EMULSION)

CRS_0072 m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (e>2cm)

CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO
CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO
CRS_0075 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC
CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC
CRS_0077 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO
CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO
CRS_0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO
CRS_0080 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO
CRS_0081 COLOCACION DESAGUE LATERAL O EMBUDO DE EPDM

CRS_0082 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO

CRS_0083 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC

CRS_0084 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO

CRS_0085 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC
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CRS_0086 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC
CRS_0087 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC

CRS_0088 m CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA

m CAMBIO DE CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN

CRS_0089 VEREDA

CRS_0090 m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO

CRS_0091 m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES

CRS_0092 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO <=30cm)

SUMINISTRO E INSTALACION INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE
MADERA LAQUEADA

SUMINISTRO E INSTALACION CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50L
TANQUE COBRE CL.A

CRS_0093

CRS_0094

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACION DE PILETA CON PIE PARA BANO

CRS_0096 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANITO CON BACHA

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO

CRS_0097 | " cocin)

CRS_0098 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU

CRS_0099 COLOCACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU

CRS_0100 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO

m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS
(C/CONTRAPISO)

CRS_0101

CRS_0102 m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO

CRS_0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 4mm

CRS_0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 6mm

CRS_0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 8mm

dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO ESMERILADO COLOR

CRS 0106
- 4mm

CRS 0107 dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA AUTOADHESIVA
- PARA VIDRIO

CRS_0108 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE

CRS_0109 | A ccEsorios)
CRS 0110 | M2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE
- ACCESORIOS)
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m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE

CRS_O111 1 A cCESORIOS)
CRS 0112 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE
- ACCESORIOS)
CRS 0113 m SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA HORMIGON

10X19X39 cm

CRS_0114 m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON 8 cm
CRS_0115 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm
CRS_0116 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm
CRS_0117 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm
CRS_0118 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES
CRS_0119 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CRS_ 0121 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CRS_0122 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY

CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR = 0,30m)

CRS_0127 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

m2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O
SIMILAR

CRS_0129 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

CRS_0130 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

CRS_0131 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

CRS_0128

CRS_0132 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

CRS_0133 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.
CRS_0134 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.
CRS_0135 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

CRS_0136 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

CRS_0137 d m2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA

CRS_0138 CAMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m; PROF.£ 0,50m
CRS_0139 CAMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m; PROF.£ 0,70m
CRS_0140 CAMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m; PROF.> 0,70m
CRS_0141 0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)

0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO

CRS 0143 | )

CRS_0144 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m

CRS_0145 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m
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CRS_0146 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m

CRS_0147 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE3 Y5 cm
CRS_0148 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm
CRS_0149 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO
CRS_0150 TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO
CRS_0151 TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO

CRS_0152 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION

CRS_0153 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )

CRS_0154 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
CRS_0155 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL

CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA

BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2
HOJAS

REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O PUERTA TRAMPA
C/PASADOR TIPO UTE

CRS_0157

CRS_0158

CRS_0159 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN

CRS_0161 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA

CRS_0162 CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA

SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE HIERRO
(POMELAS, PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)

CRS_0163

CRS_0164 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELAS, ETC)

CRS_0165 ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

CRS_0166 ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2

CRS_0167 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

CRS_0168 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M

CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA

CRS_0171 HORA DE OFICIAL

CRS_0172 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANITO CON BACHA

10
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CRS_0173 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL

CRS_0174 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M PROF.APROX.0,60M)

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO

11
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3 COMPOSICION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuacidn se describen las UUCC de la tabla presentada en la seccién anterior, detallando
los aspectos a incluir por la empresa en cada UUCC.

UUCC

DENOMINACION

CRS_0000

IMPLANTACION EN OBRA

- Esta unidad constructiva comprende el pago por conceptos de implantacién, traslado
de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.

uucc DENOMINACION
CRS_0001 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
Incluyes:

- Todos los gastos y beneficios.
- Gastos de combustible.

- Amortizacidn del vehiculo.

- Salario del chofer/gruista.

uucc DENOMINACION
CRS_0002 HORA DE PEON
CRS_0003 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
Incluyen:

- Todos los gastos y beneficios.

UUCC

DENOMINACION

CRS_0004

m2 PICADO DE REVOQUES

Incluyes:

- Verificacion de estado general

Retiro de escombros

- Adecuacién de la superficie

Limpieza

Nota: Se preverad la proteccidn de la zona circundante.

UUCC

DENOMINACION

CRS_0005

dm2 (0,01 m2) REPARACION SUPERFICIE HORMIGON ARMADO

12
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| HORMIGON
/———_—

TONA A REPARAR

LIMITE PICADO DE HORMIGON

ARMADURA A ELIMINAR OXIDACION Y APLICACION PRODUCTO
INHIBIDOR DE LA CORROSION (REFUERZO EN CASO NECESARIO)
COLOCACION PRODUCTO MEJORADOR DE ADHERENCIA
ARENA 'Y PORTLAND 3:1

®® OO

Incluyes:

Aporte de los materiales necesarios

Adecuacion de la superficie

Desoxidacion

Elaboracién y/o colocacidon de materiales de construccion

- Soldadura
Nota
- Aporte de los materiales necesarios: Suministro y colocacién ademas de “inhibidor de
corrosion” y “mejorador de adherencia”.
- Soldadura: En caso de ser necesario se realizard ademas un refuerzo de armadura
similar a la existente con soldadura.
uucc DENOMINACION

CRS_0006 0,1 m3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Incluyes:

Andamios

Demolicién y prolijeado de superficies adyacentes
Retiro de escombros

Tramitacién pertinente

Retiro de aberturas

Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0007 m2 RETIRO DE TECHO LIVIANO

Incluyes:

Andamios

Demoliciéon y prolijeado de superficies adyacentes
Retiro de escombros

Tramitacién pertinente

Retiro de cielorraso y estructura

Limpieza de obra

13
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uucc DENOMINACION
CRS_0008 m2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO HASTA 10cm
Incluyes:

- Demolicion (hasta 10cm) y prolijeado de superficies adyacentes
- Retiro de escombros

- Corte y retiro de piso

- Limpieza de obra

Uucc DENOMINACION
CRS_0009 m2 REVOQUE (1 CAPA)
CRS_0010 m2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)
CRS_0011 m2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)
Incluyes:

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacién estado general

- Andamios

- Acopioy transporte de materiales
- Adecuacién de superficie

- Aplomado

- Mochetas, bufias
- Limpieza de obra

uucc

DENOMINACION

CRS_0012

m2 REVOQUE CIELORRASO

Incluyes:

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Verificacion estado general
- Acopioy transporte de materiales

- Andamios

- Adecuacién de la superficie
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0013 m2 REVOQUE CIELORRASO EN ENCOFRADO CON CHAPON FENOLICO
Incluyes:

- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Verificacion estado general
- Acopioy transporte de materiales

- Andamios

- Adecuacién de la superficie
- Mejorador de adherencia
- Limpieza de obra

14
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uucc DENOMINACION

CRS_0014 m2 AISLACION TERMICA 5cm EN MURO O AZOTEA

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Emulsion asfaltica
- Suministro de materiales

- Limpieza
uucc DENOMINACION
m2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO
CRS_0015 VERTICAL

Incluyes:
- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Andamios
- Acopio y transporte de materiales
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

m2 AISLACION TERMICA PLACA AUTOTRABANTE 5cm AZOTEA C/FIELTRO
CRS_0016 GEOTEXTILY LOSETA
DE HORMIGON 3cm

EXTERIOR OSETA HORMIGON 40x40
(es r 3 cmy
CAPA ANTIPUNZONANTE FELTRO
GEOTEXTIL 200gr/m2 - DRENAJE
=g =
; ] PLACA AUTOTRABANTE ATR 3.01

W — - c - Fe |
v : g (e

estireno expondido de

100xS0cm esp: Scm)

LOSA DE HA

INTERIOR

- Suministro y colocacidén de materiales
- Acopio y transporte de materiales

- Andamios

- Nivelacién

- Limpieza de obra

15
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uucc DENOMINACION
CRS_0017 0,1 m3 CONTRAPISO SIN ARMAR
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Adecuacion del sustrato

- Compactacion

- Nivelacién

- Elaboracion, vertido y curado de hormigdn
- Elaboracion de juntas de contraccion y dilatacion

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0018 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA

Incluyes:

- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Acopio y transporte de materiales

- Adhesivo cementicio o mortero con aditivo correspondiente
- Uso de niveladores y separadores de revestimiento

- Cantoneras de aluminio o ingletadas, segun proyecto
- Buias de aluminio correspondiente

- Nivelacion y/o aplomado

- Pastina predosificada (si corresponde)

- Andamios (si corresponde)

- Retiro de escombros a vertedero

UUCC

DENOMINACION

CRS_0019

m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8cm (1 CARA VISTA)

l/\_:' 1

MORTERO

ARENA Y PORTLAND
4:1

GRAPAS

—— 1 (MINIMO 1@6/m2)

e
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro materiales

- Elaboracién y/o colocacion de materiales de construccion

- Andamios

- Grapas de hierro galvanizado

- Aplomado y alineado

- Nivelacion

- Limpieza de obra

Nota
Elaboracidon y/o colocacidn de materiales de construccidon
Realizar ademas junta rehundida, llena, bolseado, etc.

uucc DENOMINACION

CRS_0020 m2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12cm (1 CARA VISTA)

| MORIERO
: ;\RENA Y PORTLAND
'l
. R ROPEINTRET |
_\ GRAPAS
e (MINIMO 1@6/m2)

MURC INTERIOR O
CAMARA DE AIRE T e

15cm

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro materiales
- Elaboracién y/o colocacion de materiales de construccion
- Grapas de hierro galvanizado
- Andamios
- Aplomadoy alineado
- Nivelacion
- Limpieza de obra

Nota

Elaboracion y/o colocacidn de materiales de construccidn
Realizar ademas junta rehundida, llena, bolseado, etc.

17
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uucc DENOMINACION

CRS_0021 0,1 m2 REVESTIMIENTO CON PORCELANATO

Incluyes:

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Verificacion estado general

Acopio y transporte de materiales

Adhesivo cementicio o mortero con aditivo correspondiente
Uso de niveladores y separadores de revestimiento
Cantoneras de aluminio o ingletadas, segun proyecto
Buias de aluminio correspondiente

Nivelacion y/o aplomado

Pastina predosificada (si corresponde)

Andamios (si corresponde)

Retiro de escombros a vertedero

uucc DENOMINACION

CRS_0022

m2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXTURA MINERAL INFERIOR (C/PERFILES,
SISTEMAS DE SUJECION)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Elaboracion y/o colocacidn de materiales de construccidn
Andamios

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0023 m2 ESTRUCTURA PARA CIELORRASO DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Accesorios de fijacion

Limpieza

Nota: no incluye estructura.

uucc DENOMINACION

CRS_0024 m2 DE AISLANTE PARA CIELORRASO

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Barreras de vapor y aislante térmico/acustico de 5 cm
Nivelacion

Limpieza

18
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uucc DENOMINACION

CRS_0025 m2 ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO TIPO YESO (INCLUYE ACCESORIOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion

Aislante y accesorios de montaje

En los lugares que se requiera ventanas, puertas, se colocaran placas rigidizadoras en el interior
del tabique (si corresponde)

Refuerzos con tubos estructurales calibre 18 o perfil PGC calibre 20 (si corresponde)

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0026 m2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion

Verificacion estado general

Retiro de escombros

Nivelacion

Limpieza

Espesor baldosa igual a la existente y/o aprobado por la Direccién de Obra

Nota: La baldosa sera de 9 panes; cuadrada de 200mm de lado; espesor entre 20 y 24mm.

uucc DENOMINACION

CRS_0027 m2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA'Y NYLON 80 MICRAS

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro de materiales
Montaje del conjunto
Verificacion estado general
Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0028 m2 DE HIDROLAVADO

Incluyes:

Transporte

Suministro de materiales
Limpieza del conjunto
Andamios

Verificacion estado general
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uucc DENOMINACION

CR

S_0029 m REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES

Incluyes

Acopio y transporte de materiales

Realizar Reparaciones

Suministro y colocacién de materiales de construccidn

Suministro y colocacién de producto impermeabilizante tipo infiltracion
Retiro de escombros

Verificacion estado general

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0030 m2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Adecuacién del sustrato

Suministro y colocacién de materiales de construccion

Nivelacion

Uso de niveladores y separadores de revestimiento

Pastina predosificada (si corresponde)

Limpieza de obra

Espesor pavimento igual al existente y/o aprobado por la Direccion de Obra

uucc DENOMINACION
m2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (e>2mm) (INCLUYE PREPARACION
CRS_0031
BASE)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Adecuacién del sustrato

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0032 m2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Adecuacién del sustrato

Suministro y colocacion de materiales de construccién

Realizar las juntas y el pulido y/o lavado

Nivelacion

Limpieza de obra

Espesor pavimento igual al existente y/o aprobado por la Direccion de Obra
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uucc DENOMINACION
CRS_0033 m ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10mm DE ESPESOR)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccidn
- Suministro de accesorios (si corresponde)

- Madera tratada

- Aplomado y alineado

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0034 m ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND (ENTRE 10 Y 20 cm DE ALTURA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Suministro de accesorios (si corresponde)

- Aplomado vy alineado

- Pastina pre dosificada (si corresponde)

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0035 m ZOCALO DE PORCELANATO (ENTRE 7 Y 15 cm DE ALTURA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Suministro de accesorios (si corresponde)

- Aplomado vy alineado

- Pastina pre dosificada (si corresponde)

- Limpieza
uucc DENOMINACION
0,1 m2 GRANITO PARA ENTREPUERTA, UMBRAL, ESCALON O RAMPA ESP >
CRS_0036 e

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Terminaciones: pulido o flameado de todas las superficies vistas
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Aplomadoy alineado

- Pastina predosificada si corresponde

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0037 m2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO

21




® | ! ! I u E Manual de unidades constructivas
§\ Gestion Técnica de la Explotacion, CRT-Sur

Incluyes:

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Verificacion del estado general

- Realizar Reparaciones: adecuacion del sustrato, lijar, tapar agujeros,
- Limpiar con hipoclorito

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0038 m2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO
Incluyes:

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar Reparaciones

- Adecuacidn del sustrato

- Lijar, tapar agujeros

- Verificacion del estado general

- Andamios
- Limpieza con hipoclorito
- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS 0039 mZIPINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERTICALES
- (MINIMO 2 MANOS)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Andamios

- Verificacion estado general
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0040 m2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Andamios

- Verificacion estado general
- Limpieza de obra

UUCC

DENOMINACION

CRS_0041

m2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)
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Incluyes

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Andamios

Verificacion estado general

Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS 0042 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN LADRILLO VISTO
- (MINIMO 2 MANOS)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Andamios

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Verificacion estado general

Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0043 m2 PINTURA C/ EMULSION ASFALTICA (1,10 kg/ m2)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Verificacion estado general

Limpieza de obra

Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
CRS 0044 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES
- (MINIMO 2 MANOS)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Verificacion estado general

Limpieza de obra

Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

CRS_0045 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO (MINIMO 2 MANOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Verificacion estado general

Limpieza de obra
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- Andamios, si es necesario

UUCC DENOMINACION

CRS_0046 m2 ENDUIDO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Terminaciones (lijado, relleno de imperfecciones, etc.)
- Limpieza de obra
- Andamios, si es necesario
uucc DENOMINACION
0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ CELOSIA P/ REPINTADO
CRS_0047
- (1CARA)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Lijar, tapar imperfecciones

- Reparaciones menores s/soldadura

- Aplicaciéon fondo antiéxido (2 manos)

- Desoxidacion

- Adecuacidn del sustrato

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

CRS_0048 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/ REPINTADO (1CARA)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Lijar, tapar imperfecciones

Reparaciones menores s/soldadura

Aplicacion fondo antiéxido (2 manos)

Desoxidacion

Adecuacion del sustrato

Limpieza

Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
0,1 m2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/ VIDRIO P/ REPINTADO
CRS_0049
(1CARA)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
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- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Lijar, tapar imperfecciones

- Reparaciones menores s/soldadura

- Aplicacién fondo antidéxido (2 manos)

- Desoxidacion

- Adecuacién del sustrato

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

UUCC DENOMINACION

CRS_0050 0,1 m2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Lijar, tapar imperfecciones
- Reparaciones menores s/soldadura
- Aplicacion fondo antiéxido (2 manos)
- Desoxidacién
- Adecuacidn del sustrato
- Limpieza
- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ ESMALTE SINTETICO O BARNIZ
(MINIMO 3 MANOS)

CRS_0051

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Repaso de antidxido
- Limpieza
- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ (MINIMO
CRS_0052
3 MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Repaso de antioxido

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

0,1 m2 PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/ESMALTE SINTETICO O BARNIZ

CRS_0053 (MINIMO 3 MANOS)
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- Acopioy transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Repaso de antioxido

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
CRS_0054 0,1 m2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS;MINIMO 3 MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Repaso de antidxido

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
CRS 0055 0,1 m2 PINTURA ABERTURA C/ CELOSIA C/ EPOXI O POLIURETANICA
- (MINIMO 3 MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Pintura en la totalidad de la reja

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
0,1 m2 PINTURA ABERTURA LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MINIMO 3
CRS_0056
MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Pintura en la totalidad de la reja

- Limpieza

- Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION
CRS 0057 0,1 m2PINTURA ABERTURA CON VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA
- (MINIMO 3 MANOS)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
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Suministro y colocacién de materiales de construccion
Pintura en la totalidad de la reja

Limpieza

Andamios, si es necesario

UuUCC DENOMINACION
0,1 m2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA COMPLETA ( MINIMO 3
CRS_0058
MANOS)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Pintura en la totalidad de la reja

Limpieza

Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

CRS_0059 0,1 m2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/ REPINTADO (1 CARA)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Realizar reparaciones

Lijar, tapar agujeros

Adecuacién del sustrato
Verificacion estado general
Limpieza

Andamios, si es necesario

uucc DENOMINACION

CRS_0060 m2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacion de materiales de construccién
Verificacion estado general

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS 0061 m2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED, CIELORRASO O PISO
- (MINIMO 2 MANOS)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacidon de materiales de construccién
Verificacion estado general

Limpieza

Andamios, si es necesario
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uucc DENOMINACION

CR

S_0062 m2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION

Incluyes

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Apertura de gargantas

Realizar Reparaciones

Verificacion estado general

Adecuacién del sustrato

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0063 m2 ALISADO ARENA'Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Adecuacién del sustrato

Nivelacion

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0064 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (2kg/ m2)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Aplicacion con llana

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0065 m2 IMPERMEABILIZANTE TIPO "SEAL" (4kg/ m2)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Aplicacion con llana

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0066 m2 IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS
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== MURO
20.07
7 {NIVEL INTERIOR
< NIVEL EXTERIOR
o | o
el 4 (:2)
ua i | vica
« ]| HORMIGON

REFERENCIAS:

(1) ARENA Y PORTLAND 3:1 C/HIDROFUGO
{(2) 3 CAPAS EMULSION ASFALTICA

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Arenay portland con hidréfugo
- capas de emulsion asfaltica fibrada
- Limpieza

uucc DENOMINACION
CRS_0067 m BABETA DE CHAPA GALVANIZADA

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Adecuacion del sustrato
- Limpieza
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uucc DENOMINACION
CRS_0068 m2 MEMBRANA ASFALTICA (4 mm) (INCLUYE EMULSION)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000
- Adecuacidn del sustrato

- Emulsién asfaltica (dosificacién minima 200g/m2)

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS 0069 m2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO (4mm) (INCLUYE
- EMULSION)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacidén de materiales de construccion

- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000
- Adecuacién del sustrato

- Emulsién asfaltica (dosificacion minima 200g/m2)

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS 0070 m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION MINERALIZADA (INCLUYE
- EMULSION) ESP=4mm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Areade los pretiles y gargantas

- Adecuacidn del sustrato

- Emulsién asfaltica (dosificacion minima 200g/ma2)

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza

30




® | ! ! I u E Manual de unidades constructivas
§\ Gestion Técnica de la Explotacion, CRT-Sur

uucc DENOMINACION
CRS 0071 m2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4mm) (INCLUYE
- EMULSION)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- En cumplimiento con las normas UNIT 1052:2000,1058:2000,1059:2000,1065:2000
- Adecuacidn del sustrato

- Emulsién asfaltica (dosificacién minima 200g/m2)

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0072 m2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (e>2cm)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Adecuacion del sustrato

- Elaboracidn juntas contraccion y dilatacion

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0073 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=8" HIERRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra
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uucc DENOMINACION

CRS_0074 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=8" HIERRO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar Reparaciones
- Verificacion estado general
- Verificacién del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0075 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PVC

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0076 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 110mm PVC

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar cambio/Reparaciones
- Verificacion estado general
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0077 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=6" HIERRO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar Reparaciones
- Verificacion estado general
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0078 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=6" HIERRO

Incluyes:
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- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Verificacién del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0079 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=4" HIERRO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0080 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=4" HIERRO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar Reparaciones
- Verificacion estado general
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0081 COLOCACION DESAGUE LATERAL O EMBUDO DE EPDM

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Elementos de sujecién
- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0082 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=110mm PPL NEGRO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general
- Elementos de sujecién
- Verificacién del correcto funcionamiento
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- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0083 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PVC
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0084 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=160mm PPL NEGRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Elementos de sujecién

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0085 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=160mm PVC
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Realizar cambio/Reparaciones

- Verificacion estado general

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0086 m BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=200mm PVC
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacidén de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0087 m CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=200mm PVC
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
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- Realizar cambio/Reparaciones
- Verificacion estado general

- Verificacion del correcto funcionamiento
- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0088 m CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Elementos de sujecién

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0089 m CAMBIO DE CANO D=110mm PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Elementos de sujecién

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Limpieza de obra

uucc DENOMINACION
CRS_0090 m2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO ONDULADA SIN AMIANTO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Verificacion estado general (tirantes y pretiles)

- Suministro y colocacidn de accesorios necesarios (babetas, cumbreras)
- Limpieza de obra

Nota: Se tendra especial cuidado en la disposicion final de la chapa de fibrocemento retirada con
amianto (producto téxico).

uucc DENOMINACION
CRS_0091 m PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES
Incluyes:

- Tornilleria y accesorios

- Realizar Reparaciones

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacion estado general

- Nivelacién

- Aplicacion de fondo antiéxido (dos manos)
- Aplicacion de esmalte sintético (dos manos)

- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0092 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE (DIAMETRO <=30cm)

Incluyes

Suministro y montaje con accesorios

Realizar conexiones necesarias eléctricas, de desaglie y propias del equipo
Realizar el vacio previo, si corresponde

Verificacion del correcto funcionamiento

Garantia no menor a 3 afios

uucc DENOMINACION
CRS 0093 SUMINISTRO E INSTALACION INODORO CON MOCHILA Y TAPA DE MADERA
- LAQUEADA
Incluyes:

Nota: el

Suministro y montaje con accesorios
Realizar conexiones sanitarias necesarias
Verificacion del correcto funcionamiento
Limpieza de obra

suministro sera de material de calidad superior y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

uucc DENOMINACION

CRS_0094

SUMINISTRO E INSTALACION CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50L
TANQUE COBRE CL.A

Incluyes:

Suministro y montaje con accesorios

Realizar conexiones necesarias: eléctricas y sanitarias
Verificacion del correcto funcionamiento

Garantia del tanque no menor a 10 afios

Eficiencia energética clase A y tanque de cobre

uucc DENOMINACION

CRS_0095 SUMINISTRO E INSTALACION DE PILETA CON PIE PARA BANO

Incluyes:

Suministro y montaje con accesorios
Realizar conexiones sanitarias necesarias
Verificacion del correcto funcionamiento
Limpieza de obra

Nota: el suministro serd de material de calidad superior y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

uucc DENOMINACION

CRS_0096 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANITO CON BACHA
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Incluyes:
- Suministro de materiales (incluye zécalos y pollera)
- Suministro y colocacién bacha o pileta cocina de acero inoxidable
- Acopio y transporte de materiales
- Nivelacion
- Colocacion y fijacion
- Realizar conexiones de desaglie
- Verificacion del correcto funcionamiento

Nota: el suministro serd de material de calidad superior y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

UuUCC DENOMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA(BANO O
CRS_0097
COCINA)
Incluyes:

- Suministro de materiales y accesorios

- Acopio y transporte de materiales

- Nivelacién

- Colocacidn y fijacién

- Realizar conexiones

- Verificacion del correcto funcionamiento

Nota: el suministro sera de material de calidad superior y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

uucc DENOMINACION

CRS_0098 RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU

Incluyes:
- Retiro de equipo
- Retiro de soporte
- Reparacion de mamposteria y/o superficie de apoyo

uucc DENOMINACION

CRS_0099 COLOCACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 A 36000 BTU

Incluyes:
- Colocacidn y fijacién
- Realizar conexiones necesarias eléctricas, de desaglie y propias del equipo
- Verificacion del correcto funcionamiento incluido el vacio previo

uucc DENOMINACION

CRS_0100 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO EN SITIO

Incluyes:
- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero
- Roturay reposicidn en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra
- Acopio y transporte de materiales
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- Suministro de materiales

UUCC DENOMINACION

CRS_0101 m2 REMOVER Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO)

Incluyes:
- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero
- Roturay reposicidn en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro de materiales

uucc DENOMINACION

CRS_0102 m2 REMOVER Y REPONER MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO

Incluyes:
- Apertura, retiro y transporte de escombro a vertedero
- El metraje a considerar es el area para colocar el nicho o cafio
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro de materiales
- Roturay reposicidn en condiciones originales de todo lo que se afecte por la obra

uucc DENOMINACION

CRS_0103 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 4mm

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién
- Andamios, si corresponde

uucc DENOMINACION

CRS_0104 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 6mm

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién
- Andamios, si corresponde

uucc DENOMINACION

CRS_0105 dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO TRANSPARENTE 8mm

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién
- Andamios, si corresponde

uucc DENOMINACION
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dm2 (0,01 m2) SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO ESMERILADO COLOR

’ CRS_0106 ‘

4dmm

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacion
Andamios, si corresponde

uucc DENOMINACION
dm2 (0,01 m2)SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA AUTOADHESIVA PARA
CRS_0107
VIDRIO
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacion
Andamios, si corresponde

uucc DENOMINACION

CRS_0108 0,1 m2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Andamios

Nivelacion

Aplomado y alineado

Limpieza de obra

uucc DENOMINACION

CRS_0109

m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 22 (INCLUYE
ACCESORIOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacién de materiales de construccion
Babetas o laterales

- Cumbreras
- Canalones
- Anclajes
uucc DENOMINACION
CRS 0110 m2 CHAPA DE TECHO AUTOPORTANTE PLANA CALIBRE 24 (INCLUYE
- ACCESORIOS)
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacidon de materiales de construccién
Babetas o laterales

Cumbreras

Canalones
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Anclajes

UUCC DENOMINACION

CR

S_0111 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 24 (INCLUYE ACCESORIOS)

Incluyes

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacién de materiales de construccion
Babetas o laterales

Cumbreras

Canalones

Anclajes

uucc DENOMINACION

CRS_0112 m2 CHAPA ACANALADA/TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 (INCLUYE ACCESORIOS)

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacion de materiales de construccién
Babetas o laterales

- Cumbreras
- Canalones
- Anclajes
uucc DENOMINACION
m SUMINISTRO Y COLOCACION CORDONETA PREFABRICADA HORMIGON
CRS_0113
10X19X39 cm
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Nivelacion

Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0114 m2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON 8 cm

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccién
Nivelacion de la base

Capa de minimo 10cm de arena compactada

Arena en juntas

Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0115 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 200 E=9,6mm

Inclu

SOLAPE 20.20

GEOTEXTIL
(MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/16"
C/40cm

CARO PYVC

ARENA

yes:
Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacidn de materiales de construcciéon
Excavacion
Colocacion de cafios de hormigén y/o P.V.C.
Compactacion
Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0116 m DRENAJE PARA ESTACIONES 2 CANOS ® 200 E=9,6mm

Inclu

SOLAPE 20.20

GEOTEXTIL
(MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/16"
C/40cm

CARO PVC

ARENA

20.10 20.10

yes:
Acopio y transporte de materiales
Suministro y colocacidn de materiales de construcciéon
Excavacion
Colocacion de cafios de hormigdn y/o P.V.C.
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- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

UUCC DENOMINACION

CRS_0117 m DRENAJE PARA ESTACIONES 1 CANO ® 160 E=7,7mm

SOLAPE 2 0.20

GEOTEXTIL
[MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO
ORIFICIOS 3/16"
C/40cm
CANO PVC
5 DU ARENA
20.10 20.10
Incluyes:

- Acopioy transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Excavacidn

- Colocacidn de cafios de hormigén y/o P.V.C.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0118 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION SILOFILM 125 MICRONES

Incluyes:
- Acopioy transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales.
- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0119 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

Incluyes:
- Acopioy transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién
- Colocacién de caio de 100 mm.
- Compactacion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0120 m CERCO PERIMETRAL (PT68T)

CERCO PERIMETRAL

PLANTA

Incluyes:
- Acopioy transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccién
- Elaboracion de proyecto ejecutivo
- Excavacion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0121 PORTON DE CERCO PERIMETRAL

B
| TEMSOFR DE ACERD l PLANCHUELA
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Suministro de puerta completa

- Galvanizado hierros

- Amurado de aberturas

- Colocacidn de cartel de sefializacion que corresponda

- Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el plano
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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- Colocacion de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el plano

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Limpieza

- Suministro de puerta completa

- Galvanizado hierros
- Colocacion de cartel de sefializacion que corresponda

- Acopio y transporte de materiales

- Amurado de aberturas

Incluyes:
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uucc DENOMINACION

CRS_0123 m ALAMBRADO DE LEY

POSTE MADERA PIQUES [EUCALIPTO COLORADO) POSTE MADERA

ALAMBRE GALVANIZADO
/ 17Ns5
030
025
020
020
1T .10
11 .14
0.6

ALAMBRE GALVANIZADO
16/14

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0124 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CORTE

FERFRLES "1™ 2" %M # 174

K5

= \ /r’

= -

1\ i }

m— | oz
Ill |I rl‘ll PRARATINN IHI PASADOR TIFO TR
LE P80

ALTADO I'L CEHLE CHARA B4

'.IFEH‘I-'I‘E "Lt 2% N w1

. ',.l'r"\

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Ejecucion total de la obra

- Aplicacidn de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico seglin especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

uucc DENOMINACION
CRS_0125 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Corte de hierros

- Ejecucion total de la obra
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- Sujecidn a pared, piso o techo

- Aplicacidn de fondo antiéxido, epoxi o poliuretanico seguin especificacion (2 manos)
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

UUCC DENOMINACION

CRS_0126 m2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR 2 0,30m)

2% 2% _

//////////////////////////////////////////////////////////////// 030

SUB RASANTE TERRENO TOSCA COMPACTA
NATURAL COMPACTADO EN CAPAS

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado de 30cm

- Adecuacion del sustrato

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

uucc DENOMINACION
CRS_0127 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

PAV. DE
CORDON %
INTEGRAL HORMIGON
N.P.T. _ 2% 2% . /IN.P.T.
. _ : : , 0.12
0.30
0.20 a a 0.20
SUB RASANTE TERRENO BASE DE TOSCA
NATURAL COMPACTADO

Salvo indicacién expresa a =2.70

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Excavacién de 42cm, relleno y compactado de 30cm de tosca
- Adecuacién del sustrato

- Elaboracidn, vertido y curado de hormigon
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- Elaboracidn de juntas de contraccion y dilatacion

- Comunicar, coordinar c¢/Intendencia corresponda colocaciéon bitumen
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
uucc DENOMINACION
m2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O
CRS_0128
SIMILAR
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacidn pertinente

- Coordinacién del trabajo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Tramitacién pertinente:
Tramitacién reglamentaria que corresponda

uucc DENOMINACION

CRS_0129 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacién

- Limpieza general del predio

- Retiro de objetos extrafios

- Verificacidn de niveles

- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
El calculo de los m3sa desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

uucc DENOMINACION

CRS_0130 m3DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Excavacidn

50



\}\: | ! ! | u E Manual de unidades constructivas
\ Gestion Técnica de la Explotacion, CRT-Sur
- Limpieza general del predio
- Retiro de objetos extrafios
- Verificacidn de niveles
- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:
El calculo de los m3a desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

UUCC DENOMINACION

CRS_0131 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacion tosca o similar

- Verificacidn de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El calculo de los msa rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los niveles
del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes (no se
considerara esponjamiento).

uucc DENOMINACION

CRS_0132 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50Km

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacion tosca o similar

- Verificacidn de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El célculo de los msa rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los niveles
del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes (no se
considerard esponjamiento).

uucc DENOMINACION

CRS_0133 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 m.

Incluyes:
- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero
- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta
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- Colocacidn de barreras, balizamiento y demds prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafios o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension
- Tabla estacado, si corresponde

Nota:

En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1,50 m se pagara con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad.
Para el caso de estructuras de fundacidn (de nivel 0 para abajo) que requieran encofrado
(muros de contencidn), se pagara por la excavacién realmente efectuada hasta un maximo de
30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre, previo
acuerdo con la Direccién de Obra.

uucc DENOMINACION

CRS_0134 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 m.

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta

- Colocacidn de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de canos o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

- Tabla estacado, si corresponde

Nota:

En pozos de profundidad hasta 1,50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1,50 m se pagara con la unidad 29304 la diferencia a partir de esa profundidad.
Para el caso de estructuras de fundacién (de nivel O para abajo) que requieran encofrado
(muros de contencion), se pagara por la excavacién realmente efectuada hasta un maximo de
30 cm adicionales a cada lado, independientemente del tipo de suelo que se encuentre, previo
acuerdo con la Direccién de Obra.

uucc DENOMINACION

CRS_0135 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

3.50 )
1.35 " 1.75 1.75 . 1.35 .
_0.10 LN 1 4+ L
030 \OEEE@! I 2| N adax g0 2]
0.25 N & 145 A A ~ A
‘353‘?2 \ — > ; 88 \‘\\ o /
am| | Ol |=—amms | [T
0.14 N > >
0.16 . : m—
0.75 - [ z 3 g
ANCLAJE DE PIEDRA GRANINCA
DE 40 {SESENTA] Kg MINMO
© TROZO DE POATE DE "GURUPAY"

DE 12 A 14 cm DE DIAVETRO Y
Im DE LONGITUD COMO MINIMO
© PIEZA PREFAERICADA DE HORMIGON.
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

UUCC DENOMINACION

CRS_0136 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Compactacion

uucc DENOMINACION

CRS_0137  |dm2.(0,01 m2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro de materiales

- Excavacién

- Elaboracidn y/o colocacion de materiales de construccidn

uucc DENOMINACION

CRS_0138 CAMARA C/TAPA 0,20m £ L £ 0,40m; PROF.£ 0,50m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Colocacidn de cafios de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

uucc DENOMINACION

CRS_0139 CAMARA C/TAPA 0,50m £ L £ 0,80m; PROF.£ 0,70m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacidn

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigdn y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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uucc DENOMINACION
CRS_0140 CAMARA C/TAPA 0,90m £ L £ 1,20m; PROF.> 0,70m
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

- Excavacion
- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigon y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

UUCC

DENOMINACION

CRS_0141

0,1 m3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Relleno y compactado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccion:
Relleno con arena, pedregullo o empastado
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uucc DENOMINACION

CRS_0142 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)

TAFA BDE HORMIGON
|r.r.|

[ Speme

| FERIMETRD [IE TAF A, |

PLAMTA,

CORTE A-A

[T AN . I

4

CORTE B-B

AGARRADERA A&
GALVANFAD FN 1]

015

1Ee=e—d
\

PRFIL MOEMAL L

M1 414
TUERTA
ONTRATUERCA
L HCHLIELA,

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracidn, vertido y curado de hormigdn

- Nivelacion

- Marco perfil de hierro pintado - secciéon L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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uucc DENOMINACION

CRS_0143 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T)

TAPA DE HORMIGON
|un
A A
-
PLANTA &
CORTE A-A
A
CORTE B-B
AfzAIRADERA S8

LY AMEADCHEM U

TUERCA,
HTRATJERCA
PLANCHUELA

415

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracidn, vertido y curado de hormigdn

- Nivelacion
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
uucc DENOMINACION

CRS_0144 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,20m X 0,20m PROF=0,20m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigén y/o PVC

- Tapas
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- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
La calidad de las camaras debe ser puesta en consideracién de la Direccién de Obra.

UUCC DENOMINACION

CRS_0145 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,40m X 0,40m PROF=0,40m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de cafios de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
La calidad de las cdmaras debe ser puesta en consideracion de la Direccién de Obra

uucc DENOMINACION

CRS_0146 CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 0,60m X 0,60m PROF=0,60m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacidn

- Colocacidn de cafios de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
La calidad de las camaras debe ser puesta en consideracién de la Direccion de Obra

uucc DENOMINACION

CRS_0147 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE3 Y5 cm

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Adecuacién del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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uucc DENOMINACION
CRS_0148 0,1 m3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 cm
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Piedra partida; suministro y colocacién
- Adecuacion del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
uucc DENOMINACION
CRS_0149 TAPA PVC. P/CANO 63 mm DIAMETRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

uucc DENOMINACION
CRS_0150 TAPA PVC. P/CANO 110 mm DIAMETRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

uucc DENOMINACION
CRS_0151 TAPA PVC. P/CANO 160 mm DIAMETRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccion

uucc DENOMINACION
CRS_0152 m RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
Incluyes:

- Ejecucion total de la obra

uucc DENOMINACION
CRS_0153 m RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )
Incluyes:

- Ejecucion total de la obra
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uucc DENOMINACION
CRS_0154 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro materiales

uucc DENOMINACION
CRS_0155 m REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro materiales

uucc DENOMINACION
CRS_0156 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/ PUERTA 1 HOJA
Incluyes:
- Suministro y montaje
- Pintura
uucc DENOMINACION
CRS_0157 BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/ PUERTA 2 HOJAS
Incluyes:
- Suministro y montaje
- Pintura
uucc DENOMINACION
CRS 0158 REPARACION O REPOSICION CERRADURA EN PUERTA O PUERTA TRAMPA
- C/PASADOR TIPO UTE
Incluyes:

- Realizar reparaciones
- Aporte de los materiales necesarios

- Soldadura

- Suministro de accesorios

uucc DENOMINACION
CRS_0159 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA
Incluyes:

- Realizar reparaciones
- Aporte de los materiales necesarios

- Soldadura

- Suministro de accesorios
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uucc DENOMINACION

CRS_0160 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN

Incluyes:

- Realizar reparaciones

- Aporte de los materiales necesarios
- Soldadura

- Suministro de accesorios

uucc DENOMINACION

CRS_0161 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/ REJILLA

Incluyes:

- Realizar reparaciones

- Aporte de los materiales necesarios
- Soldadura

- Suministro de accesorios

uucc DENOMINACION

CRS_0162 CAMBIO POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA

Incluyes:

- Realizar reparaciones

- Aporte de los materiales necesarios
- Soldadura

- Suministro de accesorios

uucc DENOMINACION
CRS 0163 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERTURA DE HIERRO (POMELAS,
- PORTACANDADO, PASADOR ,ETC)
Incluyes:

- Realizar reparaciones

- Aporte de los materiales necesarios
- Soldadura

- Reparacion de angulares

- Conexionado a malla de tierra

uucc DENOMINACION

CRS_0164 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR, AJUSTAR POMELAS, ETC)

Incluyes:

- Realizar reparaciones

- Aporte de los materiales necesarios
- Reparacion de angulares
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uucc DENOMINACION

CRS_0165 ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

CRS_0166 ABERTURA MOVIL DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M?2

CRS_0167 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 0,5M2<AREA<=1M2

CRS_0168 ABERTURA FIJA DE ALUMINIO C/VIDRIO 1M2<AREA<=2M2

Incluyes:

Retiro de abertura anterior en caso de trabajo de sustitucién de abuertura.
Suministro y colocacién de materiales de construccién, incluyendo abertura.
Premarco perfectamente escuadrado.

Amures.

Conectores horizontales y verticales.

Herrajes y accesorios.

Superficies en contacto con hierro utilizaran separador film polivinilo o cinta acrilica
VHB, etc.

Nota: en el caso de las aberturas madviles, estas pueden ser corredizas, proyectantes, batientes,
etc. sujeto a indicacién de Direccidn de Obra.

Si una abertura esta formada por varios pafios (fijos, méviles, o combinacion de ambos) se
pagara el drea total de la abertura, desglosando entre area total fija y area total movil.

uucc DENOMINACION

CRS_0169 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO 0,8<=A<=1M

Incluyes:

Retiro de marco existente si corresponde. Disposicion final del mismo segun
corresponda.

Suministro y colocacién de materiales de construccion.

Premarco perfectamente escuadrado.

Amures.

Conectores horizontales y verticales.

Herrajes y accesorios.

Superficies en contacto con hierro utilizaran separador film polivinilo o cinta acrilica
VHB, etc.

Manotén de acero inoxidable en ambos lados.

Caja de freno y pivot doble vaivén.
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uucc DENOMINACION

CRS_0170 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA

CRS_0171 HORA DE OFICIAL

Incluyen:
- Todos los gastos y beneficios.

uucc DENOMINACION

CRS_0172 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESADA GRANITO CON BACHA

Incluyes:
- Suministro de materiales (incluye zécalos y pollera).
- Suministro y colocacion bacha o pileta cocina de acero inoxidable.
- Acopioy transporte de materiales.
- Nivelacién.
- Colocacion y fijacion.
- Realizar conexiones de desagle.
- Verificacién del correcto funcionamiento.

Nota: el suministro serd de material de calidad superior y debera ser aprobado por la Direccién
de Obra.
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uucc DENOMINACION

CRS_0173 CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE C/ SALIDA DUAL

Incluyes:
- Suministro y montaje con accesorios.
- Realizar conexiones necesarias eléctricas.
- Verificacion del correcto funcionamiento.
- Garantia no menor a un afio.

UUCC DENOMINACION

CRS_0174 M MUEBLE BAJO MESADA (H<=1,10M PROF.APROX.0,60M)

0.30 A0.45

< | —

MUEBLE AEREO

MUEBLE BAJO MESADA

NPTI

CORTE A-A

Incluyes:
- Acopioy transporte de materiales
- Suministro y montaje de estantes, laterales y fondo
- Amure del mueble (nivelado, aplomado, etc.)
- Accesorios (herrajes, bisagras, etc)
- Suministro y colocacion de materiales de construccién

Nota: las dimensiones como la madera a utilizar, salvo indicacién expresa en planillas de
carpinteria, serd cedro; ambas estaran sujetas a aprobacién de la Direccion de Obra.
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uucc DENOMINACION

CRS_0175 0,1M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO

Incluyes:
- Suministro y colocacién de materiales de construccion
- Verificacién estado general
- Acopioy transporte de materiales
- Aplomado y alineado
- Nivelacién
- Limpieza

UUCC DENOMINACION

CRS_0176 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO 1,60<=A<=2m

Incluyes:

— Suministro y colocaciéon de materiales de construccion

— Premarco perfectamente escuadrado

— Amures

— Conectores horizontales y verticales

— Herrajes y accesorios

— Superficies en contacto con hierro utilizaran separador film polivinilo o cinta acrilica
VHB, etc.

— Manoton de acero inoxidable en ambos lados

— Caja de freno y pivot doble vaivén

1.60m = A = 2.00m

MAHOTON DE ACERD

HOKIDASLE @ 20 MHIMO,
=N AMBCS LADOS

200m=H <2.30m
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uucc DENOMINACION
CRS_0177 LUMINARIA LED COLGANTE INDUSTRIAL 150W
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Potencia de 150W aproximadamente

- Suministro, instalacién y conexion a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria

completa.

- Suministro y colocacion de accesorios (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).

- Verificacion del correcto funcionamiento

Nota: Estas luminarias se utilizaran en techos interiores.
Deberan incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto funcionamiento.
Se presentaran las muestras que la Direccion de Obras y/o proyectistas considere necesarias

para su aprobacion

uucc DENOMINACION
CRS_0178 PANEL LED 48W 60x60CM DE EMBUTIR/ADOSAR.
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Flujo luminoso minimo de 4000 Im
- Vida atil minima de 30.000 hrs

- Potencia 48 W aproximadamente

Lado de 60cm aproximadamente
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- Suministro, instalacién y conexion a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria

completa.

- Suministro y colocacion de accesorios que correspondan segun sea de embutir o
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).

- Verificacion del correcto funcionamiento

Nota: El panel debera incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto
funcionamiento.

Se presentaran las muestras que la Direccion de Obras y/o proyectistas considere necesarias
para su aprobacion

uucc DENOMINACION
CRS_0179 PANEL LED 24W 30x30CM DE EMBUTIR/ADOSAR.
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Flujo luminoso minimo de 1900 Im

- Vida atil minima de 30.000 horas

- Potencia 24W aproximadamente

- Lado de 30cm aproximadamente

- Suministro, instalacién y conexion a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria
completa.

- Suministro y colocacion de accesorios que correspondan segun sea de embutir o
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).

- Verificacion del correcto funcionamiento

Nota: El panel debera incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto
funcionamiento.
Se presentaran las muestras que la Direccion de Obras y/o proyectistas considere necesarias

para su aprobacién.

uucc DENOMINACION
CRS_0180 PANEL LED CIRCULAR 22CM/18W DE EMBUTIR/ADOSAR.
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Flujo luminoso minimo de 4000 Im

- Potencia 18 W aproximadamente

- Diametro o lado de 22 cm aproximadamente
- Vida util minima de 30.000 hrs

- Suministro, instalacién y conexion a la puesta eléctrica correspondiente de luminaria
completa.

- Suministro y colocacion de accesorios que correspondan segun sea de embutir o
adosar (tacos Fisher, tornillos soportes, etc.).

- Verificacion del correcto funcionamiento
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Nota: El panel debera incluir todos los accesorios eléctricos para su correcto

funcionamiento.
Se presentaran las muestras que la Direccion de Obras y/o proyectistas considere necesarias

para su aprobacion.

uucc DENOMINACION

CRS_0181 0,1 m2MURO DE LADRILLO DE VIDRIO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Andamios

- Nivelacion

- Aplomado y alineado

- Limpieza de obra

67



